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Tabulka p fiénych p fechod G pod kolejemi - umist éni chrani ek

Stavba: Rekonstrukce ZST Retenice
Km trati i i Vzdaler}o.svt kraje V.zdaler)o.svt Délka
Pocet Pocet . chréanicky kraje chranicky . P . .
(osa N Celkova - vyvedeni | Ukonceni Celkova Niveleta dna
. Pocet vrstev trub v e N - Materiél . VLEVO osy |VPRAVO osy . P . -~ .
pfechodu - .z Sitka Profil chranicky o Podchod pod koleji &. f ; koncu chréanicky délka chranicky (spodni SO, PS Profese
staniéeni trubek nad kazdr:: kinety chranicky kom]% koIeJu? chrani¢ky | zaslepkou | chranicky vrstva)
novy stav) sebou vrstve (ve s_[ner}l (ve s_rjwer}J nad terén
stani¢eni) stani¢eni)
ks ks cm cm m m m vlevolvpravo m B.p.v
19,153 1 1 1 65 16 protlak 1,2 5,5 3,0 0,5 AIA 16,0 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
19,340 1 1 1 65 16 protlak 1,2 4,8 2,4 0,5 A/A 15,3 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
19,381 1 1 1 65 16 protlak 1,2 2,5 2,5 0,5 AA 13,3 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
19,823 1 1 3 65 16 protlak 1,2 5,3 2,5 0,5 AIA 16,6 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
1 65 16 protlak 1 5,3 2,3 0,5 AIA 11,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
1 65 16 protlak 2 2,4 2,5 0,5 AIA 8,8 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
19,859 5 2 2,3 65 16 protlak vlecka 2,7 2,8 0,5 AIA 9,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
19,907 5 2 2,3 65 16 protlak 1,2,vlecka 2,7 3,0 0,5 AIA 19,64 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
1 65 16 protlak 1,2 2,2 3,0 0,5 AIA 14,94 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
19,971 2 1 3 65 16 protlak 1,2,5a 2,5 6,1 0,5 AIA 22,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
1 65 16 protlak 1,2 1,9 6,1 0,5 AIA 17,9 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,021 1 1 1 65 16 prekop 5a 2,9 2,8 0,5 AIA 9,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,026 3 1 3 65 16 protlak viecka 2,5 3,8 0,5 AIA 8,3 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,078 1 1 1 65 16 prekop 1 3,5 2,9 0,5 A/A 10,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
20,086 2 1 3 65 16 protlak 2,4 3,1 5,8 0,5 AA 18,2 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 protlak 4 2,6 5,7 0,5 AIA 12,2 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
20,162 ) 2 3.3 65 16 protlak 1,2,3a,4,6 3,0 4,6 0,5 A/A 34,8 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 prekop 3a 3,0 2,4 0,5 A/A 9,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,287 1 1 1 65 16 prekop 3a 2,7 2,4 0,5 AIA 9,1 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,366 1 1 1 65 16 prekop V12 6.4 2,4 0,5 AIA 14,9 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
20,424 1 1 3 65 16 protlak 1,2,3,5,7,9 3,5 2,4 0,5 AA 36,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 protlak 1,3,5,7,9 3,5 4,2 0,5 AIA 29,9 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
1 65 16 protlak 7,9 3,5 2,2 0,5 AIA 13,6 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,434 1 1 1 65 16 prekop 9 4,6 2,3 0,5 AIA 10,9 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,540 1 2 1,3 65 16 protlak 13,579 2,7 3,1 0,5 AIA 29,8 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
2 65 16 protlak 3,5,7,9 2,7 2,4 0,5 AIA 24,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
1 65 16 protlak 1 2,4 3,1 0,5 AIA 9,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,668 7 4 3,3,33,1 65 16 protlak Vv23,1,2,3,5,7.9 2,6 2,7 0,5 AIA 40,3 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 protlak Vv23,1,2,3,5,7 2,5 2,7 0,5 A/A 354 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 protlak 57,9 2,5 3,2 0,5 AIA 14,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
1 65 16 protlak 9 2,7 2,4 0,5 AIA 9,1 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
1 65 16 protlak 7,9 2,7 2,3 0,5 AIA 13,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
1 65 16 protlak 1,3,5,7,9 2,7 2,7 0,5 AIA 31,0 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
1 65 16 protlak V23,1,2,3,5 2,5 2,7 0,5 AIA 30,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,669 1 1 1 65 16 prekop vlecka 2,5 3,0 0,5 AIA 9,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,733 9 4 3,331 65 16 protlak 1,2 3.8 5,5 0,5 AIA 18,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1 65 16 protlak 2 2,9 5.5 0,5 AIA 8,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
20,797 3 1 3 65 16 protlak 1,2 8,5 3,9 0,5 AIA 21,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y4
3 65 16 protlak 2 2,6 4,0 0,5 A/A 10,6 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y74
20,824 1 1 1 65 16 protlak 1 6,9 2,5 0,5 AA 13,4 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
21,120 1 1 1 65 16 protlak 1,2 8,3 3,2 0,5 AA 19,5 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
21,165 1 1 1 65 16 protlak 1,2 8,3 2,8 0,5 A/A 19,2 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
0,556 2 1 2 65 16 prekop V25 4,0 54 0,5 AIA 16,2 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
0,587 1 1 1 65 16 prekop V26 51 6,6 0,5 A/A 15,7 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
0,605 2 1 2 65 16 prekop USK 4,9 6,4 0,5 AIA 15,3 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44
1,112 1 1 1 65 16 prekop USK 2,5 2,4 0,5 AIA 8,9 min. 1,5m pod TK PS 02-11-01 Y44




