

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 5156/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimesh
Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz
Datum 11. května 2023

Věc: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V souvislosti s požadavkem týkajícím se Technické kvalifikace, konkrétně osoby odborného personálu na pozici stavbyvedoucí Vás žádáme o objasnění požadavku na předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písmene b) autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby.

Domníváme se, že jelikož se jedná o technologickou stavbu, mělo by být přípustné také předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písmene e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb, podobně, jako je tomu na jiných zakázkách obdobného charakteru.

Odpověď:

Zadavatel mění požadavky v čl. 8.5 písm. a) odrážka 3 Výzvy k podání nabídky takto:

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. **b) autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby nebo** doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. **e) autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 5. 2023 v 10:00 hod. na den **26. 5. 2023 v 10:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 12.5.2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace