

Naše zn. 5216/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 15. května 2023

Věc: **Sanace skal v km 77,600 – 77,700 v úseku Rožná – Nedvědice**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.


Zadavatel doplnil správný soupis prací SO 98-98, který zahrnuje nájem dle geodetické části dokumentace I.2. Tento soupis prací v plném rozsahu nahrazuje původní soupis prací SO 98-98

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **24.5.2023, 9:30 hod.**, na den **26.5.2023, 9:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** F.4.7 SO 98-98.xlsm

V Olomouci dne 15. 5. 2023



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace