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Stavba: ,Rekonstrukce TZZ Hlubocky - Hruba Voda vcéetné PZS prejezdu (P7535)
v km 17,872 trati Olomouc - Opava“

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Zéakladni udaje stavby

Né&zev stavby:

Nazev PS

Charakter stavby:
Odvétvi:

Investor:

V zastoupeni :

v

IC:
DIC:

Sprévce zarizeni:

Kraj:

Dodavatel PD:

»Rekonstrukce TZZ Hlubocky — Hruba Voda vcetné PZS a prejezdu
(P7535) v km 17,872 trati Olomouc — Opava*“
PS 11-02-51 Prelozky mimodraznich sdélovacich siti

Rekonstrukce
Zelezni¢ni doprava

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dl&zdén& 1003/7, 110 00 Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
709942 34

CZz70994234

Miroslav Klement - Praslavice.Net
Praslavice 179
783 54 Préslavice

Olomoucky

SB projekt s.r.o.
Kasarenska 4, 695 01 Hodonin

IC: 27767442

DIC: CZ27767442

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Prerov
cislo uctu: 86-7344150207/0100
Os. s opr. projektovat: Ing. Petr Szabo

evidencni ¢islo:
kontaktni adresa:
telefon:

1200532
SB projekt s.r.o., Skodova 701/3, 750 02 Pferov | - Mésto
+420 606 736 689

zak. charakteristika stavby:  technologicka zafrizeni staveb

Stupen dokumentace: DUSP

Technické zprava PS 11-02-51 Prelozky mimodraznich sdélovacich siti



Stavba: ,Rekonstrukce TZZ Hlubocky - Hruba Voda vcéetné PZS prejezdu (P7535)
v km 17,872 trati Olomouc - Opava“

1.2  Zakladni udaje o stavenisti

Udaje o draze:
Kategorie drahy: celostatni.
Cislo trati: ¢. 310A (dle TTP ¢. 310 A), (PoD. 840 00).
Tratovy Usek: Olomouc hl.n.-Bélidla - Krnov

Trat'ova rychlost: 70 km/h
Zabrzdné vzdélenost: 700 m

Trakce: 3 kv DC
Organizovani a prov. drézni dopravy: SZDC D1
Délka nejdelsi soupravy draznich vozidel: 497 m
Provoz: obousmérny

Misto stavby:
Kraj: Olomoucky
Okres: Olomouc

Katastralni tzemi: Hrub& Voda (648591); Hlubocky (639524)

1.3 Podklady pro vypracovani dokumentace

Zadavaci dokumentace
Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Setreni

1.4 Dosavadni stav sdélovaciho zafizeni

Pobliz rekonstruovaného PZS se v soubéhu s komunikaci nachazi hybridni zavésny opticky
kabel (ZOK), ktery je ve vlastnictvi a sprdvé mimodrazniho provozovatele Miroslav Klement -
Praslavice.Net. Kabel m& 12 vldken singlemode + 2x izolovany Cu vodic o priifezu Imm.

1.5 Clenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na tyto provozni soubory a stavebni objekty:

PS 11-01-21 TZZ Hruba Voda - Hlubocky

PS 11-01-31 PZS prejezdu P7535 v km 17,872

PS 11-01-32 Upravy PZS P7536 v km 18,153

PS 11-02-71 Informacni zarizeni zast. Hruba Voda
PS 11-02-51 Prelozky mimodréznich sdélovacich siti

SO 11-10-01 Zelezni¢ni svréek v km 17,872

SO 11-11-01 Zelezniéni spodek v km 17,872

SO 11-13-01 Prejezdova konstrukce v km 17,872

SO 11-13-02 Prejezdova konstrukce v km 17,872-objizdna trasa
SO 11-50-01 Pristupova komunikace

SO 11-72-01 Technologicky objekt

SO 11-72-01.04 Elektroinstalace a hromosvod

SO 11-78-01 Demolice strazniho domku a pristresku
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Stavba: ,Rekonstrukce TZZ Hlubocky - Hruba Voda vcéetné PZS prejezdu (P7535)
v km 17,872 trati Olomouc - Opava“

SO 11-78-02 Odstranéni studny u strdzniho objektu

SO 11-86-01 Elektricka pripojka PZZ a Gprava osvétleni nastupisté
SO 11-86-02 Prelozka kabelového vedeni VO

SO 11-86-03 Prelozky CEZ

2. TECHNICKE RESENI

2.1 Koncepce reSeni sdélovaciho zarizeni

Prelozka mimodrazniho vedeni

Z divodu nutnosti rekonstrukce prejezdu a vystavby objizdné trasy po dobu rekonstrukce,
bude nutné zrusit celkem 3 sloupky, které slouzi vyhradné k vedeni predmétného ZOK.
Z toho ddvodu bude nutné provést prelozku tohoto kabelu. Prelozka bude realizovana do
zemniho vykopu zafouknutim 12-ti vlaknového optického kabelu stejnych parametr(d do
nové polozené trubky HDPE 40/33 a zatazeni kabelu CYKY 2x1,5mm do pfripolozené
chranicky v trase vykopu. Zacatek vykopu je u sloupu VO na p.C. 1203/1, ktery je aktualné
v dosti Spatném stavu a bude potieba jej nejprve zajistit, tak aby nehrozil jeho pad. Od
sloupu VO bude proveden protlak pod silnici s chranickou délky 9m, kolmo k ose
komunikace na parcelu 634/1, kudy bude pokracovat smérem na p.¢. 1174/8 ke koleji a ve
vhodném misté bude proveden protlak pres kolej s chranickou délky 10m. za koleji a
nastupiStém bude trasa pokracovat k druhému sloupku na parcele ¢ 614, kde bude
bezprostiedné u tohoto sloupku vykop ukoncen. Sloupek bude nutno ukotvit v protitahu
oproti pokracujicimu ZOK vhodnym ocelovym lankem pro venkovni vyuziti. Trasa je blize
specifikovana v polohopisném vykresu 2.101.

Celkem trasa vykopu i s protlaky méfi cca 127m. Na obou sloupech bude déle umisténa
rezerva 30m na nové zafukovaném optickém kabelu, rezerva bude umisténa tak aby nebylo
mozné s ni, bez pouziti naradi, manipulovat. Zbytky ZOK budou ponechany stocené na
sloupech.

Po zafouknuti OK bude kabel naspojkovan na ZOK stejné jako kabel CYKY. Spojky budou
zvoleny pro venkovni montéz a budou umistény na sloupech v dostatecné vysce, tak aby
nebylo mozné je bez pouZiti Zebriku a dalSiho naradi otevrit ¢i poskodit.

Po pokladce HDPE trubky a jejim utésnéni bude potreba provést kalibraci a tlakovou
zkousku, tak aby bylo mozné kabel bez problému zafouknout.

Majitel kabelu trva na své pritomnosti pfi provadéni zasahu do kabelu a pri instalaci
(zafukovéani) kabell do novych HDPE trubek (majitel trvd na vlastni realizaci zafouknuti
kabelu a naslednych propojovacich pracech). Vyluka provozu ZOK by pfi prepojovani
optického kabelu neméla presahnout dobu jednoho pracovniho dne.

Po ukonceni akce bude provedeno kontrolni méreni na kabelu, dale bude provedeno
geodetické zameéreni skutecného provedeni trasy. DSPS této casti bude predéana
provozovateli (majiteli) ZOK:

Miroslav Klement - Praslavice.Net

ICO: 75102552

DIC: CZ8203103524
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Stavba: ,Rekonstrukce TZZ Hlubocky - Hruba Voda vcéetné PZS prejezdu (P7535)
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Krizeni a soubéhy podzemnich vedeni pozadujeme provadét v souladu s predpisem Spravy
Zeleznic S4 Kapitola VI. Stavbou nesmi byt naruSeno odvodnéni drazniho télesa. Po ukonceni
vykopovych praci musi byt terén uveden do pdvodniho stavu.

Je nutné respektovat vyjadieni CD-Telematika a.s. k existenci siti elektronickych komunikaci ¢
|.. 1202117742 ze dne 13. 9. 2021, které bylo zaslano samostatné projektantovi.

Upravy sdélovaciho zafizeni a kabelizace dle TS D.1.2- D.1.2.b- PS 11-02-71 budou konany s
védomim / ve spolupréci servisnich pracovnikd CDT.

Pri realizaci akce dojde ke styku s telekomunika¢nim vedenim (TK + HDPE) v majetku Spravy
Zeleznic, statni_organizace, které je chrdnéno ochrannym pasmem dle § 102 zdkona ¢.
127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, viz vyjadieni €D Telematika ¢. j. 1202117742 ze
dne 13. 9. 2021.

Pozadujeme pred stavbou objednat u €D Telematika vytyceni téchto kabeld a v piipadé, 7e
by stavbou doslo k priblizeni k jejich _trasam, je nutné projednat zpUsob jejich ochrany s
majitelem, tj. Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle
platnych VSeobecnych podminek pro kabely Spravy Zeleznic, statni organizace.

Ostatni zaFizeni a demontaze

Demontdz: 3 kusy sloupkd ZOK

100m ZOK
Likvidace téchto demontovanych materidld bude provedena se souhlasem majitele na
naklady invstora nebo bude demontovany material navracen spravci (majiteli) zarizeni.

Zbytek ZOK poZaduje majitel navratit.
Sloupky jsou v majetku obce Hlubocky, ktera souhlasi s jejich likvidaci.

3. OCHRANA PRED NEBEZPEENYM DOTYKOVYM NAPETIM

3.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni umisténé uvnitf technologického objektu (nebo ve
stavédlové Ustiedné) jsou prostory normaini dle CSN 33 2000-3, tabulka 32-NM1.

Zafizeni, umisténa v kolejisti (ve venkovnich skrinich, skfinkdch a pod.) jsou prostory
nebezpecné dle CSN 33 2000-3, tabulka 32-NM2.

3.2 PoZadavky na zakladni ochranu (pred dotykem Zivych ¢asti)

Tyto jsou specifikovany v ¢l. 411.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ve vnitrmich prostorach reléového domku a reléovych mistnosti je provedena zabranou
v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2, priloha B, a CSN 34 2600 ¢l. 5.4.e, tj. uzamykatelnymi
dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami v provedeni dle CSN 1SO 3864. Tyto vnitini
prostory jsou podle CSN 34 2600 ¢l. 5.4. a povazovéany za uzavrené elektrické provozovny, do
kterych maji pristup pouze osoby znalé s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

U venkovniho zafizeni v kolejisti je ochrana provedena krytim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
pfiloha A nebo zabranou dle CSN 33 2000-4-41 pfiloha B.
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3.3 PoZadavky na ochranu pr¥i poruse (pred dotykem neZivych casti)

Pro ochranu pfi porude plati piislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN 33 2000-4-41 ed?2.
Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpdsob( ochran:

a) sit’ 3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S - ochrana automatickym odpojenim od
zdroje dle ¢l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed2

b) sit 3/N AC 400/230V 50Hz IT - ochrana automatickym odpojenim od zdroje
s trvalou kontrolou izola¢niho stavu dle ¢l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed?

c) sit 2 DC 24V SELV - ochrana malym napétim v obvodech SELV a PELV ¢l. 414 CSN
33 2000-4-41 ed2

V Prerové 30.08.2021
Zpracoval: Be. Filip Stépan
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