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D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek aspodek

1. Popis a zakladni idaje o sou¢asném stavu
1.1. Zékladni udaje

Nazev Rekonstrukce TZZ Hlubocky — Hruba Voda véetné PZS a piejezdu
(P7535) v km 17,872 na trati Olomouc - Opava

SO 11-10-01 — Zelezniéni svrek v km 17,872

Misto stavby Zelezniéni trat’ &. 310 (dle TTP) Olomouc - Krnov, celostatni draha
Zelezni¢ni piejezd km 17,872 (P7536)
Tratovy usek TU 2191 Olomouc hl.n. (mimo) — Krnov (mimo)
Defini¢ni Gisek DU 26 ZAPA beton a.s. — Hruba Voda
jednokolejna neelektrifikovana trat, stavajici trat'ova rychlost 60km/h

silnice III. t¥idy ¢.44317, Velka Bystfice — Hruba Voda

Obec Hruba Voda
k.. Hruba Voda
Kraj Olomoucky Kraj

Investor Sprava zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zadavatel Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IC- 70994234

Organiza¢ni jednotka Sprava Zeleznic, Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00
Olomouc
Sprava trati Olomouc

Hlavni projektant SB projekt s.r.0., Kasarenska 4063/4, 695 01 Hodonin 1
1C-27767442

Projektant SO 11-10-01Ing. Karel Smolik, N.O.R.T. — Zeleznice & komunikace
751 22 Osek n./Be¢vou ¢.383
IC — 42963061

Stupeni PD dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)

Projektova dokumentace rekonstrukce jednokolejného Zelezniéniho piejezdu, ktery se nachazi
v km 17,872 (dle Projektu osy kolejel7,875 176) na Zelezni¢ni trati Olomouc — Opava.
Identifikacni Cislo prejezdu P7535.

Rekonstruovany piejezd zajistuje uroviové kiizeni se silnici 1. tfidy ¢.44317. Vlastnikem
pozemni komunikace je Olomoucky kraj, spravcem silnice je Sprava silnic Olomouckého kraje
p.o., Stiedisko udrzby Olomouc, Lipenska 120, 779 00 Olomouc (dale jen SSOLK).

Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho a silni¢niho provozu na piejezdu
P7535 a zvysSeni bezpecnosti cestujicich a pristupu na zastavku Hruba Voda zastavka. V ramci
stavby bude vybudovano nové TZZ v tratovém tiseku Hruba Voda — Hlubocky, bude provedena
rekonstrukce piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni, bude provedena rekonstrukce stavebni
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¢asti prejezdu vcetné vybudovani nové piistupové komunikace do Zelezni¢ni zastavky Hruba
Voda snapojenim na novy chodnik v oblasti piejezdu, piistfeSek pro cestujici bude
rekonstruovan jako dfevostavba. V zastavce bude zruSena ¢ast néstupisté na olomoucké strané
ptejezdu. Vzhledem k tomu, Ze po dobu rekonstrukce piejezdu nelze zajistit objizdnou trasu po
stavajicich komunikacich, soucasti stavby bude vybudovani objizdné trasy.

Stavebni objekt SO 11-10-01 — Zeleznicni svriek v km 17,872 zahrnuje rekonstrukci
Zelezni¢niho svrsku v délce 25m (km 17,861 300 — 17,886 300). Rekonstrukce GPK (spociva v
podbiti koleje ASP) je navrzena v useku rekonstrukce véetné nezbytnych vybéhu.

DUSP je zpracovana v souladu se zadanim a podklady investora na zpracovani dokumentace
stavby, které jsou uvedené v odst. 1.2. této TZ, vCetné zaveérd jednani ke zpracovani DUSP ze
dne 20.4.2021, z mistniho Setieni dne 29.4.2021, e-mailové komunikace a konzultaci v prabéhu
zpracovani dokumentace.

Clenéni projektové dokumentace respektuje Smérnici generalniho feditele & 11/2006
,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®, je
v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sh. o dokumentaci staveb v platném znéni.

1.2. Vychozi podklady

0 Podklady investora SZ na zpracovani dokumentace stavby - Zvlastni technické podminky
Ptiloha €. 3¢) ze dne 1.12.2020, Vysvétleni/zména/ doplnéni zadavacich podminek €.1 zn.
&. 14384/2020-SZ-SSV-U3 ze dne 8.12.2020, piipis SZ, OR Olomouc &.j. 19979/2021-SZ-
OR-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 Zadost 0 zménu technického feseni stavby.

0 Podklad Spravy Zelezniéni geodézie-Projekt osy koleje &. 1 na TU2191 Olomouc—Krnov,
km 0,440-86,719

0 Technickd dokumentace spravce zatizeni — kopie nakresného piehledu koleje, evidencni list
piejezdu

0 Pochiizky a méfeni na misté samém

Q Zapis z pracovni porady online ke zpracovani DUSP ze dne 20.4.2021, zavéry z mistniho
Setfeni dne 29.4.2021 a e-mailova komunikace

O  Geodetické podklady — zaméfeni stavajiciho stavu véetné vyfezu KM 02/2021 — Geometra
Kyjov- zajistil HP

O Vysledky geotechnického pruzkumu — zpracovatel firma GeoTec-GS, a.s. se sidlem v Praze,
pracovisté Olomouc - zajistil HP

O Zékon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon vcetné jejich provadécich vyhlasek v platném znéni,
vcetné souvisejicich predpist

O Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni véetné provadécich vyhlasek v platném
znéni

O Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni véetné provadéci
vyhlasky ¢.104/1997 Sb.

0 Vyhlaska 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

O Smérnice generalniho feditele ¢.11/2006 - ,,Dokumentace pro piipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich “ v platném znéni

0 Technické normy — CSN, CSN ISO, CSN EN, TNZ; TKP staveb statnich drah a TKP staveb
pozemnich komunikaci; drazni predpisy, smérnice, opatieni SZ a CD, vyhlasky MD CR,
vzorové listy
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1.3. InZenyrské sité

Reseni prelozek, piip. kiiZeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby neni predmétem zadani
stavebni Casti ptejezdu, fesi hlavni projektant stavby SB projekt s.r.o. se sidlem v Hodoning.
V situacich jsou zakresleny sit€¢ draznich a mimodraznich vlastnikii a spravcu, které ma
projektant SO 11-10-01 k dispozici v dob¢ zpracovani DUSP.

Poloha pozemnich vedeni a zarizeni byla zjisténa u prislusnych viastnikii a spravci siti hlavnim
projektantem, zakreslena poloha ve vykresech je orientacni.

Polohopisné a vySkopisné udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich v zajmovém
uzemi stavby, poskytnuté jednotlivymi spravci a majiteli, maji charakter informativni. Pfi pfip.
ktizeni inzenyrskych siti je tieba postupovat tak, aby nenastalo vzajemné naruseni funkce
jednotlivych vedeni.

Pted zahdjenim zemnich a stavebnich praci musi byt pozddano o vytyCeni skutecné trasy a
hloubky uloZeni.

V blizkosti potrubi, kabell a jinych podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti je nutno zemni
prace provadét s maximalni opatrnosti. Prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti mohou byt
provadény pouze za spravcem stanovenych podminek a pod jeho dozorem, pokud si to vyzadal.
Informativni zékres siti proveden v situaci 2.0.1.2, nutno ovéfit skuteénou polohu vytycenim.

1.4. Geodetické zaméreni stavby, stani¢eni

Geodetickym podkladem pro zpracovani DUSP je zaméfeni stavajiciho stavu, které zajistil
hlavni projektant SB projekt s.r.o. se sidlem v Hodoning.

Utelova mapa byla zaméfena a zpracovana zeméméfickou kancelaii spole¢nosti GEOMETRA
zeméméficka kancelaf s.r.o. se sidlem v Kyjove, 02/2021. (piiloha I.- Geodeticka dokumentace).
Pro tiely projektovani je dan k dispozici ,,Projekt osy koleje ¢. 1 na TU2191 Olomouc—Krnov,
km 0,440-86,719“ — SZ, Sprava Zelezni¢ni geodézie.

Zpracovana projektova dokumentace je navrzena v soufadném systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).
Tyto tdaje nejsou opakované€ uvadény na jednotlivych vykresech.

Stani¢eni v dokumentaci je navazano na staniceni osy koleje z Projekt osy koleje ¢. 1 na TU2191
Olomouc—Krnov, km 0,440-86,719. Rekonstrukci nedojde ke zméné stavajiciho stani¢eni.

Stavebni prace na SO 11-10-01 budou realizovany na pozemcich, které se nachazi v obci
Hlubocky (502146), v katastralnim uzemi Hruba Voda (648591). V tabulce jsou uvedeny
pozemky pro stavebni objekty SO 11-10-01, SO 11-11-01 a SO 11-13-01 a SO 11-50-01, na
kterych bude realizovana trvala stavba.

Trvala stavba

REKONSTRUKCE TZZ HLUBOCKY — HRUBA VODA VCETNE PZS A PREJEZDU (P7535) v KM 17,872 TRATI
OLomouc-OpAvA, DUSP

Parcelni Druh Vlastnické pravo | Pravo hospodafit Adresa Poznamka
dislo pozemku s majetkem statu
} SO 11-10-01 az
1174/8 ostatni plocha | Ceska republika Sprava zeleznic Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 | SO 11-13-02,
SO11-50-01
, S Sprava silnic Lipenska 783/120, 779 00 SO 11-13-01,
1202 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje | Olomouc SO 11-13-02
foa qilng Lipenska 783/120,779 00 SO 11-13-01
1203/1 ostatni plocha | Olomoucky kraj glirava Sl}(n,lﬁ Krai Olomouc SO 11-13-02,
omouckého kraje SO11-50-01
614 ostatni plocha | Obec Hlubocky Olomoucka 17, 783 61 Hluboc¢ky | SO 11-50-01
TECHNICKA ZPRAVA SO 11-10-01 strana 5
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Stavba provizorni objizdné trasy, kterd bude uzivana po dobu provadéni rekonstrukce stavebni
casti prejezdu, si vyzada doCasny zabor pozemkt uvedenych v nasledujici tabulce.

Docasny zabor

Parcelni Druh Vlastnické pravo = Pravo hospodarit Adresa Poznamka
¢islo pozemku S majetkem statu

, s Sprava silnic Lipenska 783/120, 779 00 a
1202 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje |~ Olomouc SO 11-13-02

, L Sprava silnic Lipenska 783/120,779 00 1
1203/1 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje | Olomouc SO 11-13-02
614 ostatni plocha | Obec Hlubocky Olomoucka 17, 783 61 Hlubocky | SO 11-13-02
634/1 ggfggt“avm Obec Hlubocky Olomouckd 17, 783 61 Hlubocky = SO 11-13-02

1.5. Geotechnicky priizkum

Podkladem pro projekéni prace jsou vysledky geotechnického prizkumu, prace byly provedeny
a vyhodnoceny spoleCnosti GeoTec GS, a.s. se sidlem v Praze, pracovist¢ Olomouc.
Geotechnicky prizkum byl proveden v rozsahu stanoveném piedpisem SZ S 4 — Zelezni¢ni
spodek — Geotechnicky prizkum a navrh konstrukce prazcového podlozi - kvéten 2021. Navrh
konstrukce prazcového podlozi je zapracovan do zpravy geotechnického prizkumu
,»Geotechnicky pruzkum, navrh konstrukce prazcového podlozi a chemické analyzy znecisténi
zemin prazcového podlozi* (05/2021), ktera je pfilohou souhrnné ¢asti .

2. Popis stavajiciho stavu SO 11 -10 -01 - Zelezni¢ni svriek v km 17,872
2.1. Stavajici Zelezni¢ni svrsek

Rekonstrukci dotéeny tsek se nachazi v km 17,861 300 — 17,886 300 trati Olomouc - Opava.
V km 17,872 se nachazi uroviiové kiiZeni se silnici &. 111/44317, ktera vede ve sméru z Hluboéek
do obce Hruba Voda. V km 17,820 - 17,960, vpravo koleje ve sméru stani¢eni, se nachazi
zeleznicni zastavka Hruba Voda.

Stavajici zeleznicni svrSek

e Vv misté prejezdu jsou lokalné kolejnice tvaru S49 na dievénych prazcich, rozdéleni prazct
,,d*, zebrové podkladnice, lokalné pruzné upevnéni, svérky Skl 12.

e Vv bezprostiedné navazujicich tsecich koleje jsou kolejnice tvaru S49 na betonovych prazcich
SB5 a PB3, rozd¢leni prazct ,,d“, Zebrové podkladnice, tuhé upevnéni.

Kolejové loze

Stérkové loze bude v useku rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku v délce 25m odtéZeno. Dle
vysledkt geotechnického prizkumu je mocnost stérkového loze cca 0,40 az 0,50m pod loznou
plochou betonového prazce, sondy KS1 a KS2 byly provedeny v oblasti pfechodu betonové/
dievéné prazce. Stérkové loZe je v misté kopané sondy KS1 slabé zne¢isténo hlinou, organickymi
zbytky a prachem, ve spodni Casti zcela zanesené, v misté sondy KS2 je zcela zanesené hlinou,
organickymi zbytky a prachem.

Na zelezni¢nim piejezdu P7535 byly provedeny chemické analyzy znecisténi Stérkového loze,
byl odebran 1 bodovy vzorek ze Stérkového loze. Na zékladé vyhodnoceni vysledki chemickych
rozborti vzorku $térkového loze bude z hlediska nakladani s odpady ve smyslu vyhlasky
294/2005 Sh. pravdépodobné mozné material reprezentovany vzorkem P7535 ukladat na skladku
inertniho odpadu skupiny S-10, nebude mozné Stérkové loze pouzivat na povrchu terénu Vv ramci

stavby.
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2.2. Smérové a sklonové poméry

Smérové poméry

Kolej je v oblasti pejezdu ve smérovém oblouku 0 R=268m, D=88mm, oboustranné pfechodnice
Lii=60m, Lio=48m. Smérovy oblouk s pifechodnicemi za¢ina v km 17,824 a kon¢i v km 18,217
(dle technickych podkladi spravce SZ, OR Olomouc, ST). Stavajici prejezd se nachézi
V pfechodnici L.

Kolej je v misté rekonstrukce zelezni¢niho svrsku bezstykova, ve smérovém oblouku jsou
osazeny prazcové kotvy.

Sklonové pomeéry dle technickych podkladt investora:
V oblasti ptejezdu kolej stoupa ve sklonu 16,46%o.
Stavajici trat'ova rychlost je 60km/h.

3. Popis nového stavu SO 11-10-01 - Zeleznié¢ni svriek v km 17,872

Stavebni objekt SO 11-10-01 — Zelezniéni svrsek v km 17,872 zahrnuje rekonstrukci
zelezni¢niho svrsku v délce 25m (km 17,861 300 — 17,886 300). Rekonstrukce GPK (podbiti
ASP) je navrzena v useku rekonstrukce zelezni¢niho svrsku 25m vcetné vybéht.

Vzhledem k charakteru stavby bude rekonstrukce koleji provedena technologii se snasenim
kolejového rostu.

3.1. Pozadavky na reSeni Zelezni¢niho svrsku

» navrhnout rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku v délce 25m (km 17,861 300 — 17,886 300)

» pozadovany Zelezni¢ni svrsek - 49 E 1 na betonovych prazcich, zebrové podkladnice, tuhé
upevnéni — novy material

» Vv misté prejezdu upeviiovadla s antikorozni Gipravou

> pii navrhu smérového a sklonového feseni koleje respektovat Projekt osy koleje (podklad SZ,
Spravy zelezniéni geodézie)

3.2. Geometrické parametry koleje

Smérové poméry v km 17,861 300 — 17,886 300 dle technickych podkladi investora:
Kolej ¢.1 je vedena:

- km 17,823 991 - 17,888 991 prechodnice smérového oblouku o R=268m, D=80mm
Li=65m ( situovani piejezdu)
- odkm 17,888 991 kruhova ¢ast smérového oblouku o R=268m, D=80mm,

Lx1=65m s Lxo=48m

Ve smérovém oblouku R=268m je v technické dokumentaci spravce zafizeni vedeno v hodnoté
D=88mm. Vzhledem k tomu, Ze rekonstruovany piejezd je situovany v piechodnici tohoto
oblouku, je navrzeno snizeni pfevyseni na hodnotu D=80mm, dle geodetického zaméteni koleje
v daném tseku tomu odpovida i stavajici stav.

Sklonové poméry dle technickych podkladu investora - Projekt osy koleje:
V km 17,859 327 — 17,906 968 kolej stoupa ve sklonu 19,584%o.
Kolej je bezstykova. V rekonstruovaném tseku je nejvétsi tratova rychlost 60km/h.

Po doplnéni nového kolejového loZe do projektované nivelety bude provedena rekonstrukce GPK
(podbiti ASP) - je navrzena v Giseku v km 17,861 300 — 17,886 300 vcetné nezbytnych vybéht.

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-10-01 strana 7
www. nort.cz pocet stran 16



REKONSTRUKCE TZZ HLUBOCKY — HRUBA VODA VCETNE PZS A PREJEZDU (P7535) vV KM 17,872 TRATI
OrLomouc-OrpAVA, DUSP

N.ORT.

=

Navrzené smérové a sklonové poméry v souladu s pozadavkem investora vychazeji a respektuji
Projekt osy koleje, ktery jako podklad Spravy Zeleznicni geodézie ptedal pro projekéni prace této
stavby zastupce investora.

Dle pozadavku Spravy zelezni¢ni geodézie napojeni nového projektovaného stavu koleje a vybéh
a plynulé napojeni koleje na stavajici stav zajisti zhotovitel stavby pfi realizaci rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku.

3.3. Konstrukce zelezni¢niho svr§ku

Soustava zelezniéniho svrsku pouzita v rekonstruovaném useku délky 25m (km 17,861 300 —

17,886 300):

- kolejnice tv. 49 E 1 na betonovych prazcich (délka 2,42m; tuhé upevnéni K), kolejnice délky
25m (pfes zelezni¢ni piejezd)

-V misté pfejezdu rozdéleni prazct ,,u“ na délce 25m nového kolejového pole, v pfilehlych
usecich trati rozdéleni prazcid ,,d *,

- Zebrové podkladnice R4pl, svérky ZS4 (upevnéni K)

- v useku ptrejezdu budou pouzita upeviiovadla s antikorozni ipravou (napfi. Zarové zinkovani)
- upeviiovadla musi byt provedena v souladu s TPD a vSechny souéasti musi byt dodany
pfimo od vyrobce.

Névrh je ztejmy z podélného profilu koleje ¢.1- vykres ¢. 2.0.2.1.

Material navrzené soustavy zeleznic¢niho svrsku musi odpovidat:

e obecnym technickym podminkam (OTP) a technickym podminkdm dodacim schvalenych a
podepsanych SZ (TPD)

e vzorovym listim a technickym normaliim SZ podle seznamii v SR 103/1 (S), SR 103/3 (S)
a SR 103/6 (S)

Dodavka novych kolejnic pro bézné provozni podminky, soucasti upevnéni a spojeni,

betonovych prazcii a nekovovych soucasti zelezni¢niho svrsku musi byt opatiena pfislusnymi

doklady podle TPD véetné protokolu o ovéfeni jakosti SZ.

Podminkou zahajeni pokladky kolejového rostu je odsouhlaseni plané télesa zelezni¢niho spodku

podle kapitoly 6 TKP a kolejového loze podle kapitoly 7 Technickych kvalitativnich podminek

staveb statnich drah (dale jen TKP) dle konkrétniho rozsahu praci v rekonstruovaném useku trati.

Technologie pokladky Zelezniéniho svriku musi byt v souladu s piedpisem SZ S 3/1 v platném

znéni v dob¢ provadeéni stavby.

3.4. Bezstykova kolej

Kolej je bezstykova, po provedené rekonstrukci GPK a dosypani kolejového loze do
pozadovaného profilu bude v koleji ziizena bezstykova kole;j.

Nové fezy kolejnic budou situovany tak, aby pii konecném svafeni koleje byla dodrzena
podminka minimalni vzdalenosti svarti od sebe a od Zelezni¢niho piejezdu. V km 17,861 300 a
17,886 300 navrzeny aluminotermické svary.

Bezstykova kolej bude ziizena v souladu s predpisem SZDC S3/2 (SZ). Upinaci teplota musi byt
v rozsahu +17°C az +23°C. V navazujicich usecich koleje musi byt provedena tprava upinaci
teploty na délku min. 50 m.

Z¥izovéani bezstykové koleje se fidi zejména predpisem SZDC S 3/2 a TKP staveb statnich drah.
Poloha a vyska bezstykové koleje musi byt pfed zfizenim ovéfena mistné prisluSnym spraveem
PPK. Pied uvedenim do trvalého provozu (po nasledném podbiti) provede spravce PPK (SZ,
Spravy zelezni¢ni geodézie) na zakladé objednavky zhotovitele stavby méfeni PPK jako
nezadatelnou ¢innost financovanou z nakladu stavby.
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Dle smérnice SZDC ¢&. 55, ¢l. 3.2. patii toto kontrolni méfeni mezi vykony, které provadi OJ SZ
jako ur¢ené (nemohou byt provedeny zhotovitelem) prace pro zhotovitele, provadéné jako
soucast dodavky dila pro zhotovitele stavby financované z rozpoctu stavby.

3.5. Izolované styky

Ovladani PZS bude zajisténo pocitaci naprav. V dobé zpracovani DUSP dle informace HP
vV ramci stavby zadné izolované styky ruseny nebudou.

3.6. Kolejové loze

Rekonstrukce kolejového loze je navrzena v tiseku 25m v km 17,861 300 — 17,886 300.

Ke zfizeni nového kolejového loze a pro doplnéni kolejového loze do pozadovaného profilu
v useku rekonstrukce GPK bude pouZzito nové ptirodni, drcené, hutné kamenivo frakce 32/63mm
S plynulou ktivkou zrnitosti, v pfedepsané kvalité.

Nové kolejové loze bude provedeno v tl. 0,35m pod loZnou plochou betonového prazce.

V navazujicich tsecich rekonstrukce GPK — vybéhy z projektované osy koleje dle Projektu osy
koleje s plynulym navazanim na stavajici stav - bude provedeno pouze doplnéni kolejového
Stérku do pozadovaného profilu.

Kamenivo pro kolejové loze musi splitovat podminky uvedené v CSN EN 13450 véetné narodni
pfilohy NA a dopliujici podminky uvedené v Obecnych technickych podminkach
¢.j. 59 110/2004-013— Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ve znéni zmény 1
¢.j. 23 155/06-OP s ucinnosti od 1.8.2006.

Pokud tyto OTP nestanovuji jinak, #idi se dodivka a kontrola kameniva CSN 72 1511
a CSN 72 1512. Ustanoveni tohoto ptedpisu je nutno dodrzet.

V misté piejezdu je kolejové loze zapusténé, na olomoucké strané piejezdu do Siré trati se
provede plynuly ptechod do navazujiciho useku otevieného kolejového loze rampou ve sklonu
1:12 (8,3%). Na krnovské strané bude provedeno kolejové loZze zapusténé, které navaze na
zapusténé KL v zelezni¢ni zastavce.

4. Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajisténi prostorové polohy koleji se Fidi predpisem SZDC S3, dil tieti. O zplisobu zajisténi
prostorové polohy koleje rozhodne spravce prostorové polohy koleje (SPPK) Sprava Zelezni¢ni
geodézie.

V DUSP je uvazovano osazeni novych zajistovacich znacek v tseku rekonstrukce GPK.
Zpracovani projektové dokumentace na zajisténi prostorové polohy koleje je v tomto pfipade
nutné tesit smluvné mezi investorem a zhotovitelem stavby. Vlastni dokumentace zajisténi
prostorové polohy stavby neni soucasti této projektové dokumentace, orientacni naklady na
zpracovani této dokumentace a na fyzické ziizeni zajiStovacich znacek (2ks konzolovych
znacek) jsou zahrnuty v rozpocétu SO 11-10-01. Zhotovitelem vypracovany projekt zajisténi PPK
je nutno odsouhlasit spravce PPK (Sprava Zelezniéni geodézie). Zhotovitel stavby pieda v ramci
dokumentace skute¢ného provedeni podklady o zajisténi prostorové polohy koleje.

5. Vystroj trati

V ramci SO 11-10-01-01 budou osazeny nové sklonovniky a navésti, které si vyzada zruSeni
¢asti stavajiciho nastupisté v zastavce Hruba Voda v km 17, 841 171 — 17,890 bez nahrady.
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Névést — Sklonovniky

Nové sklonovniky budou osazeny u koleje ¢.1 v km17,859 a v km 17,907. Stavajici skloniky
budou demontovany. Navrzené hodnoty sklonu koleje jsou uvedeny v podélném profilu koleje
¢.1 vykres ¢. 2.0.2.1.

Zasady a pozadavky pro umisténi, dodavku, vzhled a osazeni navésti jsou dany ve vzorovych
listech zafizeni trati ZT a ptedpisem SZDC D1 — Dopravni a navéstni predpis.

Tabule sklonovnikii budou umisténé na samostatnych ocelovych sloupcich min. @ 60mm, u
kovovych prvki jednotlivych navésti bude provedena antikorozni ochrana zarovym zinkovanim.
Sloupky budou osazeny do prefabrikovanych betonovych patek rozméru 450 x 450m m hloubky
800mm. Vykopy pro zakladové patky budou provedeny ru¢né, po ukotveni navésti bude uvedena
drazni stezka do pavodniho stavu. Sklonovniky je nutno osadit tak, aby zadna jeho ¢ast
nezasahovala do prijezdného priifezu. Navésti se umisti vpravo tratové koleje ve sméru jizdy
vlaku.

Navést — Konec nastupisté

Z duvodu sneseni Casti nastupisté v km 17, 841 171 — 17,890 bez nahrady bude provedeno
osazeni nové navésti ,,Konec nastupisté“ v km 17,890 vpravo koleje ve sméru jizdy Hruba Voda
— Hlubocky. Stavajici navést bude demontovana.

Néavést ., Vlak se blizi k zastdvce* bude umisténa nejméné 400m pred navésti ,,Konec nastupiste
v km 18,290 vpravo trati ve sméru jizdy.

Podminky na zfizovani a umisténi navésti na trati provozované SZ jsou dany predpisem SZDC
D1 — Dopravni a navéstni predpis.

Osazeni tabule s oznacenim nazvu zastavky je navrzeno vpravo trati ve sméru jizdy, nejméné
100m pted novym zacatkem nastupisté v km 17,890. Z duvodu lepsi viditelnosti a Citelnosti
z vlaku je doporuceno osadit tabule pod tthlem 45°. Pozadavky na umisténi napist na tabulich
zastavek véetné technickych a grafickych pozadavki jsou dany TNZ 73 6390 a Grafickym
manualem jednotného orienta¢niho a informacéniho systému SZDC.

Osazeni této tabule je zahrnuto v SO 11-11-01 — Zelezniéni spodek v km 17,872. Vzhledem
k tomu, Ze v ramci této stavby bude provedeno pouze zruSeni ¢asti stavajiciho nastupisté v km
17, 841 171 — 17,890 bez nahrady, je sneseni nastupisté soucasti vyse uvedeného stavebniho
objektu.

Vyrobky pro zafizeni trati musi mit schvalené TPD pro traté SZ.
V dobé¢ zpracovani DUSP nejsou dany jiné pozadavky na feseni nové vystroje trati.

6. Postup stavebnich praci, poZadavky na vylouceni provozu

Realizace stavebniho objektu SO 11-10-01 je Gizce provazana s budovanim ostatnich ¢asti stavby.
Z dtivodu uzké technické provazanosti stavebnich objektd SO 11-11- 01, SO 11-13-01, SO 11-
13-02 a SO 11-50-01 je v této zpraveé uveden stavebni postup souhrnné véetné pozadavkd na
rozsah vyluky.

Stavebni a zemni prace jsou provazany s realizaci rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku
véetné prejezdové konstrukce a komunikaci, proto jsou v této TZ uvedeny pozadavky na
vylouceni silni¢ni a drazni dopravy souhrnné. Vlastni navrh postupu vystavby je komplexné
zpracovan v souhrnnych ¢astech DUSP hlavnim projektantem stavby.
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Stavebni price na rekonstrukeci Zelezni¢niho piejezdu vkm 17,872 si vyzadaji omezeni
Zeleznicni a silniéni dopravy:
Q 21 dni nepfetrzitou vyluku tratové koleje véetné vyluky PZS

Ptipravné prace

pred zahajenim nepretrzité vyluky tratové koleje

predmontaz kolejovych poli

vytyceni inzenyrskych siti,

prechodné dopravni znaceni na silnici 111/44317

sejmuti drnu z terénu v misté stavby

odstranéni vzrostlé zelené

budovani objizdné trasy (ukonéeno v bezpecné vzdalenosti od provozované trati)
demontaz/odstranéni ptistupové komunikace k zastavce, demontaz/odstranéni pristiesku pro
cestujici a SO 11-78-01 — Demolice strazniho domku a piisttesku SO 11-78-02 — Odstranéni
studny u strazniho objektu

Stézejni prace ve vyluce tratové koleje / za silnicni uzavéry pro SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO

11-13-01, SO 11-13-02 a SO 11-50-01

e odstranéni nastupi$té pro vybudovani objizdné trasy. Sneseni nastupisté od km 17,890
smerem do zastavky v délce 8m z diivodu vybudovani objizdné trasy

e vybudovani objizdné trasy pies vylouc¢enou kolej (jednopruhova obousmérnd komunikace
fizena svételnou signalizaci)

e odstranéni piejezdové konstrukce a odstranéni konstrukénich vrstev vozovky, do
projektovanych vzdalenosti od osy koleje na ob¢ strany

e odstranéni kolejového rostu a kolejového loze v rekonstruovaném useku 25m v km 17,861

300 — 17,886 300)

odstranéni nastupisté vpravo u koleje ¢.1 v délce 49- m bez nahrady od km 17, 841 — 17,890

sneseni nastupisté cca v km 17,890 — 17,895 pro vybudovani objizdné trasy

odstranéni stavajiciho pfistupu na nastupisté

odstranéni podkladnich vrstev a zeminy zemni plané do pozadované urovné

v rekonstruovaném useku 25m - ZKPP

vybudovani odvodnéni

vybudovani konstrukénich vrstev télesa Zelezniéniho spodku v km 17,861 300 — 17,886 300

ziizeni koleje E 49 1 na betonovych prazcich SB8 v useku 25m

podbiti koleje ASP véetné vybehi, zfizeni bezstykové koleje

vybudovani pryzové prejezdové/prechodové konstrukce (pozemni komunikace 111/44317 +

chodnik) v km 17,872

vybudovani nové konstrukce vozovky do projektovanych vzdalenosti

vybudovani chodniku na krnovské strané stavby do projektovanych vzdalenosti

odstranéni provizorni objizdné trasy

po ukonéeni stavby bude nastupisté opétovné ziizeno ze stavajiciho materialu od km 17,890
V km 17,890 opétovné ziizeni nastupisté ze stavajiciho materidlu

osazeni vystroje trati

ziizeni pristupovych komunikaci k technologickému objektu/ pfistiesku pro cestujici

Prace po ukonceni vyluk tratovych koleji / obnoveni provozu na pozemni komunikaci
¢.111/44317

e dokonceni praci na zfizeni pfistupovych komunikaci

e demontaze kolejovych poli do soucasti a uloZeni na skladku investora

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-10-01 strana 11
www. nort.cz pocet stran 16



REKONSTRUKCE TZZ HLUBOCKY — HRUBA VODA VCETNE PZS A PREJEZDU (P7535) vV KM 17,872 TRATI
OrLomouc-OrpAVA, DUSP

N.ORT.

=

e konecné upravy zZelezni¢niho svrsku
e uvedeni pouzitych pozemkd, ploch a komunikaci do ptivodniho stavu
e zaméfeni rekonstruované stavby

Komplexné jsou postupy provadéni praci, rozsah praci, pozadavky na vyluky véetné pozadavku
na dopravni opatieni po dobu provadéni praci. Vzhledem k dané lokalité nelze zajistit objizdnou
trasu po stavajicich pozemnich komunikacich. Stavba si vyzada vybudovani provizorni objizdné
trasy na stran¢ Zeleznicni zastavky, ktera bude po dokonceni realizace stavby snesena a bude
opétovné provedena pokladka stavajici demontované ¢asti nastupisté v km 17,890. Pro chodce
bude zajisténa obchiiznd trasa mimo stavenisté na strané zelezni¢ni zastavky.

Délka trvani navrzené vyluky je uvazovana jako maximalni, v zavislosti na kapacitnich a
mechanizacnich moznostech konkrétniho zhotovitele stavby mtze byt pfip. zkracena.

Dle zékona o drahéch ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni bude pred zavedenim zkusebniho provozu
provedena technickobezpecnostni zkouska, rozsah a podminky stanovi dle charakteru stavby
provadéci vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se provadi stavebni a technicky fad drah. Zhotovitel
stavby zajisti na svlij naklad provedeni prohlidek a méfeni, které jsou podminkou pro zahajeni
technickobezpecnostni zkousky. V uvazovaném case vyluk jsou zapracovany ¢asy potiebné pro
provedeni zkousek, revizi, pfejimaci fizeni.

Investor Sprava zeleznic, statni organizace, piedpoklada realizaci projektované stavby v dobé
provadéni soubézné piipravovanych staveb Hlubo¢ky — Hrub4a Voda — Domasov v terminu 30.9.-
13.11. 2023 (planovany termin), kdy bude vyloucena tratova kolej po dobu 45dni.

7. Druhotné vyuziti materialu Zelezni¢niho svrs§ku

Jednotlivé ¢asti konstrukce vyziskavaného kolejového rostu budou kategorizovany odbornym
specialistou Spravy zeleznic, vyziskany material zelezni¢niho svrSku bude uloZen v prostorach
uréenych zastupcem investora. Kolejnice tvaru S49 a ostatni ¢asti soucasti drobného kolejiva a
upeviiovadel jsou uvazovana v DUSP jako odpad — odvezeni do $rotu.

Material, ktery nebude urcen k dal§imu vyuziti (zejména dievéné prazce), bude zneskodnén
zhotovitelem stavby v souladu s dale uvedenymi zakony a ptedpisy v oblasti odpadového
hospodafstvi.

8. Nakladani s odpady

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci zelezni¢niho svrsku, bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a o zméné nékterych dalSich zakond ve znéni pozdéjsich
predpist. Dale zhotovitel musi dodrzovat zejména vyhlasku €.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, vyhlasky ¢.384/2001 Sb., vyhlasku ¢. 294/2005 Sb., vyhlasku ¢. 93/2016 o
Katalogu odpadt a vyhlasku ¢.94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi.
Vytézeny Stérk kolejového loze v oblasti prejezdu se vyuzije vramci stavby, mechanické
zpevnéni zemni plané.

V prubéhu stavby budou odebrany “povétenou osobou” vzorky z odtézeného Stérkového loze a
bude stanovena kvalita §térku pro vyuZiti na terén a zda nema nebezpecné vlastnosti. Toto bude
provedeno ,,poveéfenou osobou k hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi dle zakona
¢.185/2001 Sb.”“ Rozbory vzorkd budou provedeny v laboratofi, ktera ma zavedeny systém
jakosti CSN EN ISO/IEC 17025 nebo CSN EN 45001. V cenovych kalkulacich je
zahrnuta chemicka analyza vzorkt vytézeného materialu v ramci realizace stavby, kterou zajisti
zhotovitel stavby.
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Material, ktery nebude ur¢en k dals$imu vyuziti majitele zatizeni Spravy zeleznic (v oblasti
zelezni¢niho svr§ku zejména dievéné praZce, pryZzové a polyetylenové podlozky), bude
zhotovitelem stavby zneskodnén v souladu s vySe uvedenymi zakony a piedpisy v oblasti
odpadového hospodaftstvi. Material, zafazeny jako nebezpecny odpad, bude likvidovan firmou,
ktera je k této ¢innosti opravnéna. Bude vedena pribézna evidence o odpadech vzniklych pfi
vystavbe, zpusob likvidace bude zhotovitelem stavby dokladovan.

Sumarni ptehled odpadi je uveden ve vykazu vymeér, pfip. v souhrnné ¢asti DUSP (B.6).

9. Souvisejici objekty

Rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku je soucasti rekonstrukce stavebni ¢asti piejezdu (P7535) v km
17,872 veetné PZS, souvisejici provozni soubory a stavebni objekty:

PS 11-01-21 — TZZ Hruba Voda — Hlubocky

PS 11-01-31 — PZS piejezdu P7535 v km 17,872

PS 11-01-32 — Upravy PZS 7536 v km 18,153

PS 11-02-51 — Prelozky mimodraznich sdélovacich siti
PS 11-02-71 — Informacni zafizeni zast. Hruba Voda

SO 11-11-01 — Zelezni¢ni spodek v km 17,872

SO 11-13-01 - Ptejezdova konstrukce v km 17,872

SO 11-13-02 - Piejezdova konstrukce v km 17,872 — objizdna trasa
SO 11-50-01 - Piistupova komunikace

SO 11-72-01 — Technologicky objekt

SO 11-72-01.04 — Elektroinstalace a hromosvod

SO 11-78-01 — Demolice strazniho domku a piistiesku

SO 11-78-02 — Odstranéni studny u strazniho objektu

SO 11-86-01 — Elektricka pripojka PZZ a uprava osvétleni nastupiste

10. Pfehled pouzitych vyjimek

Technické feSeni konstrukce zelezni¢niho svrsku, které je navrzené v DUSP, nevyzaduje udéleni
vyjimky z platnych ptedpisti a norem.

11. Porovnani s predchozim stupném dokumentace

Projektova dokumentace stavby je zadana investorem ve stupni DUSP.

Navrzené feseni SO 11-10-01 v DUSP respektuje zadani investora z hlediska pozadavki a
rozsahu stavby, které bylo projednané na jednani dne 20.4.2021, na mistnim Setfeni dne
29.4.2021 véetn€ naslednych mailovych a telefonickych konzultaci.

12. Soupis pouzitych norem, predpisii, vzorovych listt
Pti provadéni stavebnich praci budou dodrzeny:

Obecné zavazné predpisy a normy v platném znéni, které se na tuto stavbu vztahuji, zejména:
Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach

Vyhlaska ¢.177/1995 Sb. - stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich pravnich piedpist
Vyhlaska ¢.173/1995 Sb. Dopravni fad drah

Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozd¢€jsich pravnich piedpist
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Zékon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi.

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech vcetn¢ provadécich predpist

Zakon ¢€.254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich pravnich predpisi.

Zakon 258/2000 Sb. o ochrang vetfejného zdravi véetné provadécich predpisi

Zakon €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Vyhlaska ¢.395/1992 Sb., Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se provadeji néktera
ustanoveni zdkona CNR ¢&.114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny.

Zakon €.455/1991 Sb. O zivnostenském podnikani

Zakon €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani AA , Ala AT

Zakon ¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek

Vyhlaska 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Piedpisy SZ. zejména:

SZDC S3  Zelezniéni svriek

SZ S3/1 Predpis pro prace na Zelezni¢nim svriku

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 Piedpis pro svafovani souéasti Zzelezni¢niho svriku v tratovém hospodafstvi

SZ S4 Zelezniéni spodek

SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis

SZ Bpl Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci

TKP staveb statnich drah ze dne 18.10.2000 v aktualnim znéni v dob¢ realizace stavby

OTP ¢&.j. S 34 433/2014-013 ze dne 28.8.2014 — Vyrobky pro odvodnéni Zelezni¢nich trati a
stanic.

OTP ¢.j. S 54 316/2014-013 ze dne 20.1.2015— Geosyntetické materialy Vv télese Zelezni¢niho
spodku.

OTP &,j. 59110/2004- 013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-OP ze dne 31.7.2006 — Kamenivo
pro kolejové loze Zelezni¢nich drah

OTP &.j. 25 640/06 -OP ze dne 10.8.2006 — Stérkopisek, §térkodrt’ a recyklovana $térkodrt’ pro
konstrukéni vrstvy t&lesa ZS

SR 2/1 (S) — Postup praci a jejich pfejimek pii smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek,
véetné ptiloh

vzorové listy, smérnice a opatieni SZ a CD

Technické normy — CSN, CSN ISO.CSN EN, TNZ , zejména:

CSN 73 6301 Projektovéani Zzelezniénich drah

CSN 73 6320 Priijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach
normalniho rozchodu

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorové poloha - Cast 1: Projektovéni

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha - Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a Gidrzba

CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a prechody

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

TVZ 73 6390 Népisy nazvi Zelezni¢nich stanic a zastavek

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic
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13. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pti provadeéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména § 103
zakona ¢.262/2006 Sb, ustanoveni §3 zakona 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.
0 pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenistich, natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,
o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci.

Obvod stavby musi byt fadn€ vyznacen, nebezpecna mista staveniste se podle potieby zabezpeci
nebo oznaci vystraznymi napisy a zajisti proti pfistupu nepovolanych osob.

Pro bezpecnost a ochranu osob na stavenisti, pro ochranu zdravi pii praci na Zeleznici je tfeba
dodrzovat piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pti praci SZ Bp1 v platném znéni. Pti provadéni
stavebnich praci za vyluky je nezbytné dodrzovat vSechny podminky piedepsané rozkazem
0 vyluce (ROV) a pokyny OZOV.

ZvySenou pozornost je nutno veénovat pracim v blizkosti vSech vefejnych siti technického
vybaveni, kabelovych vedeni a zafizeni ve spravé Spravy zZeleznic. Je nutno dodrzet vyjadieni
spravcu a majitelt inzenyrskych siti, které stanovi podminky pro fyzické vytyc€eni siti, podminky
pro provadéni zemnich praci a stavebni ¢innosti v blizkosti vyznacené trasy podzemnich vedeni
a zaftizeni, v blizkosti nadzemniho vedeni. V ochranném pasmu stavbou dotcenych siti musi byt
provadény zemni prace rucné bez pouziti strojni mechanizace.

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno zajistit u pfislusnvch spravca presné vytyéeni vSech
inzenyrskych siti a zafizeni v obvodu stavenisté.

14. Prehled vlastniki, spravci majetku

Vlastnikem dlouhodobého majetku, na kterém bude v ramci stavby provedena rekonstrukce je
investor Sprava zeleznic, Statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Spravu majetku zajist'uje organizac¢ni jednotka investora Sprava Zeleznic, Oblastni feditelstvi
Olomouc, Sprava trati Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

Souvisejici stavby, které navazuji na ptipravovanou rekonstrukci PZS a ptejezdu (P7535):
Silnice 111/44317 - vlastnikem majetku, na kterém bude v ramci stavby SO 11-13-01 provedeno
napojeni, je Olomoucky kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Spravu majetku zajistuje Sprava silnic Olomouckého kraje p.o., Stfedisko udrzby Olomouc,
Lipenska 120, 779 00 Olomouc

15. Seznam pouzitych pojmii, znacek a zkratek

SZ Sprava zeleznic, statni organizace

CD Ceské drahy, akciova spole&nost

GR Generalni feditelstvi

OTH Odbor trat'ového hospodarstvi

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
RSD CR Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
SSV Stavebni sprava vychod

OR OLK Oblastni feditelstvi Olomouc

0J Organizac¢ni jednotka

DP DetaSované pracovisté

SPPK Spravce prostorové polohy koleje
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CSN Ceska norma

TNZ Technicka norma Zeleznic

TKP Technické kvalitativni podminky

OTP Obecné technické podminky

ZTKP Zvlastni technické kvalitativni podminky
TPD Technické podminky dodaci

GPK Geometrické parametry koleje

ASP Automaticka strojni podbijecka

LIS Lepeny izolovany styk

PPK Prostorova poloha koleje

Z/BP Zelezni¢ni bodové pole

Bpv Balt po vyrovnani

TBZ Technicko-bezpecnostni zkouska

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
TU Tratovy usek

DU Definicni usek

0ozov Odpovédny zastupce objednatele vyluky
PZS Prejezdové zabezpeCovaci zatizeni svételné
PS Provozni soubor

SO Stavebni objekt

TZ Technicka zprava

k.u. Katastralni uizemi

KM Katastralni mapa

IC Identifikacni Cislo

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni
DUR Dokumentace pro Gizemni fizeni

DUSP Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
PD Projektova dokumentace

GP Geotechnicky prizkum

yAYS Zacatek vyhybky

tv. Tvar

NK niveleta koleje

7P Zivotni prostiedi

1ZS Integrovany zachranny systém

BK Bezstykova kolej

OLK Olomoucky kraj

SSOLK Sprava silnic Olomouckého kraje

16. Zavér

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méfeni musi byt provedeny v souladu s technickymi
normami, piedpisy Spravy Zeleznic (SZDC), ptedpisy CD, OTP, TKP, ZTKP ave shodé
s technologickymi pfedpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zékona o drahach ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni budou pied zavedenim zkuSebniho
provozu provedeny technickobezpe¢nostni zkousky, rozsah a podminky stanovi dle charakteru
stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi stavebni a technicky fad drah
(hlava treti). Zhotovitel stavby zajisti na sviij naklad provedeni prohlidek a méfeni, které jsou
podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.

V Oseku nad Bec¢vou, srpen 2021
Ing. Drahomira Smolikova
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