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D.2.1    Inženýrské objekty 

D.2.1.3 Přejezdy a přechody 
 

1. Popis a základní údaje o současném stavu  
 

1.1. Základní údaje  

 

Název Rekonstrukce TZZ Hlubočky – Hrubá Voda včetně PZS a  přejezdu 

(P7535) v km 17,872 na trati Olomouc - Opava 

 

SO 11-13-01 – Přejezdová konstrukce v km 17,872  

 

Místo stavby Železniční trať č. 310 ( dle TTP)  Olomouc - Krnov, celostátní dráha  

Železniční přejezd km 17,872 (P7536) 

Traťový úsek     TÚ 2191 Olomouc hl.n. (mimo) – Krnov (mimo)  

Definiční úsek   DÚ 26 ZAPA beton a.s. – Hrubá Voda 

jednokolejná neelektrifikovaná trať, stávající traťová rychlost 60km/h 

 

silnice III. třídy č.44317, Velká Bystřice – Hrubá Voda 

 

Obec  Hrubá Voda 

k.ú.    Hrubá Voda 

Kraj   Olomoucký kraj  

 

Investor   Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zadavatel  Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

IČ- 70994234  

 

Organizační jednotka Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 

Olomouc    

Správa tratí Olomouc 
Hlavní projektant SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 1 

IČ-27767442   

  
Projektant SO 11-13-01 Ing. Karel Smolík, N.O.R.T. – železnice & komunikace   

   751 22 Osek n./Bečvou č.383 

IČ – 42963061 

 
Stupeň PD  dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

 
 

Účel stavby 

Projektová dokumentace rekonstrukce jednokolejného železničního přejezdu, který se nachází 

v km 17,872 (dle Projektu osy koleje17,875 176) na železniční trati Olomouc – Opava.  

Identifikační číslo přejezdu P7535.  

Rekonstruovaný přejezd zajišťuje úrovňové křížení se silnicí III. třídy č.44317. Vlastníkem 

pozemní komunikace je Olomoucký kraj, správcem silnice je Správa silnic Olomouckého kraje 

p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 779 00 Olomouc (dále jen SSOLK). 

Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu na přejezdu 

P7535 a zvýšení bezpečnosti cestujících a přístupu na zastávku Hrubá Voda zastávka. V rámci 

stavby bude vybudováno nové TZZ v traťovém úseku Hrubá Voda – Hlubočky, bude provedena 
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rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení, bude provedena rekonstrukce stavební 

části přejezdu včetně vybudování nové přístupové komunikace do železniční zastávky Hrubá 

Voda s napojením na nový chodník v oblasti přejezdu přístupové komunikace od centra Hrubé 

Vody. V zastávce bude zrušena část nástupiště na olomoucké straně přejezdu. Vzhledem k tomu, 

že po dobu rekonstrukce přejezdu nelze zajistit objízdnou trasu po stávajících komunikacích, 

součástí stavby bude vybudování objízdné trasy.  

 

Stavební objekt SO 11-13-01 – Přejezdová konstrukce v km 17,872 zahrnuje rekonstrukci 

stávající přejezdové vozovky (pokládka pryžové přejezdové konstrukce) včetně jejího rozšíření 

pro převedení jednostranného chodníku na straně zast. Hrubá Voda, výškovou úpravu 

navazujících částí pozemní komunikace v nezbytném rozsahu. 

 

Správa silnic OLK, správce dotčené silnice, má zpracovanou studii „Oprava silnice III/44317, 

úsek v km 10,7 – 14,0“ z roku 2015, která řeší v úseku č.7 km 11,995-12,280 opravu pozemní 

komunikace v oblasti přejezdu P7535. Správce silnice v mailové korespondenci ze dne 22.6.2021 

požaduje, aby při rekonstrukci přejezdu byla respektována výhledová volná šířka silnice na 

přejezdu 5,5m + krajnice 2x0,5m . 

Projektant má k dispozici v době zpracování DUSP výtah ze studie v *pdf formě. 

    

DUSP je zpracována v souladu se zadáním a podklady investora na zpracování dokumentace 

stavby, které jsou uvedené v odst. 1.2. této TZ, včetně závěrů jednání ke zpracování DUSP ze 

dne 20.4.2021, z místního šetření dne 29.4.2021, e-mailové komunikace a konzultací v průběhu 

zpracování dokumentace. 

Členění projektové dokumentace respektuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, je 

v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. 

 

1.2. Výchozí podklady 

   

❑ Podklady investora  SŽ na zpracování dokumentace stavby -  Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3c) ze dne 1.12.2020, Vysvětlení/změna/ doplnění zadávacích podmínek č.1 zn. 

č. 14384/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 8.12.2020   

❑ Technická dokumentace správce zařízení SŽ – kopie nákresného přehledu koleje, evidenční 

list přejezdu  

❑ Pochůzky a měření na místě samém 

❑ Zápis z pracovní porady online ke zpracování DUSP ze dne 20.4.2021, závěry z místního 

šetření dne 29.4.2021, e-mailová komunikace a telefonické komunikace 

❑ Geodetické podklady – zaměření stávajícího stavu včetně výřezu KM  02/2021 – Geometra 

Kyjov- zajistil HP 

❑ Výsledky geotechnického průzkumu – zpracovatel firma GeoTec-GS, a.s. se sídlem v Praze, 

pracoviště Olomouc - zajistil HP 

❑ Výtah ze studie na opravu silnice III/44317 – výtah části popisu úseku č.7 km 11,995 – 

12,280 ( oblast přejezdu), situace majetkoprávních vztahů, vzorový příčný řez *pdf 

❑ Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon včetně jejích prováděcích vyhlášek v platném znění, 

včetně souvisejících předpisů 

❑ Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění včetně prováděcích vyhlášek v platném 

znění 

❑ Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění včetně prováděcí 

vyhlášky č.104/1997 Sb. 

❑ Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
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❑ Směrnice generálního ředitele č.11/2006 - „Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních “ v platném znění 

❑ Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, TNŽ; TKP staveb státních drah a TKP staveb 

pozemních komunikací; drážní předpisy, směrnice, opatření SŽ a ČD, vyhlášky MD ČR, 

vzorové listy 

 

1.3. Inženýrské sítě 

 

Řešení přeložek, příp. křížení stávajících inženýrských sítí v místě stavby není předmětem zadání 

stavební části přejezdu, řeší hlavní projektant stavby SB projekt s.r.o. se sídlem v Hodoníně. 

V situacích jsou zakresleny sítě drážních a mimodrážních vlastníků a správců, které má 

projektant SO 11-13-01 k dispozici v době zpracování DUSP. 

 

Poloha pozemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných vlastníků a správců sítí hlavním 

projektantem, zakreslená poloha ve výkresech je orientační.  

Polohopisné a výškopisné údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích v zájmovém 

území stavby, poskytnuté jednotlivými správci a majiteli, mají charakter informativní. Při příp. 

křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce 

jednotlivých vedení. 

Před zahájením zemních a stavebních prací musí být požádáno o vytýčení skutečné trasy a 

hloubky uložení. 

V blízkosti potrubí, kabelů a jiných podzemních a nadzemních inženýrských sítí je nutno zemní 

práce provádět s maximální opatrností. Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí mohou být 

prováděny pouze za správcem stanovených podmínek a pod jeho dozorem, pokud si to vyžádal. 

Informativní zákres sítí proveden v situaci 2.0.1.2, nutno ověřit skutečnou polohu vytýčením. 

 

1.4. Geodetické zaměření stavby, staničení 

 

Geodetickým podkladem pro zpracování DUSP je zaměření stávajícího stavu, které zajistil 

hlavní projektant SB projekt s.r.o. se sídlem v Hodoníně. 

Účelová mapa byla zaměřena a zpracována zeměměřickou kanceláří společností GEOMETRA 

zeměměřická kancelář s.r.o. se sídlem v Kyjově,  02/2021. (příloha I.- Geodetická dokumentace). 

Pro účely projektování je dán k dispozici „Projekt osy koleje“ –  SŽ, Správa železniční geodézie. 

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

Tyto údaje nejsou opakovaně uváděny na jednotlivých výkresech.  

 

Staničení v dokumentaci je vztaženo ke staničení osy koleje z Projektu osy koleje. Rekonstrukcí 

nedojde ke změně stávajícího staničení. 

 

Stavební práce na SO 11-10-01 budou realizovány na pozemcích, které se nachází v obci 

Hlubočky (502146), v katastrálním území Hrubá Voda (648591). V tabulce jsou uvedeny 

pozemky pro stavební objekty SO 11-10-01, SO 11-11-01 a SO 11-13-01 a SO 11-50-01, na 

kterých bude realizovaná trvalá stavba.  

 
Trvalá stavba 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo Právo hospodařit 

s majetkem státu 

Adresa Poznámka 

1174/8 ostatní plocha Česká republika Správa železnic Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
SO 11-10-01 až 

SO 11-13-02, 

SO11-50-01 
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1202 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120, 779 00 

Olomouc 
SO 11-13-01, 

SO 11-13-02 

1203/1 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120,779 00 

Olomouc 

SO 11-13-01  

SO 11-13-02, 

SO11-50-01 

614 ostatní plocha    Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-50-01 

 

Stavba provizorní objízdné trasy, která bude užívaná po dobu provádění rekonstrukce stavební 

části přejezdu, si vyžádá dočasný zábor pozemků uvedených v následující tabulce.   

 
Dočasný zábor 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo Právo hospodařit 

s majetkem státu 

Adresa Poznámka 

1202 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120, 779 00 

Olomouc 
SO 11-13-02 

1203/1 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120,779 00 

Olomouc 
SO 11-13-02 

614 ostatní plocha    Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-13-02 

634/1 
trvalý travní 

porost    
Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-13-02 

 

2. Popis stávajícího stavu SO 11-13-01 - Přejezdová konstrukce v km 17,872  
 

2.1. Stávající stav - železniční přejezd  

 

Identifikační číslo přejezdu (P7535). 

 

Stávající přejezdová konstrukce – přejezdovou konstrukci tvoří živičná přejezdová konstrukce 

uvnitř a vně koleje, navazuje na konstrukci přilehlé živičné vozovky. Žlábek je tvořen ze dvou 

kolejnic uložených na upravené podkladnici.  

Dle technické evidence správce přejezdu je délka přejezdu 10,7m a šířka přejezdu 7,4m; stavební 

délka přejezdové konstrukce 7,4m, úhel křížení dle zaměření 52°, dopravní moment 7903. 

Přejezdová konstrukce převádí silnici č. III/44317.  

 

Stávající směrové a sklonové poměry 

Kolej je v oblasti přejezdu v přechodnici Lk1 směrového oblouku o R=268m, D=88mm, 

oboustranné přechodnice Lk1=60m, Lk2=48m. Kolej stoupá ve  sklonu 16,46‰. 

 

Stávající železniční svršek   

• v místě přejezdu jsou kolejnice tvaru S49 na dřevěných pražcích, rozdělení pražců „d“, 

žebrové podkladnice, lokálně pružné upevnění, svěrky Skl 12 

• v bezprostředně navazujících úsecích koleje jsou kolejnice tvaru S49 na betonových pražcích 

SB5 a PB3, rozdělení pražců „d“, žebrové podkladnice, tuhé upevnění. 

• kolej bezstyková, ve směrovém oblouku jsou osazeny pražcové kotvy stávající traťová  

• rychlost je 60km/h 

 

2.2. Stávající stav – pozemní komunikace   

 

Přejezd převádí silnici III. třídy č. 444317, která vede z obce Hlubočky ve směru do centra části 

obce Hrubá Voda  (Velká Bystřice- Hlubočky- část obce Hrubá Voda) .  

Vozovka pozemní komunikace je tvořena vně koleje asfaltobetonovým krytem, je výrazně 

poškozena – síťové trhliny s plošnými deformacemi, výtluky, lokálně se projevuje ztráta 

konstrukce vozovky. Šířka komunikace před a za přejezdem je cca 4,0 - 4,5m,  volná šířka na 
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přejezdu cca 5,0m.  Z hlediska směrových  poměrů je silnice vedena na přejezdu v přímé mezi 

protisměrnými směrovými oblouky. Z hlediska výškového řešení je silnice stoupá ve směru od 

Hlub oček k přejezdu, na přejezdu je cca vodorovná a dále. Popis stávající pozemní komunikace 

z hlediska prostorového uspořádání vychází z geodetického zaměření dané lokality ( 02/2021). 

Na pozemní komunikaci je  provedeno vodorovné dopravní značení – podélná čára přerušovaná.  

Přejezd je zabezpečen PZS 3SNI s úplnými závislostmi, bez závor, bez pozitivního signálu.  

 

3. Popis nového stavu SO 11-13-01 - Přejezdová konstrukce v km 17,872 
 

SO 11-13-01 zahrnuje rekonstrukci přejezdové konstrukce, lokální rozšíření pozemní 

komunikace dle požadavku Správy silnic OLK a úpravu nivelety navazujících části pozemní 

komunikace v nezbytném rozsahu. Jednokolejný úrovňový železniční přejezd v km 17,872 

(P7535) převádí silnici III. třídy č.44317. Rekonstruovaná přejezdová konstrukce převede 

přilehlý jednostranný chodník na straně navazující železniční zastávky. 

 

3.1. Požadavky investora na řešení železničního přejezdu 

 

➢ provedení nové přejezdové konstrukce celopryžové a položení nových vrstev konstrukce 

živičné vozovky na přejezdu 

➢ navrhnout výškovou úpravu navazujících úseků pozemní komunikace v nezbytném rozsahu 

tak, aby byla zajištěna plynulá jízda silničních vozidel přes železniční přejezd 

➢ navrhnout řešení novou komunikaci pro pěší přes přejezd přes přejezdovou konstrukci 

➢ navrhnout novou přístupovou komunikaci pro pěší na nástupiště zast. Hrubá Voda - řešeno 

v SO 11-50-01  

➢ při zpracování DUSP je nutno respektovat  požadavek Správy silnic OLK na rozšíření silnice 

III/44317 v oblasti přejezdu P7535, a to na 5,5m + 2x 0,5m krajnice – výhled studie „Oprava 

silnice III/44317, úsek v km 10,7 – 14,0“ z roku 2015 

 

Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům v oblasti přejezdu (zejména nutnost budovat 

objízdnou trasu na straně zastávky, požadavek na rozšíření silnice, směrové a výškové parametry 

koleje, konfigurace okolního terénu) nelze dodržet v úseku mezi výstražníky se závorami na 

chodníku max. podélný sklon 8,33%. Navazující přístupová komunikace, která je vedená 

v souběhu s tratí od km 0,042m silničního staničení, splňuje podmínky bezbariérového užívání 

cestujícími na celé délce. 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost  bylo v průběhu zpracování DUSP  ze strany investora 

odsouhlaseno zřízení bezbariérového přístupu cestujících k železniční zastávce a následně na 

nástupiště v trase vyšlapané pěšiny od silnice ze směru žst. Hrubá Voda. Odsouhlaseno přípisem 

SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021, který je přílohou 

Dokladové části.  

 

3.2. Železniční přejezd (P7535)      

 

Jednokolejný úrovňový přejezd v km 17,872 na železniční trati Olomouc - Opava. 

 

3.2.1 Základní údaje o železničním přejezdu 

V km 17,872 se vybuduje přejezdová konstrukce pryžová sepnutá ocelovými táhly se závěrnou 

zídkou tvaru T, včetně ochranných náběhů: 

▪ pro železniční svršek 49 E 1 na betonových pražcích (délka 2,42m; tuhé upevnění K)  včetně 

ochranných náběhů a zádržného systému proti putování, rozdělení pražců „u“ 600mm (příp. 

dle požadavku přejezdové konstrukce),  
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▪ upevňovadla s antikorozní úpravou (např. žárové zinkování) - upevňovadla musí být 

provedena v souladu s TPD a všechny součásti musí být dodány přímo od výrobce 

▪ vnější standardní přejezdové panely musí být uloženy na závěrné zídce  

▪ použitá pryžová přejezdová konstrukce musí mít schválené technické podmínky dodací pro 

tratě SŽ s rozchodem 1435mm 

▪ úhel křížení přejezdu 46,631° 

▪ intenzita silniční dopravy 327 voz./24h 

▪ dopravní moment 7903 

  

Stavební šířka pryžové přejezdové konstrukce je celkem 13,2m, šířka přejezdu je 11,10m. 

Přejezd převádí pozemní komunikaci šířky 5,5m s krajnicí 0,5m na olomoucké straně přejezdu a 

přilehlý jednostranný chodník na straně navazující železniční zastávky šířky 2,0m. Délka 

přejezdu mezi výstražníky činí 14,76m (dle projektované polohy výstražníků). 

 

Přejezdová konstrukce bude tvořena vnitřními a vnějšími pryžovými panely. Závěrné zídky tvaru 

T budou tvořit úložnou plochu pro vnější pryžové panely. Vnější přejezdové panely musí být 

použity v takové délce, aby minimální vzdálenost závěrné zídky od hlavy pražců byla 200mm. 

V místě napojení závěrné zídky a navazující živičné vozovky se provede měkká živičná zálivka 

ve spáře šířky min. 30mm po celé délce stykové plochy. 

Možná varianta použití skladby pryžových přejezdových panelů v koleji: 

• vnitřní pryžové přejezdové panely 22 x 0,6m   

• vnější pryžové přejezdové panely 2 x 11 x 1,2m.  

Příklad situování pryžových panelů, který je uvažován v DUSP, je zřejmý z výkresu č.2-014 

Situace – půdorys přejezdu v km 17,872. 

Požadavek na návrh zádržného systému proti putování přejezdových panelů bude dodán 

konkrétním dodavatelem přejezdové konstrukce v závislosti na hodnotě úhlu křížení. 

Ochranné náběhy budou provedeny z obou stran přejezdové konstrukce v ose koleje ve sklonu 

1:3 až 1:5, min. šířka 260mm. 

 

Způsob zabezpečení přejezdu P7535 

Přejezd v km 17,872 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným 

s pěti výstražníky umístěnými na čtyřech stožárech výstražníku, s doplněním o celé závory, 

složené vždy ze dvou břeven, umístěných proti sobě; kategorie PZS 3SZI. Celé závory budou 

složeny ze dvou břeven umístěných proti sobě, které budou umístěny na stožárech výstražníků 

A, B, C a D. 

Křížení bude označeno dopravní značkou A32a – Výstražný kříž pro železniční přejezd 

jednokolejný v retroreflexní žlutozelené úpravě. Výstražníky jsou doplněny štítkem/nálepkou 

s identifikačním číslem železničního přejezdu (P7535). 

Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní 

komunikací č.j. DUCR-26345/21/Sj ze dne 13.5.2021, vydal Drážní úřad v Olomouci. Řešení 

PZZ a svislého dopravního značení přejezdu je zahrnuto v části D.1.1, PS 11-01-31 – PZS 

přejezdu P7535 v km 17,872.  

 

3.2.2 Popis směrových a sklonových poměrů železniční tratě  

Kolej je v místě přejezdu v přechodnici směrového oblouku o poloměru R=268m, D=80mm, 

stoupá ve sklonu  19,584‰. 

 

3.2.3 Popis železničního svršku a spodku, odvodnění  

Konstrukce železničního svršku 
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- kolejnice tv. 49 E 1 na betonových pražcích, rozdělení pražců „u“ (předpoklad, upřesní se 

dle požadavku dodané přejezdové konstrukce), žebrové podkladnice R4pl, svěrky ŽS4 

(upevnění K)   

- v úseku přejezdu budou použita upevňovadla s antikorozní úpravou (např. žárové 

pozinkování) - upevňovadla musí být provedena v souladu s TPD a všechny součásti musí 

být dodány přímo od výrobce 

Před zahájením montáže přejezdové konstrukce bude provedena konečná rekonstrukce GPK a 

zřízena bezstyková kolej. 

 

Železniční spodek, ZKPP, odvodnění 

V místě přejezdu v km 17,861 300 – 17,886 300 je navržena dle výsledku IGP zesílená 

konstrukce pražcového podloží, která vychází z požadavků předpisu SŽ S4 a je následující 

skladby: 

- kolejové lože – štěrk frakce 32/63mm v tl. 350mm 

- minerální směs frakce  0/31,5mm  v tl. min 200mm      

- zemní pláň – skalní podloží  

 

Odvodnění 

Odvodnění zemní pláně v jednostranném sklonu je řešeno dvěma šachtami a podélným 

trativodem vlevo koleje s vyústěním na terén na drážním pozemku v km 17,855.  

 
3.2.4 Posouzení rozhledových poměrů 

Rozhledové poměry na přejezdu pro případ poruchy PZS pro rychlost 10km/h vyhovují ve 

smyslu ČSN 736380 v platném znění. Rozhledové poměry jsou převzaty od HP a jsou řešeny 

v PS 11-01-31, jsou zakresleny v podrobné situaci výkres č.2.0.1.2. 

 

Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp = 62,0m 

pro: Vž = 10km/h 

Vsp = 5km/h 

Dp = 8,9m 

Ds = 22m 

 

Rozhledová délka pro chodce Lpř = 30,0m 

pro: Vž = 10km/h 

Dp = 8,9m 

Dv = 3m 

 

3.3. Úprava pozemní komunikace 

 

Silnice III. třídy č. 44317 vede z obce Hlubočky ve směru do centra části obce Hrubá Voda  

(Velká Bystřice- Hlubočky- část obce Hrubá Voda) .  

Pozemní komunikace je vedena ve stávající trase, šířkové uspořádání pozemní komunikace 

v oblasti přejezdu respektuje požadavek Správy silnic OLK na rozšíření silnice v oblasti přejezdu 

v souladu s výhledovou studii „Oprava silnice III/44317, úsek v km 10,7 – 14,0“.   

Šířka silnice na přejezdu je navržena 5,50m s krajnicemi 0,50m. Na straně zast. Hrubá Voda je 

lokálně navržený přilehlý jednostranný chodník šířky 2,0m, který vede ve směru od Hluboček 

do železniční zastávky. V trase komunikace pro pěší bude na olomoucké straně silnice provedena 

krajnice. 

Navržené řešení (při respektování ustanovení ČSN 736380) si vyžádá minimální výškové úpravy 

navazujících úseků pozemní komunikace v oblasti přejezdu v rozsahu, který umožní plynulou a 

bezpečnou jízdu silničních vozidel.  



 REKONSTRUKCE TZZ HLUBOČKY – HRUBÁ VODA VČETNĚ PZS A PŘEJEZDU (P7535) V KM 17,872 TRATI 

OLOMOUC-OPAVA, DUSP 

 

 

 

 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 11-13-01       strana  10 

www. nort.cz        počet stran 19 

Předmětem zadání této projektové dokumentace není řešení rekonstrukce silnice III/44317, je 

zachováno prostorové uspořádání navazujících úseků komunikace ve stávající trase. Šířkové i 

výškové úpravy vozovky na přejezdu budou v projektovaném rozsahu plynule napojeny na  

stávající stav navazujících úseků pozemní komunikace. Při výhledové kompletní rekonstrukci 

silnice v daném úseku budou upraveny směrové a sklonové poměry v souladu se shora uvedenou 

studií Správy silnic OLK. 

 

Podkladem pro stanovení rozsahu stavebních prací v rámci této akce je geodetické 

zaměření oblasti úrovňového křížení a požadavek na lokální rozšíření pozemní komunikace. 

 

3.3.1 Popis směrových a sklonových poměrů pozemní komunikace  

Směrové řešení  

Návrh směrového řešení respektuje stávající trasu pozemní komunikace, požadované rozšíření 

vozovky na přejezdu je provedeno na krnovské straně.  Pro účely projektování je použito místní 

staničení  pozemní komunikace ve směru  Hlubočky – Hrubá Voda.  

Trasa silnice III/44317 je vedena ve směrovém oblouku o poloměru R=800m, na přejezdu 

v přímé na délce 7,86m,  dále ve směrového oblouku R=50m s oboustrannými přechodnicemi, 

návrh vychází z aktuálního zaměření. 

 

Sklonové poměry 

Pozemní komunikace od obce Hlubočky stoupá směrem k přejezdu ve sklonu 4,48%, za  

přejezdem klesá ve sklonech 12,19% a 7,84%. 

 

Výškové řešení a zakružovací oblouky u přejezdu jsou řešeny dle ČSN 73 6380. 

 

Podélný sklon - km 0,016 26 – km 0,035 20  4,48 %, dl. 18,96m   

       (Rv = 20m, tz =1,67m, y = -0,07m) 

km 0,035 20 – km 0,046 50   -12,19 %, dl. 11,38m 

       (Rv = 200m, t =4,35m, y = 0,05m) 

km 0,046 50– km 0,058 29  -7,48%, dl. 11,83m 

 

Vzhledem ke stísněným poměrům (šikmý přejezd v koleji v přechodnici směrového oblouku se 

vzestupnicí, podélný sklon koleje, sklonové poměry pozemní komunikace v oblasti přejezdu, 

navazující soukromé pozemky) navržen v souladu s normou ČSN 73 6380 poloměr zaoblení 

lomu sklonů nivelety pozemní komunikace Rv=20m. Projektant doporučuje ověřit splnění 

kritéria vzepětí dle ČSN 73 6380 článku 5.3.1 v průběhu realizace 4m latí (vzepětí na 4m ≤0,1m). 

 

Směrové a sklonové poměry jsou řešeny ve výkresech č. 2.0.1.2 Situace - podrobná v km 17,872 

a  č. 2.0.2.2 Podélný profil, silnice v místě přejezdu P7535. 

 

3.3.2 Šířkové a výškové úpravy silnice III/44317  

Šířka silnice na přejezdu je  navržena 5,50m s krajnicemi 0,50m, krajnice budou provedeny ze 

štěrkodrti (požadavek Správy silnic OLK). V úseku přilehlého jednostranného chodníku šířky 

2,0m, který vede na straně železniční zastávky, bude krajnice šířky 0,5m pouze na olomoucké 

straně silnice. 

Niveleta pozemní komunikace je navržena tak, aby umožnila plynulou a bezpečnou jízdu 

silničních vozidel.  

 

Uvedené úseky prováděných výškových úprav a rozsahu prací jsou vztaženy k ose koleje 

(měřeno v ose pozemní komunikace): 
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o ve směru na Hlubočky na vzdálenosti cca 13,9m - kopíruje stávající stav s plynulým 

napojením na navazující část pozemní komunikace.  

o ve směru na Hrubou Vodu na vzdálenosti 18,9m – zvýšení nivelety komunikace v místě max. 

hodnoty cca 0,37m, plynulé napojení navazující část pozemní komunikace. 

 

Rozsah prací 

o Snesení celé konstrukce komunikace je navrženo ve směru Hlubočky do vzdálenosti 3,5m, 

ve směru Hrubá Voda 3,0m, úprava zemní pláně do požadovaných úrovní, zřízení nové 

konstrukce pozemní komunikace. 

o V úseku rozšíření pozemní komunikace v oblasti přejezdu bude v celé délce vybudována 

silnice v navržené skladbě konstrukčních vrstev. 

o Ve směru na Hlubočky pozemní komunikace kopíruje stávající stav, je navrženo odfrézování 

živičného krytu a pokládka nového krytu vozovky z asfaltového betonu v projektovaných 

sklonech s plynulým napojením na navazující části silnice 

o Ve směru na Hrubou Vodu odstranění živičného krytu, doplnění  podkladních vrstev, v místě 

napojení na stávající stav pouze frézování, zřízení nového krytu vozovky z asfaltového 

betonu v projektovaných sklonech s plynulým napojením na navazující části silnice.  

o V místě napojení závěrná zídka/živice, živice nová/stávající, živice - měkká živičná zálivka 

ve spáře šířky min.30mm po celé délce stykové plochy, napojení nové konstrukce pozemní 

komunikace na stávající konstrukci bude provedeno zazubením jednotlivých vrstev.  

 

Návrh konstrukce silnice je v souladu se studií Správy silnice OLK „Oprava silnice III/44317- 

Hrubá Voda“, tloušťka konstrukce je celkem 460mm, skladba je zřejmá z výkresu č.2.0.3.1 –

Příčný řez– vzorový km17,872: 

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  tl. 40mm ČSN EN 3108-1 

Spojovací postřik 0,35kg/m2  PS C     ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+  tl. 70mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik 0,35kg/m2  PS C      ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik 1,0kg/ m2   PI C      ČSN 73 6129 

Štěrkodrť ŠDA(GE) 0/32    tl. 150mm  ČSN 73 6126-1 

          ČSN EN 13285 

Štěrkodrť ŠDA(GE) 0/63    tl. 200mm  ČSN 73 6126-1 

          ČSN EN 13285 

Dosypávka štěrkového podkladu s úpravou 

Kvalita živičných směsí při pokládce musí být prokázána dle platných TKP. Při provádění těchto 

prací je nutno respektovat požadavky na min. teploty ovzduší a teplotu asfaltobetonové směsi, 

které jsou stanoveny pro práci s AB směsí. Zhotovovací práce musí být provedeny v souladu 

s  TKP staveb pozemních komunikací platnými v době realizace stavby.   

Způsob odvedení srážkové vody z navazující pozemní komunikace zachován stávající. 

 

3.3.3 Komunikace pro chodce 

Nová komunikace pro pěší je vedena souběžně se silnicí č. III/44317 po levé (krnovské) straně. 

Záměrem investora je zajistit od Hluboček bezpečný přístup pěších přes kolej směrem do 

železniční zastávky mimo vozovku silnice. Přilehlý chodník bude plynule napojený na novou 

přístupovou komunikaci k novému přístřešku pro cestující a ke stávajícímu nástupišti v zast. 

Hrubá Voda. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou v dané lokalitě vybudovány žádné 

obecní chodníky, nová komunikace pro pěší bude vybudována v oblasti přejezdu bez návaznosti 

do obce v obou směrech. 
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Přístupové komunikace, které zajistí přístup cestujících přístřešku pro cestující a k nástupišti 

v zastávce ve směru od Hluboček a Hrubé Vody jsou zahrnuty do samostatného objektu SO 11-

50-01 a SO 11-72-01.   

    

Komunikace pro pěší bude vybudována ze zámkové betonové dlažby v  šířce 2,0m. Podélný 

sklon chodníku kopíruje sklon přilehlé pozemní komunikace, příčný sklon je max. 2% se 

spádováním směrem k pozemní komunikaci, v místě napojení na závěrné zídky odpovídá 

podélnému sklonu koleje. 

 

Navržená skladba komunikace pro chodce  

 

Zámková betonová dlažba 0,08m 

Pískové lože          0,03m  

Stabilizace cementem  0,10m 

Štěrkodrť fr.0-32mm  0,18m 

Navržená tloušťka zámkové dlažby 0,08m umožní pojíždění komunikace pro pěší drobnou 

úklidovou mechanizací. Povrch pochůzné plochy komunikací pro pěší musí splňovat kritéria 

protiskluznosti dle ČSN 74 45 05. 

 

Chodník je navržený na délce 22m, v km 0,020 – 0,042 dle místní kilometráže silnice pro 

zpracování této projektové dokumentace.  

Do vzdálenosti 3,0m od osy koleje je dána úroveň povrchu pochůzné plochy chodníku spojnicí 

temen kolejnic. Podélné vymezení chodníku po obou stranách zajistí betonové chodníkové 

obrubníky, které budou do vzdálenosti 3,0m od osy koleje (resp. od závěrných zídek přechodové 

konstrukce) osazeny v úrovni pochůzné plochy chodníku.  

V km 0,020 bude provedeno výškové napojení pochůzné plochy chodníku na niveletu vozovky 

přilehlé silnice a přilehlý terén. Plynulý výškový přechod a ukončení chodníku bude provedeno 

ve sklonu max. 1:12.    

 

Tento stavební objekt zahrnuje provedení bezpečnostního a varovného značení na chodníku dle 

vyhlášky 398/2009Sb. Varovný pás šířky 0,400m kontrastně hmatově a opticky vnímatelný bude 

provedený vně výstražníků se závorami  a v silničním km 0,020. Je uvažováno použití betonové 

dlažby s reliéfním povrchem v barevně kontrastním provedení, bude vnímatelný bílou holí a 

nášlapem.  

Návrh bezpečnostního a varovného značení je zřejmý z výkresu č. 2.0.1.2 – Situace, podrobná 

v km 17,872.  

 

4. Dopravní značení 
 

Vodorovné dopravní značení  

Na stávající vozovce silnice č. III/44317 je provedeno v oblasti přejezdu  P7535 vodorovné 

dopravní značení – podélná čára přerušovaná.  

Předmětem zadání této stavby není provedení rekonstrukce silnice z hlediska pozemní 

komunikace z hlediska prostorového uspořádání. Dle požadavku Správy silnic OLK bude 

provedeno pouze lokální rozšíření vozovky mezi novými závorami a vně závor je navrženo 

plynulé napojení na stávající šířku silnice v nezbytném rozsahu. S ohledem na délku  

navazujících úseků silnice vně závor - 6,5m a 11,5m, není v DUSP uvažováno provedení 

vodorovného dopravního značení.     
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Svislé dopravní značení 

Úrovňové křížení bude označeno dopravní značkou A32a-Výstražný kříž pro železniční přejezd 

jednokolejný, provedení v retroreflexní úpravě se zvýrazněným žlutozeleným fluorescenčním 

povrchem.  

Svislé dopravní značení včetně situování stožárů výstražníku je řešeno v rámci PS 11-01-31 – 

PZS přejezdu P7535 v km 17,872, včetně finančních nákladů. 

 

5. Postup stavebních prací, požadavky na vyloučení provozu  
 

Realizace stavebního objektu SO 11-13-01 je úzce provázána s budováním ostatních částí stavby. 

Z důvodu úzké technické provázanosti stavebních objektů SO 11-10- 01, SO 11-11-01,  SO 11-

13-02 a SO 11-50-01 je v této zprávě uveden stavební postup souhrnně včetně požadavků na 

rozsah výluky.   

Stavební a zemní práce jsou provázány s realizací rekonstrukce železničního svršku a spodku 

včetně přejezdové konstrukce a komunikací, proto jsou v této TZ uvedeny požadavky na 

vyloučení silniční a drážní dopravy souhrnně. Vlastní návrh postupu výstavby je komplexně 

zpracován v souhrnných částech DUSP hlavním projektantem stavby. 

 

Stavební práce na rekonstrukci železničního přejezdu v km 17,872 si vyžádají omezení 

železniční a silniční dopravy: 

❑ 21 dní nepřetržitou výluku traťové koleje včetně výluky PZS   

 

Přípravné práce 

před zahájením nepřetržité výluky traťové koleje  

• předmontáž kolejových polí  

• vytýčení inženýrských sítí,   

• přechodné dopravní značení na silnici III/44317 

• sejmutí drnu z terénu v místě stavby 

• odstranění vzrostlé zeleně 

• budování objízdné trasy (ukončeno v bezpečné vzdálenosti od provozované trati) 

• demontáž/odstranění přístupové komunikace k zastávce, demontáž/odstranění přístřešku pro 

cestující a SO 11-78-01 – Demolice strážního domku a přístřešku SO 11-78-02 – Odstranění 

studny u strážního objektu 

 

Stěžejní práce ve výluce traťové koleje / za silniční uzávěry pro SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 

11-13-01, SO 11-13-02 a SO 11-50-01 

• odstranění nástupiště pro vybudování objízdné trasy. Snesení nástupiště od km 17,890 

směrem  do zastávky v délce 8m z důvodu vybudování objízdné trasy 

• vybudování objízdné trasy přes vyloučenou kolej (jednopruhová obousměrná komunikace 

řízená světelnou signalizaci) 

• odstranění přejezdové konstrukce a odstranění konstrukčních vrstev vozovky, do 

projektovaných vzdáleností od osy koleje na obě strany  

• odstranění kolejového roštu a kolejového lože v rekonstruovaném úseku 25m v km 17,861 

300 – 17,886 300)  

• odstranění nástupiště vpravo u koleje č.1 v délce 49- m bez náhrady od km 17, 841 – 17,890 

• snesení nástupiště cca v km 17,890 – 17,895 pro vybudování objízdné trasy 

• odstranění stávajícího přístupu na nástupiště 

• odstranění podkladních vrstev a zeminy zemní pláně do požadované úrovně 

v rekonstruovaném úseku 25m - ZKPP 

• vybudování odvodnění  
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• vybudování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku v km 17,861 300 – 17,886 300  

• zřízení koleje E 49 1 na betonových pražcích SB8 v úseku 25m  

• podbití koleje ASP včetně výběhů, zřízení bezstykové koleje 

• vybudování pryžové přejezdové/přechodové konstrukce (pozemní komunikace III/44317 + 

chodník) v km 17,872  

• vybudování nové konstrukce vozovky do projektovaných vzdáleností 

• vybudování  chodníku na krnovské straně stavby do projektovaných vzdáleností  

• odstranění provizorní objízdné trasy  
• po ukončení stavby bude nástupiště opětovně zřízeno ze stávajícího materiálu od km 17,890 

• V km 17,890 opětovné zřízení nástupiště ze stávajícího materiálu  

• osazení výstroje trati  

• zřízení přístupových komunikací k technologickému objektu/ přístřešku pro cestující 

   
Práce po ukončení výluk traťových kolejí / obnovení provozu na pozemní komunikaci 

č.III/44317 

• dokončení prací na zřízení přístupových komunikací  

• demontáže kolejových polí do součástí a uložení na skládku investora 

• konečné úpravy železničního svršku 

• uvedení použitých pozemků, ploch a komunikací do původního stavu 

• zaměření rekonstruované stavby 

  

Komplexně jsou postupy provádění prací, rozsah prací, požadavky na výluky včetně požadavků 

na dopravní opatření po dobu provádění prací. Vzhledem k dané lokalitě nelze zajistit objízdnou 

trasu po stávajících pozemních komunikacích. Stavba si vyžádá vybudování provizorní objízdné 

trasy na straně železniční zastávky, která bude po dokončení realizace stavby snesena a bude 

opětovně provedena pokládka stávající demontované části nástupiště v km 17,890.  Pro chodce 

bude zajištěna obchůzná trasa  mimo staveniště na straně železniční zastávky. 

 

Investor Správa železnic, státní organizace, předpokládá realizaci projektované stavby v době 

provádění souběžně připravovaných staveb Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov v termínu 30.9.-

13.11. 2023 ( plánovaný termín), kdy bude vyloučena traťová kolej po dobu 45dní.    

 

Délka trvání navržené výluky je uvažována jako maximální, v závislosti na kapacitních a 

mechanizačních možnostech konkrétního zhotovitele stavby může být příp. zkrácena.   

Dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění bude před zavedením zkušebního provozu 

provedena technickobezpečnostní zkouška, rozsah a podmínky stanoví dle charakteru stavby 

prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební a technický řád drah. Zhotovitel 

stavby zajistí na svůj náklad provedení prohlídek a měření, které jsou podmínkou pro zahájení 

technickobezpečnostní zkoušky. V uvažovaném čase výluk jsou zapracovány časy potřebné pro 

provedení zkoušek, revizí, přejímací řízení.  

 

6. Nakládání s odpady 
 

S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci přístupových komunikací, bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Dále zhotovitel musí dodržovat zejména vyhlášku č.383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č.384/2001 Sb., vyhlášku č. 294/2005 Sb., vyhlášku 

č. 93/2016 o Katalogu odpadů a vyhlášku č.94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů.  
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Materiál, který nebude určen k dalšímu využití majitele zařízení, zejména živice, bude 

zhotovitelem stavby zneškodněn v souladu s výše uvedenými zákony a předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství. Materiál, zařazený jako nebezpečný odpad, bude likvidován firmou, 

která je k této činnosti oprávněna. Bude vedena průběžná evidence o odpadech vzniklých při 

výstavbě, způsob likvidace bude zhotovitelem stavby dokladován.  

Sumární přehled odpadů je uveden ve výkazu výměr, příp. v souhrnné části DUSP (B.6). 

 

7. Související objekty 
 

Rekonstrukce přejezdové rekonstrukce na přejezdu (P7535) v km 17,872 včetně PZS,  související 

provozní soubory a stavební objekty: 

 

PS 11-01-21 – TZZ Hrubá Voda – Hlubočky  

PS 11-01-31 – PZS přejezdu P7535 v km 17,872 

PS 11-01-32 – Úpravy PZS 7536 v km 18,153 

PS 11-02-51 – Přeložky mimodrážních sdělovacích sítí 

PS 11-02-71 – Informační zařízení zast. Hrubá Voda 

 

SO 11-10-01 – Železniční svršek v km 17,872 

SO 11-11-01 – Železniční spodek v km 17,872 

SO 11-13-02 – Přejezdová konstrukce v km 17,872 – objízdná trasa 

SO 11-50-01 – Přístupová komunikace 

SO 11-72-01 – Technologický objekt 

SO 11-72-01.04 – Elektroinstalace a hromosvod 

SO 11-78-01 – Demolice strážního domku a přístřešku 

SO 11-78-02 – Odstranění studny u strážního objektu 

SO 11-86-01 – Elektrická přípojka PZZ  a úprava osvětlení nástupiště 

   

8. Přehled použitých výjimek  
 

Technické řešení přejezdové konstrukce a navazujících částí vozovky a chodníku, které je 

navržené v DUSP, nevyžaduje udělení výjimky z platných předpisů a norem. 

 

9. Porovnání s předchozím stupněm dokumentace 
 

V navrženém řešení SO 11-13-01 DUSP nejsou provedeny změny v technickém řešení stavby a 

v rozsahu stavby, které bylo projednané na jednání dne 24.3.2021, na místním šetření dne 

29.4.2021 a následných e-mailových  a telefonických konzultací. 

Přípisem SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 zástupce 

investora zaslal požadavek na změnu technického řešení stavby.  

Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům v oblasti přejezdu (zejména nutnost budovat 

objízdnou trasu na straně zastávky, požadavek na rozšíření silnice na přejezdu, směrové a 

výškové parametry koleje, konfigurace okolního terénu) nelze u nově navrženého chodníku mezi 

výstražníky se závorami dodržet v celé délce max. podélný sklon 8,33%. Navazující přístupová 

komunikace v km 0,042m silničního staničení, která je vedená v souběhu s tratí, splňuje v celé 

délce podmínky bezbariérového užívání cestujícími. 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost  bylo v průběhu zpracování DUSP  ze strany investora 

odsouhlaseno zřízení bezbariérového přístupu cestujících k železniční zastávce a následně na 

nástupiště v trase vyšlapané pěšiny od silnice ze směru žst. Hrubá Voda.  

Přípis SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 je přílohou 

Dokladové části.  
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10. Soupis použitých norem, předpisů, vzorových listů 
 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy:  

 

Obecně závazné předpisy a normy v platném znění, které se na tuto stavbu vztahují, zejména:  

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Vyhláška č.177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších právních předpisů 

Vyhláška č.173/1995 Sb. Dopravní řád drah 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů 

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně prováděcích předpisů 

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Vyhláška č.395/1992 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č.455/1991 Sb. O živnostenském podnikání 

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání AA , AI a AT 

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

 

Předpisy SŽ, zejména: 

SŽDC  S3    Železniční svršek 

SŽ  S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

SŽDC  S3/2 Bezstyková kolej 

SŽDC  S3/5 Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽ  S4    Železniční spodek   

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

TKP staveb státních drah ze dne 18.10.2000 v aktuálním znění v době realizace stavby 

OTP č.j. S 34 433/2014-O13 ze dne 28.8.2014 – Výrobky pro odvodnění železničních tratí a 

stanic. 

OTP č.j.S 54 316/2014-O13 ze dne 20.1.2015– Geosyntetické materiály v tělese železničního 

spodku.  
OTP č.j. 59110/2004- O13 ve znění změny 1 č.j. 23 155/06-OP ze dne 31.7.2006 – Kamenivo 

pro kolejové lože železničních drah 

OTP č.j. 25 640/06 -OP ze dne 10.8.2006 – Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro 

konstrukční vrstvy tělesa ŽS  

SR 2/1 (S) – Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek, 

včetně příloh 

vzorové listy, směrnice a opatření SŽ a ČD, grafické manuály SŽ 

 

Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, TNŽ, zejména: 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha -   Část 1: Projektování 
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ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha -   Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutněni zemin a sypanin 

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

TVŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 

11. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména § 103 

zákona č.262/2006 Sb, ustanovení §3 zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb.               

o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,    

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci.  

Obvod stavby musí být řádně vyznačen, nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabezpečí 

nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob.  

Pro bezpečnost a ochranu osob na staveništi, pro ochranu zdraví při práci na železnici je třeba 

dodržovat předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽ Bp1 v platném znění. Při provádění 

stavebních prací za výluky je nezbytné dodržovat všechny podmínky předepsané rozkazem 

o výluce (ROV) a pokyny OZOV. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech veřejných sítí technického 

vybavení, kabelových vedení a zařízení ve správě Správy železnic. Je nutno dodržet vyjádření 

správců a majitelů inženýrských sítí, které stanoví podmínky pro fyzické vytýčení sítí,  podmínky 

pro  provádění zemních prací  a stavební činnosti v blízkosti   vyznačené trasy podzemních vedení 

a zařízení, v blízkosti nadzemního vedení. V ochranném pásmu stavbou dotčených sítí musí být 

prováděny zemní práce ručně bez použití strojní mechanizace. 

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit u příslušných správců přesné vytýčení všech 

inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště.  

 

12. Přehled vlastníků, správců majetku 
 

Vlastníkem dlouhodobého majetku, na kterém bude v rámci stavby provedena rekonstrukce je 

investor Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

Správu majetku zajišťuje organizační jednotka investora Správa železnic, Oblastní ředitelství 

Olomouc, Správa tratí Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.    

  

Související stavby, které navazují na připravovanou rekonstrukci  PZS a přejezdu (P7535): 

Silnice III/44317 - vlastníkem majetku, na kterém bude v rámci stavby SO 11-13-01 provedeno 

napojení, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.   

Správu majetku zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Středisko údržby Olomouc, 

Lipenská 120, 779 00 Olomouc. 

  

13. Seznam použitých pojmů, značek a zkratek 
 

SŽ  Správa železnic, státní organizace 

ČD  České dráhy, akciová společnost 

GŘ  Generální ředitelství 

OTH  Odbor traťového hospodářství 
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MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SSV  Stavební správa východ 

OŘ   Oblastní ředitelství  

OJ  Organizační jednotka 

DP  Detašované pracoviště 

ČSN  Česká norma 

TNŽ  Technická norma železnic 

TKP  Technické kvalitativní podmínky 

OTP  Obecné technické podmínky 

ZTKP  Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

TPD  Technické podmínky dodací 

GPK  Geometrické parametry koleje 

ASP  Automatická strojní podbíječka 

LIS  Lepený izolovaný styk 

PPK  Prostorová poloha koleje 

ŽBP  Železniční bodové pole 

Bpv  Balt po vyrovnání 

TBZ  Technicko-bezpečnostní zkouška 

ZKPP  Zesílená konstrukce pražcového podloží 

TÚ  Traťový úsek 

DÚ  Definiční úsek 

OZOV  Odpovědný zástupce objednatele výluky 

PZS   Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PS  Provozní soubor 

SO  Stavební objekt  

TZ  Technická zpráva 

k.ú.  Katastrální území 

KM  Katastrální mapa 

IČ  Identifikační číslo 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

DUR  Dokumentace pro územní řízení 

DUSP  Dokumentace pro vydání společného povolení 

PD  Projektová dokumentace 

GP  Geotechnický průzkum 

ZV  Začátek výhybky 

tv.  Tvar 

NK  niveleta koleje  

ŽP  Životní prostředí 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

BK  Bezstyková kolej 

OLK  Olomoucký kraj   

SSOLK  Správa silnic Olomouckého kraje 

 

14. Závěr 
 

Zhotovovací práce, kontrolní zkoušky měření musí být provedeny v souladu s technickými 

normami,  předpisy Správy železnic (SŽDC), předpisy ČD, OTP, TKP, ZTKP a ve shodě 

s technologickými předpisy schválenými investorem nebo jeho stavebním dozorem. 

Dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění budou před zavedením zkušebního 

provozu provedeny technickobezpečnostní zkoušky, rozsah a podmínky stanoví dle charakteru 
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stavby prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební a technický řád drah 

(hlava třetí). Zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad provedení prohlídek a měření, které jsou 

podmínkou pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky.  

 

V Oseku nad Bečvou, srpen 2021 

Ing. Drahomíra Smolíková 


