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D.2.1 InZenyrské objekty
E.1.8 Pozemni komunikace

1. Popis a zakladni idaje o sou¢asném stavu
1.1. Zakladni udaje

Nazev Rekonstrukce TZZ Hlubocky — Hruba Voda véetné PZS a piejezdu
(P7535) v km 17,872 na trati Olomouc - Opava

SO 11-50-01 — ptistupova komunikace

Misto stavby Zelezniéni trat’ &. 310 (dle TTP) Olomouc - Krnov, celostatni draha
Zelezni¢ni piejezd km 17,872 (P7536)
Tratovy Gsek TU 2191 Olomouc hl.n. (mimo) — Krnov (mimo)
Definiéni isek DU 26 ZAPA beton a.s. — Hruba Voda
jednokolejna neelektrifikovana trat, stavajici trat'ova rychlost 60km/h

Zeleznicni zastavka Hruba Voda
silnice III. tfidy ¢.44317, Velka Bystiice — Hruba Voda

Obec Hruba Voda
k.u. Hruba Voda
Kraj Olomoucky kraj

Investor Sprava zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zadavatel Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IC- 70994234

Organizacni jednotka Sprava zeleznic, Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00
Olomouc
Sprava trati Olomouc

Hlavni projektant SB projekt s.r.o., Kasarenska 4063/4, 695 01 Hodonin 1
IC-27767442

Projektant SO 11-50-01Ing. Karel Smolik, N.O.R.T. — Zeleznice & komunikace
751 22 Osek n./Becvou ¢.383
IC — 42963061

Stupeit PD dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)

’

Ucel stavby
Projektova dokumentace rekonstrukce jednokolejného Zelezniéniho piejezdu, ktery se nachazi

vkm 17,872 (dle Projektu osy kolejel7,875 176) na Zelezni¢ni trati Olomouc — Opava.
Identifikac¢ni ¢islo piejezdu P7535. Rekonstruovany piejezd zajistuje trovnové kiizeni se
silnici II1. téidy ¢.44317.

Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho a silni¢niho provozu na piejezdu
P7535 a zvysSeni bezpecnosti cestujicich a pfistupu na zastavku Hruba Voda zastavka. V ramci
stavby bude vybudovano nové TZZ v tratovém tseku Hruba Voda — Hlubocky, bude provedena
rekonstrukce piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni, bude provedena rekonstrukce stavebni
casti prejezdu vcetné vybudovani nové piistupové komunikace do Zelezni¢ni zastavky Hruba
Voda s napojenim na novy chodnik v oblasti piejezdu a pfistupové komunikace od centra Hrubé

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-50-01 strana 3
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Vody. V zastavce bude zruSena ¢ast nastupisté na olomoucké strané piejezdu. Vzhledem k tomu,
ze po dobu rekonstrukce piejezdu nelze zajistit objizdnou trasu po stavajicich komunikacich,
soucasti stavby bude vybudovani objizdné trasy.

Stavebni objekt SO 11-50-01 fe$i zfizeni piistupovych komunikaci pro cestujici K nové
vybudovanému objektu v Zelezni¢ni zastdvce Hrubd Voda. Dle zadani investora bude
vybudovéna pfistupova komunikace od piejezdu P7535, ktera navazuje na nov€ navrzeny
chodnik vedeny v soubéhu se silnici pies piejezd ve sméru od Hlubocek. Na tuto ptistupovou
komunikaci bude plynule napojena piistupova komunikace od centra Hrubé Vody, ktera zajisti
bezbariérovy pfistup na zastavku. Zpevneéna plocha pted novym objektem v zastavce a navazujici
bezbariérovy pristup na nastupisté jsou feSeny v SO 11-72-01 Technologicky objekt, jehoz
soucasti je pristieSek pro cestujici.

DUSP je zpracovana v souladu se zadanim a podklady investora na zpracovani dokumentace
stavby, které jsou uvedené v odst. 1.2. této TZ, vCetné zavéru jednani ke zpracovani DUSP ze
dne 20.4.2021, z mistniho Setieni dne 29.4.2021, e-mailové komunikace a konzultaci v priabéhu
zpracovani dokumentace.

Clenéni projektové dokumentace respektuje Smérnici generalniho feditele & 11/2006
»,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®, je
v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sh. o dokumentaci staveb v platném znéni.

1.2. Vychozi podklady

0  Podklady investora SZ na zpracovani dokumentace stavby - Zvlastni technické podminky
Ptiloha €. 3¢) ze dne 1.12.2020, Vysvétleni/zména/ doplnéni zadavacich podminek €.1 zn.
&. 14384/2020-SZ-SSV-U3 ze dne 8.12.2020, piipis SZ, OR Olomouc &.j. 19979/2021-SZ-
OR-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 Zadost o zménu technického feseni stavby.

0 Technicka dokumentace spravce zaiizeni SZ — kopie nakresného piehledu koleje, evidenéni
list piejezdu

0 Pochtizky a méfeni na misté samém

O Zéapis z pracovni porady online ke zpracovani DUSP ze dne 20.4.2021, zavéry z mistniho
Setfeni dne 29.4.2021, e-mailova komunikace a telefonické komunikace

O  Geodetické podklady — zaméteni stavajiciho stavu véetné vyiezu KM 02/2021 — Geometra
Kyjov- zajistil HP

a Vysledky geotechnického prizkumu — zpracovatel firma GeoTec-GS, a.s. se sidlem v Praze,
pracovisté Olomouc - zajistil HP

O Vytah ze studie na opravu silnice 111/44317 — vytah ¢asti popisu useku ¢.7 km 11,995 —
12,280 ( oblast prejezdu), situace majetkopravnich vztaht, vzorovy piic¢ny fez *pdf

O Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon vcetné jejich provadécich vyhlasek v platném znéni,
vcetné souvisejicich predpist

O Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni véetn¢ provadécich vyhlasek v platném
znéni

O Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni vcetné provadéci
vyhlasky ¢.104/1997 Sb.

0 Vyhlaska 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

O Smérice generalniho feditele ¢.11/2006 - ,,Dokumentace pro piipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich “ v platném znéni

0 Technické normy — CSN, CSN ISO, CSN EN, TNZ; TKP staveb statnich drah a TKP staveb
pozemnich komunikaci; drazni predpisy, smérnice, opatieni SZ a CD, vyhlasky MD CR,
vzorové listy

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-50-01 strana 4
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1.3. InZenyrské sité

Reseni prelozek, piip. kiiZeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby neni predmétem zadani
stavebni Casti pfejezdu, fesi hlavni projektant stavby SB projekt s.r.o. se sidlem v Hodoning.
V situacich jsou zakresleny sit¢ draznich a mimodraznich vlastnikii a spravet, které ma
projektant SO 11-50-01 k dispozici v dobé& zpracovani DUSP.

Poloha pozemnich vedeni a zarizeni byla zjisténa u prislusnych viastniki a spravcu siti hlavnim
projektantem, zakreslend poloha ve vykresech je orientacni.

Polohopisné a vySkopisné udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich v zajmovém
uzemi stavby, poskytnuté jednotlivymi spravci a majiteli, maji charakter informativni. Pfi pfip.
ktizeni inzenyrskych siti je tieba postupovat tak, aby nenastalo vzajemné naruseni funkce
jednotlivych vedeni.

Pted zahdjenim zemnich a stavebnich praci musi byt pozddadno o vytyceni skutecné trasy a
hloubky ulozeni.

V blizkosti potrubi, kabell a jinych podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti je nutno zemni
prace provadét s maximalni opatrnosti. Prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti mohou byt
provadény pouze za spravcem stanovenych podminek a pod jeho dozorem, pokud si to vyzadal.
Informativni zakres siti proveden v situaci 2.0.1.2, nutno ovétit skute¢nou polohu vytyéenim.

1.4. Geodetické zaméreni stavby, staniceni

Geodetickym podkladem pro zpracovani DUSP je zaméfeni stavajiciho stavu, které zajistil
hlavni projektant SB projekt s.r.o. se sidlem v Hodoning.

Uctelova mapa byla zaméfena a zpracovana zeméméfickou kancelaii spoleénosti GEOMETRA
zeméméficka kancelaf s.r.o. se sidlem v Kyjové€, 02/2021. (piiloha I.- Geodeticka dokumentace).
Pro ucely projektovani je dan k dispozici ,,Projekt osy koleje* — Sprava Zeleznicni geodézie.
Zpracovana projektova dokumentace je navrzena v soufadném systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni (S-JTSK) a ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).
Tyto tdaje nejsou opakované uvadény na jednotlivych vykresech.

Staniceni v dokumentaci je vztazeno ke staniceni osy koleje z Projektu osy koleje. Rekonstrukei
nedojde ke zmén¢ stavajiciho staniceni.

Stavebni prace na SO 11-50-01 budou realizovany na pozemcich, které se nachazi v obci
Hlubocky (502146), v katastralnim uzemi Hruba Voda (648591). V tabulce jsou uvedeny
pozemky pro stavebni objekty SO 11-10-01, SO 11-11-01 a SO 11-13-01 a SO 11-50-01, na
kterych bude realizovana trvala stavba.

Trvala stavba

REKONSTRUKCE TZZ HLUBOCKY — HRUBA VODA VCETNE PZS A PREJEZDU (P7535) v KM 17,872 TRATI
Oromouc — OpAavA, DUSP

Parcelni Druh Vlastnické pravo = Pravo hospodarit Adresa Pozniamka
Cislo pozemku S majetkem statu
) SO 11-10-01 az
1174/8 ostatni plocha | Ceska republika Spréava zeleznic Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 | SO 11-13-02,
SO11-50-01
. . Sprava silnic Lipenska 783/120, 779 00 SO 11-13-01,
1202 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje |~ Olomouc SO 11-13-02
t o <iln Lipenska 783/120,779 00 SO 11-13-01
1203/1 ostatni plocha | Olomoucky kraj (S)};rava 51}:1'1}(1: Krai Olomouc SO 11-13-02,
omouckého kraje SO11-50-01
614 ostatni plocha | Obec Hlubocky Olomoucka 17, 783 61 Hlubocky | SO 11-50-01
TECHNICKA ZPRAVA SO 11-50-01 strana 5
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Stavba provizorni objizdné trasy, ktera bude uzivana po dobu provadéni rekonstrukce stavebni
casti prejezdu, si vyzada doCasny zabor pozemkt uvedenych v nasledujici tabulce.

Docasny zabor

Parcelni Druh Vlastnické pravo = Pravo hospodarit Adresa Poznamka
dislo pozemku S majetkem statu

, s Sprava silnic Lipenska 783/120, 779 00 a
1202 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje |~ Olomouc SO 11-13-02

, s Sprava silnic Lipenska 783/120,779 00 a
1203/1 ostatni plocha | Olomoucky kraj Olomouckého kraje |~ Olomouc SO 11-13-02
614 ostatni plocha | Obec Hlubocky Olomoucka 17, 783 61 Hluboc¢ky | SO 11-13-02
634/1 trvaly travai P Hiuboeky Olomouckd 17, 783 61 Hlubocky = SO 11-13-02

porost

2. Popis stavajiciho stavu SO 11-50-01 — Pristupova komunikace

2.1. Stavajici stav

V zastavce Hruba Voda neni v soucasné dobé vybudovana samostatna pfistupova komunikace
na nastupisté od prejezdu a od centra Hrubé Vody. Stavajici nastupiste, které je v soucasné dobé
situovano v km 17,841 171 — 17,981 027 vpravo koleje, je rozdéleno piejezdem P7535 na dvé
casti. Cestujici ve sméru od Hlubocek ptichazi na nastupisté a k pristfeSsku pro cestujici pfimo
z ptejezdu a ve sméru od Hrubé Vody po vySlapané stezce ve svahu mezi silnici €. 111/44317 a
zelezni¢ni zastavkou. Chodniky nejsou v feSené lokalit¢ vybudovany.

3. Popis nového stavu SO 11-50-01 — Pristupova komunikace

V Zelezniéni zastdvce Hrubd Voda bude po sneseni Casti nastupisté v km 17, 841- 17,890
ponechano stavajici nastupisté v km 17,890 000- 17,981 027 vpravo trati ve sméru stoupajici
kilometraze (je feSeno v SO 11-11-01).

V ramci SO 11-50-01 jsou navrzeny pfistupové komunikace pro cestujici K nové vybudovanému
pristfesku v Zelezni¢ni zastavce. Dle zadani investora bude vybudovana piistupova komunikace
od ptejezdu P7535, ktera navazuje na novy chodnik vedeny v soubéhu se silnici ptes piejezd ve
smeru od Hlubocek na krnovské stran€. U nového objektu zastavky plynule navaze na zpevnénou
plochu a bezbariérovy pfistup na nastupisté, které jsou feSeny v SO 11-72-01 Technologicky
objekt, jehoz soucasti je pristiesek pro cestujici.

Na pristupovou komunikaci od ptejezdu bude plynule napojena ptistupova komunikace od centra
Hrubé Vody, ktera je navrzena v trase stavajici vyslapané stezky, tj. ve svahu naspu od silnice
¢. 1II/44317 smérem k zelezni¢ni zastavce. Ze sméru od Hrubé Vody bude pfistupova
komunikace ukoncena plynulym napojenim pochtizné plochy na vyskovou uroven okolniho
terénu. Napojeni bude provedeno bez navaznosti, obecni komunikace pro pési nejsou v dané
lokalité vybudovany. Trasa pfistupové komunikace v iseku plynulého napojeni na terén bude
vedena v soub¢hu s trasou silnice 111/44317. Tato pfistupova komunikace zajisti bezbariérovy
pristup cestujicich na Zelezni¢ni zastavku.

3.1. Pozadavky na feSeni pristupové komunikace

» Ziizeni bezbariérového pfistupu na nastupisté zelezni¢ni zastavky z trovné silnice, ktera je
bez chodniku uZzivana cestujicimi.

» Zrizeni zpevnénych ploch pro bezbariérovy pfistup cestujicich na nastupisté z nového
pristiesku — je feSeno v SO 11-72-01 Technologicky objekt, jehoz soucasti je pristiesek pro
cestujici.

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-50-01 strana 6
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Vzhledem ke stisnénym prostorovym pomérim v oblasti piejezdu (zejména nutnost budovat
objizdnou trasu na strané zastavky, pozadavek na rozsifeni silnice, smérové a vyskové parametry
koleje, konfigurace okolniho terénu) nelze dodrzet v tiseku mezi vystrazniky se zdvorami na
chodniku max. podélny sklon 8,33%. Navazujici pfistupova komunikace, kterd je vedend
v soub¢hu s trati od km 0,042m silni¢niho staniceni, splituje podminky bezbariérového uzivani
cestujicimi na celé délce.

S ohledem na shora uvedenou skuteénost bylo v pribéhu zpracovani DUSP ze strany investora
odsouhlaseno ziizeni bezbariérového piistupu cestujicich k Zelezni¢ni zastavce a nasledné na
nastupiste v trase vyslapané pesiny od silnice ze sméru zst. Hruba Voda. Odsouhlaseno piipisem
SZ. OR Olomouc ¢&.j. 19979/2021-S7-OR-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021, ktery je piilohou
Dokladové ¢asti.

3.2. Dispozi¢ni FeSeni piistupovych komunikaci pro cestujici

Pristupova komunikace od piejezdu P7535 je pokracovanim nového chodniku pro cestujici cca
od km 0,042 mistni kilometraze silnice pro ucely této stavby, je navrzena v soub&hu s trati.

Zakladni dispozi¢ni udaje pristupové komunikace soub&zné s trati:

» Pristupova komunikace pro cestujici je navrZena v délce 24,27m.

» Pii¢ny sklon je max. 2% se spadovanim smérem na svah. Podélny sklon 8,03% s plynulym
napojenim na pochozi plochu zpevnéné plochy u nového pfistresku v zastavce a navazujici
na pochozi plochu lokaln¢ navrzeného chodniku. V misté smérové zmeény trasy komunikace
a vV misté propojeni s pfistupovou komunikaci od Hrubé¢ Vody je navrzena komunikace
V podélném smeéru vodorovna z diivodu zajisténi manipulacnich a prostorovych moznosti
zejména pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

» Volna sifka pfistupové komunikace je navrzena 1,800m; Sifka celkem 2,000m vcetné
betonovych obrubnikti na obou stranach.

Pristupova komunikace pro cestujici ze sméru Hrubd Voda zajist'uje pristup od silnice

¢. 11I/44371. Je vedena v pfilehlém svahu mezi touto silnici a zelezni¢ni zastavkou V trase
vySlapané stezky a plynule napojena na pochozi plochu piistupové komunikace pro cestujici
vedené soubézné s trati. Tato pfistupova komunikace zajiStuje bezbariérovy pfistup cestujicich
na zelezni¢ni zastavku.

Zakladni dispozi¢ni udaje pfistupové komunikace od silnice 111/44317 :

» Pristupova komunikace pro cestujici je navrzena v délce 56,50m

» Pri¢ny sklon je max. 2% se spadovanim smérem na svah pfilehlého terénu. Podélny sklon
8,14% s plynulym napojenim na pochozi plochu pfistupové komunikace pro cestujici vedené
soubézné s trati. V misté propojeni obou tras komunikaci je navrzena komunikace
V podélném smeéru vodorovna z diivodu zajisténi manipulacnich a prostorovych moznosti
zejména pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

» Volna sitka pfistupové komunikace je navrzena 1,800m; Sitka celkem 2,000m véetné
betonovych obrubnikti na obou stranach.

3.3. Konstrukce pristupové komunikace

Vlastni plocha ptistupovych komunikaci bude zpevnéna betonovou zamkovou dlazbou, ktera
bude vybudovana na zhutnéném télese piistupovych komunikaci. Povrch pochiizné plochy
komunikaci pro cestujici musi spliiovat kritéria protiskluznosti dle CSN 74 45 05.

Skladba konstrukénich vrstev betonové zamkové dlazby:
Zamkova dlazba betonova 80mm
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Piskové loze 30mm
Stabilizace cementem 100mm
Stérkodrt’ fr.0-32mm 180mm

Navrzena tlousStka zdmkové dlazby 0,08m Umozni pojizdéni komunikace pro pesi drobnou
uklidovou mechanizaci.

Skladba konstrukénich vrstev betonové zamkové dlazby je shodna s konstrukci na novém
chodniku v oblasti piejezdu. Zamkova dlazba bude ukonéena betonovym obrubnikem na obou
stranach piistupovych komunikaci. Na strané smérem k trati budou obrubniky osazeny ve vysce
0,060m nad pochiiznou plochu komunikace a budou tvofit vodici linii. Na strané odvracené od
trati budou osazeny v urovni pochozi plochy.

Tento stavebni objekt zahrnuje provedeni bezpecnostniho a varovného znaceni na pfistupovych
komunikacich pro cestujici dle vyhlasky 398/2009Sb. v platném znéni. Varovny pas Sitky
0,400m kontrastné hmatové a opticky vnimatelny bude provedeny pied plynulym napojenim na
prilehly terén u silnice €. 111/44317. Je uvazovano pouziti betonové dlazby s reliéfnim povrchem
V barevné€ kontrastnim provedeni, bude vnimatelny bilou holi a naslapem.

V mist¢€ napojeni trasy obou piistupovych komunikaci, kde dojde ke zméné sméru a odboceni,
budou zfizeny signalni pasy v Sifce 0,800m vzdy na délce min.1,500m. Povrch plochy signalnich
past bude vnimatelny bilou holi a ndslapem. Pro vytvoteni povrchu signalniho pasu bude pouzita
betonova dlazba s vystupky predepsaného tvaru v barevné kontrastnim provedeni.

Tabulka s informaci Braillovym pismem o nazvu zastavky a sméru k zastavce Hruba Voda bude
umisténa na ocelovém sloupku vysky 1,100m vné vodici linie v miste prisecika signalnich pasi
osazenych na ptistupovych komunikacich pro cestujici.

Navrh bezpecnostniho a varovného znaceni je ziejmy z vykresu €. 2.0.1.2 — Situace, podrobna
v km 17,872.

Reseni varovnych pasti vné obou vystrazniki se zavorami a v misté plynulého napojeni chodniku
v km 0,020 mistni kilometraze silnice jsou soucasti SO 11-13-01 Piejezdova konstrukce v km
17,872.

3.4. Odvodnéni pristupové komunikace

Odvedeni srazkovych vod z ptistupovych komunikaci na ptilehly terén je zajisténo piiénym
sklonem max. 2% a podélnym sklonem max. 8,33% téchto komunikaci. Misto napojeni na
zpevnénou plochu pfed novym technologickym objektem véetné pristieSku pro cestujici je
rozhranim mezi timto stavebnim objektem a SO 11-72-01 Technologicky objekt. Vybudovani
zpevnéné plochy pred technologickym objektem s pfistieskem véetné odvodnéni je soucasti SO
11-72-01.

3.5. Ochranné zabradli

Ztizeni ochranného zabradli na piistupovych komunikacich neni v projektové dokumentaci
navrzeno vzhledem k mirnym sklonim svahu navazujiciho terénu (max.1:2).

3.6. Osvétleni piistupovych komunikaci

Osvétleni pristupovych komunikaci je zajisténo 5-ti novymi osvétlovacimi stoZzary v Zelezni¢ni
zastavce a jednim osvétlovacim stozarem, ktery je osazeny u trasy pristupové komunikace pro
cestujici vedené od silnice ¢. 111/44317. V mist¢ napojeni pfistupové komunikace na piilehly
terén u silnice je osazeny stavajici stozar obecniho osvétleni. Osvétleni pfistupovych komunikaci
pro cestujici je feSeno v SO 11-86-01 Elektricka piipojka PZZ a Giprava osvétleni nastupisté.

TECHNICKA ZPRAVA SO 11-50-01 strana 8
www. nort.cz pocet stran 15



REKONSTRUKCE TZZ HLUBOCKY — HRUBA VODA VCETNE PZS A PREJEZDU (P7535) vV KM 17,872 TRATI
OrLomouc — OrAvA, DUSP

N.ORT.

=

4. ReSeni stavby dle technickych poZadavki na uZivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ( vyhl. 398/2009 Sb.)

V ramci tohoto stavebniho objektu bude provedeno bezpeCnostni a varovné znadeni na
pfistupovych komunikacich pro cestujici dle vyhlasky 398/2009Sb. v platném znéni.

Vlastni plocha piistupovych komunikaci bude zpevnéna betonovou zamkovou dlazbou a
ukoncena na obou strandch vV podélném sméru betonovymi obrubniky. Na strané smérem k trati
budou obrubniky osazeny ve vysce 0,060m nad pochtiznou plochu komunikace a budou tvorit
ptirozenou vodici linii. Povrch pochiizné plochy komunikaci pro cestujici musi spliiovat kritéria
protiskluznosti dle CSN 74 45 05. Z hlediska dispoziéniho feSeni jsou detailné popsany
pristupové komunikace Vv odst. 3.2. této technické zpravy.

Varovny pas Sitky 0,400m kontrastné hmatové a opticky vnimatelny bude provedeny pied
plynulym napojenim na pfilehly terén u silnice ¢. 111/44317. Je uvazovano pouZiti betonové
dlazby s relié¢fnim povrchem v barevné kontrastnim provedeni, bude vnimatelny bilou holi a
naslapem.

V misté napojeni trasy obou piistupovych komunikaci pro cestujici, kde dojde ke zmén€ sméru
a odboceni, budou ztizeny signalni pasy v Siice 0,800m vzdy na délce min.1,500m. Signalni pasy
budou zacinat u pfirozené vodici linii tvofenou betonovymi obrubniky zamkové dlazby. Povrch
plochy signalnich pasti bude vnimatelny bilou holi a naslapem. Pro vytvoieni povrchu signalniho
pasu bude pouzita betonova dlazba s vystupky predepsaného tvaru v barevné kontrastnim
provedeni.

Tabulka s informaci Braillovym pismem o nazvu zastavky a sméru k zastavce Hrubad Voda bude
umisténa na ocelovém sloupku vysky 1,100m vné vodici linie v miste prisecika signalnich pasi
osazenych na pristupovych komunikacich pro cestujici.

Névrh bezpecnostniho a varovného znaceni je ziejmy z vykresu €. 2.0.1.2 — Situace, podrobna
v km 17,872.

Piistupova komunikace pro cestujici, jejiZ trasa je vedena od silnice ¢. 111/44371 smérem K Zst.
Hruba Voda, zajisti bezbariérovy piistup cestujicich na Zelezniéni zastavku.

Reseni varovnych pasti vné obou vystraznikii se zavorami a v misté plynulého napojeni chodniku
v km 0,020 mistni kilometraze silnice jsou soucasti SO 11-13-01 Ptejezdova konstrukce v km
17,872.

5. Postup stavebnich praci, poZadavky na vylouceni provozu

Realizace stavebniho objektu SO 11-50-01 je tizce provazana s budovanim ostatnich ¢asti stavby.
Z dtivodu tzké technické provazanosti stavebnich objekti SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 11-
13-01 a SO 11-13-02 je v této zpraveé uveden stavebni postup souhrnné véetné pozadavki na
rozsah vyluky.

Stavebni a zemni prace jsou provazany s realizaci rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a spodku
véetné piejezdové konstrukce a komunikaci, proto jsou v této TZ uvedeny pozadavky na
vylouceni silni¢ni a drazni dopravy souhrnné. Vlastni navrh postupu vystavby je komplexné
zpracovan v souhrnnych ¢astech DUSP hlavnim projektantem stavby.

Stavebni prace na rekonstrukci Zelezni¢niho piejezdu vkm 17.872 si vyzadaji omezeni
Zeleznini a silniéni dopravy:
O 21 dni neptetrzitou vyluku tratové koleje véetné vyluky PZS

Ptipravné préce
pred zahajenim nepfetrzité vyluky tratové koleje
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predmontaz kolejovych poli

vyty€eni inZzenyrskych siti,

prechodné dopravni znaceni na silnici 111/44317

sejmuti drnu z terénu v misté stavby

odstranéni vzrostlé zelené

budovani objizdné trasy (ukonceno v bezpecné vzdalenosti od provozované trati)
demontaz/odstranéni ptistupové komunikace k zastavce, demontaz/odstranéni pfistiesku pro
cestujici a SO 11-78-01 — Demolice strazniho domku a pfistiesku SO 11-78-02 — Odstranéni
studny u strazniho objektu

StéZejni prace ve vyluce tratové koleje / za silniéni uzavéry pro SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO

11-13-01, SO 11-13-02 a SO 11-50-01

e odstranéni nastupi$té pro vybudovani objizdné trasy. Sneseni nastupisté od km 17,890
smerem do zastavky v délce 8m z divodu vybudovani objizdné trasy

e vybudovani objizdné trasy pies vyloucenou kolej (jednopruhova obousmérna komunikace
fizena svételnou signalizaci)

e odstranéni piejezdové konstrukce a odstranéni konstrukénich vrstev vozovky, do
projektovanych vzdalenosti od osy koleje na ob¢ strany

e odstranéni kolejového rostu a kolejového loze v rekonstruovaném useku 25m v km 17,861

300 — 17,886 300)

odstranéni nastupisté vpravo u koleje ¢.1 v délce 49- m bez nahrady od km 17, 841 — 17,890

sneseni nastupisté cca v km 17,890 — 17,895 pro vybudovani objizdné trasy

odstranéni stavajiciho pfistupu na nastupisté

odstranéni podkladnich vrstev a zeminy zemni plané do pozadované urovné

v rekonstruovaném useku 25m - ZKPP

vybudovani odvodnéni

vybudovani konstruk¢nich vrstev télesa zelezni¢niho spodku v km 17,861 300 — 17,886 300

zfizeni koleje E 49 1 na betonovych prazcich SB8 v tiseku 25m

podbiti koleje ASP vcetné vybehi, zfizeni bezstykové koleje

vybudovani pryzové prejezdové/pirechodové konstrukce (pozemni komunikace 111/44317 +

chodnik) v km 17,872

vybudovani nové konstrukce vozovky do projektovanych vzdalenosti

vybudovani chodniku na krnovské strané stavby do projektovanych vzdalenosti

odstranéni provizorni objizdné trasy

po ukonéeni stavby bude nastupisté opétovné ziizeno ze stavajiciho materialu od km 17,890
V km 17,890 opétovné ziizeni nastupisté ze stavajiciho materialu

osazeni vystroje trati

ziizeni pristupovych komunikaci k technologickému objektu/ pfistiesku pro cestujici

Prace po ukonéeni vyluk tratovych koleji / obnoveni provozu na pozemni komunikaci
¢.111/44317

e dokonceni praci na zfizeni pfistupovych komunikaci

demontaze kolejovych poli do soucasti a ulozeni na skladku investora

konec¢né Upravy zelezni¢niho svrsku

uvedeni pouzitych pozemk, ploch a komunikaci do piivodniho stavu

zaméteni rekonstruované stavby

Komplexné jsou postupy provadéni praci, rozsah praci, pozadavky na vyluky véetné pozadavki
na dopravni opatieni po dobu provadéni praci. Vzhledem k dané lokalité nelze zajistit objizdnou
trasu po stavajicich pozemnich komunikacich. Stavba si vyzada vybudovani provizorni objizdné
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trasy na stran¢ Zeleznicni zastavky, ktera bude po dokonceni realizace stavby snesena a bude
opétovné provedena pokladka stavajici demontované ¢asti nastupisté v km 17,890. Pro chodce
bude zajisténa obchiiznd trasa mimo staveniSté na strané zelezni¢ni zastavky.

Délka trvani navrzené vyluky je uvazovana jako maximalni, v zavislosti na kapacitnich a
mechanizacnich moznostech konkrétniho zhotovitele stavby mtze byt pfip. zkracena.

Dle zakona o drahach ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni bude pifed zavedenim zkuSebniho provozu
provedena technickobezpecnostni zkouska, rozsah a podminky stanovi dle charakteru stavby
provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi stavebni a technicky fad drah. Zhotovitel
stavby zajisti na svlij ndklad provedeni prohlidek a méfeni, které jsou podminkou pro zahajeni
technickobezpecnostni zkousky. V uvazovaném case vyluk jsou zapracovany ¢asy potiebné pro
provedeni zkousek, revizi, pfejimaci fizeni.

Investor Sprava zeleznic, statni organizace, piedpoklada realizaci projektované stavby v dobé
provadéni soub&zné piipravovanych staveb Hlubo¢ky — Hruba Voda — Domasov v terminu 30.9.-
13.11. 2023 (planovany termin), kdy bude vyloucena trat'ova kolej po dobu 45dni.

6. Nakladani s odpady

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci pfistupové komunikace, bude nakladano
Vv souladu se zdkonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a o zméné nekterych dalSich zadkont ve znéni
pozdgjsich ptedpist. Déle zhotovitel musi dodrzovat zejména vyhlasku ¢.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, vyhlasky ¢.384/2001 Sb., vyhlasku ¢. 294/2005 Sb., vyhlasku
¢. 93/2016 o Katalogu odpadi a vyhlasku ¢.94/2016 Sh. 0 hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadt.

Vytézené zeminy, které nebudou vyuzity v rdmeci stavby, budou odvezeny na skladku. Sumarni
piehled odpadt je uveden ve vykazu vymér, piip. v souhrnné ¢asti DUSP (B.6).

7. Souvisejici objekty

Vybudovani pristupovych komunikaci pro cestujici je soucasti rekonstrukce stavebni ¢asti
ptejezdu (P7535) v km 17,872 véetné PZS, souvisejici provozni soubory a stavebni objekty:

PS 11-01-21 — TZZ Hruba Voda — Hlubocky

PS 11-01-31 — PZS ptejezdu P7535 v km 17,872

PS 11-01-32 — Upravy PZS 7536 v km 18,153

PS 11-02-51 — Ptelozky mimodraznich sdélovacich siti
PS 11-02-71 — Informacni zatizeni zast. Hruba Voda

SO 11-10-01 — Zelezni¢ni svriek v km 17,872

SO 11-11-01 — Zeleznic¢ni spodek v km 17,872

SO 11-13-01 — Ptejezdova konstrukce v km 17,872

SO 11-13-02 - Ptejezdova konstrukce v km 17,872 — objizdna trasa
SO 11-72-01 — Technologicky objekt

SO 11-72-01.04 — Elektroinstalace a hromosvod

SO 11-78-01 — Demolice strazniho domku a pristiesku

SO 11-78-02 — Odstranéni studny u strazniho objektu

SO 11-86-01 — Elektricka pripojka PZZ a uprava osvétleni nastupiste
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8. Pirehled pouzitych vyjimek

Technické fteSeni ptistupovych komunikaci pro cestujici, které je navrzena v DUSP,
neptfedpoklada udéleni vyjimek z platnych pfedpisti a norem.

9. Porovnani s predchozim stupném dokumentace

Projektova dokumentace stavby je zadana investorem ve stupni DUSP.

Navrzené feSeni SO 11-50-01 v DUSP respektuje zadani investora z hlediska pozadavki a
rozsahu stavby, které bylo projednané na jednani dne 20.4.2021, na mistnim Setfeni dne
29.4.2021 véetn¢ naslednych mailovych a telefonickych konzultaci.

Piipisem SZ, OR Olomouc &j. 19979/2021-SZ-OR-OLC-/StO ze dne 27.8.2021 zastupce
investora zaslal pozadavek na zménu technického feseni stavby.

Vzhledem ke stisnénym prostorovym pomériim v oblasti pfejezdu (zejména nutnost budovat
objizdnou trasu na stran€¢ zastavky, pozadavek na rozsifeni silnice na ptejezdu, smérové a
vyskové parametry koleje, konfigurace okolniho terénu) nelze u nove navrzeného chodniku mezi
vystrazniky se zavorami dodrzet v celé délce max. podélny sklon 8,33%. Navazujici pfistupova
komunikace v km 0,042m silni¢niho stani¢eni, ktera je vedena v soub&hu s trati, spliiuje v celé
délce podminky bezbariérového uzivani cestujicimi.

S ohledem na shora uvedenou skuteénost bylo v pribéhu zpracovani DUSP ze strany investora
odsouhlaseno ziizeni bezbariérového piistupu cestujicich k Zelezni¢ni zastavce a nasledné na
nastupisté v trase vysSlapané peSiny od silnice ze sméru zst. Hruba Voda.

Piipis SZ, OR Olomouc &j. 19979/2021-SZ-OR-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 je piilohou
Dokladové casti.

10. Soupis pouzitych norem, predpisii, vzorovych listi
Pti provadeéni stavebnich praci budou dodrzeny:

Obecné zavazné predpisy a normy v platném znéni, které se na tuto stavbu vztahuji, zejména:
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach

Vyhlaska ¢.177/1995 Sb. - stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozd¢jSich pravnich predpist
Vyhlaska ¢.173/1995 Sb. Dopravni fad drah

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jsich pravnich predpist

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi.

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech vcetné provadécich piedpist

Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich pravnich predpisa.

Zakon 258/2000 Sb. o ochrané vetfejného zdravi véetné provadécich piedpist

Zakon ¢€.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Vyhlaska ¢€.395/1992 Sb., Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se provadéji nektera
ustanoveni zdkona CNR ¢&.114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny.

Zakon €.455/1991 Sb. O zivnostenském podnikani

Zakon €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani AA , Al a AT

Zakon ¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek

Vyhlaska 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb

Predpisy SZ,Vzeiména:
SZDC S3 Zelezni¢ni svrsek
SZ S3/1 Piedpis pro prace na Zelezni¢nim svrsku
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SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 Predpis pro svafovani souéasti zelezni¢niho svriku v tratovém hospodafstvi

SZ S4 Zelezniéni spodek

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZ Bpl Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci

TKP staveb statnich drah ze dne 18.10.2000 v aktualnim znéni v dobé¢ realizace stavby

OTP ¢.j. S 34 433/2014-013 ze dne 28.8.2014 — Vyrobky pro odvodnéni Zelezni¢nich trati a
stanic.

OTP ¢.j.S 54 316/2014-013 ze dne 20.1.2015- Geosyntetické materialy Vv télese Zelezni¢niho
spodku.

OTP ¢&.j. 59110/2004- O13 ve znéni zmeény 1 ¢&.j. 23 155/06-OP ze dne 31.7.2006 — Kamenivo
pro kolejové loze Zelezni¢nich drah

OTP &.j. 25 640/06 -OP ze dne 10.8.2006 — Stérkopisek, §térkodrt’ a recyklovana $térkodrt’ pro
konstrukéni vrstvy télesa ZS

SR 2/1 (S) — Postup praci a jejich pfejimek pii smérové a vyskové upravé koleji a vyhybek,
vcetné ptiloh

vzorové listy, smérnice a opateni SZ a CD, grafické manualy SZ

Technické normy — CSN, CSN ISO, CSN EN, TNZ, zejména:

CSN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah

CSN 73 6320 Prijjezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vle¢kach
normalniho rozchodu

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorové poloha - Cast 1: Projektovani

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorové poloha - Cast 2: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380 Zelezni¢ni piejezdy a prechody

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezniénich trati a stanic

TVZ 73 6390 Népisy nazvii Zelezniénich stanic a zastavek

TNZ 73 6949 Odvodnéni zelezniénich trati a stanic

11. Péce o bezpefnost prace a technickych zarizeni

Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména § 103
zakona €¢.262/2006 Sb., ustanoveni §3 zakona 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.
0 pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,
o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci.

Obvod stavby musi byt fadn€ vyznacen, nebezpecna mista staveniste se podle potfeby zabezpeci
nebo oznaci vystraznymi napisy a zajisti proti pfistupu nepovolanych osob.

Pro bezpecnost a ochranu osob na stavenisti, pro ochranu zdravi pfi praci na Zeleznici je tieba
dodrzovat predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pi praci SZ Bp1 v platném znéni. P¥i provadéni
stavebnich praci za vyluky je nezbytné dodrzovat vsechny podminky piedepsané rozkazem
0 vyluce (ROV) a pokyny OZOV.

ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vefejnych siti technického
vybaveni, kabelovych vedeni a zatizeni ve spravé Spravy Zeleznic. Je nutno dodrzet vyjadieni
spravcu a majiteld inzenvrskych siti, které stanovi podminky pro fyzické vytyéeni siti, podminky
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pro provadéni zemnich praci a stavebni ¢innosti v blizkosti vyznacéené trasy podzemnich vedeni
a zafizeni, v blizkosti nadzemniho vedeni. V ochranném pasmu stavbou dotCenych siti musi byt
provadény zemni prace ru¢n€ bez pouziti strojni mechanizace.

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno zajistit u prislusSnych spravca presné vytyceni vSech
inzenyrskych siti a zafizeni v obvodu stavenisté.

12. Prehled vlastniki, spravci majetku

Vlastnikem dlouhodobého majetku, na kterém bude v rdmci stavby provedena rekonstrukce je
investor Sprava Zeleznic, Statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Spravu majetku zajist'uje organizacni jednotka investora Sprava Zeleznic, Oblastni feditelstvi
Olomouc, Sprava trati Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

Souvisejici stavby, které navazuji na pripravovanou rekonstrukci PZS a piejezdu (P7535):
Silnice 111/44317 - vlastnikem majetku, na kterém bude v ramci stavby SO 11-13-01 provedeno
napojeni, je Olomoucky kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.

Spravu majetku zajistuje Sprava silnic Olomouckého kraje p.o., Stredisko udrzby Olomouc,
Lipenska 120, 779 00 Olomouc

13. Seznam pouZzitych pojmi, znacek a zkratek

SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

CD Ceské drahy, akciova spole&nost

GR Generalni feditelstvi

OTH Odbor tratového hospodarstvi

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
RSD CR Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
SSV Stavebni sprava vychod

OR Oblastni feditelstvi

0J Organizacni jednotka

DP DetaSované pracoviste

CSN Ceskéa norma

TNZ Technicka norma Zeleznic

TKP Technické kvalitativni podminky

OTP Obecné technické podminky

ZTKP Zvlastni technické kvalitativni podminky
TPD Technické podminky dodaci

GPK Geometrické parametry koleje

ASP Automaticka strojni podbijecka

LIS Lepeny izolovany styk

PPK Prostorova poloha koleje

/BP Zelezni¢ni bodové pole

Bpv Balt po vyrovnani

TBZ Technicko-bezpeénostni zkouska

ZKPP Zesilend konstrukce prazcového podlozi
TU Tratovy tsek

DU Defini¢ni tsek

0ozov Odpovédny zastupce objednatele vyluky
PZS Ptejezdové zabezpecovaci zatfizeni svételné
PS Provozni soubor

SO Stavebni objekt

TZ Technicka zprava
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k.u. Katastralni uzemi

KM Katastralni mapa

IC Identifikacni &islo

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni
DUR Dokumentace pro tizemni fizeni
DUSP Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
PD Projektovéd dokumentace

GP Geotechnicky prizkum

YAYS Zacatek vyhybky

tv. Tvar

NK niveleta koleje

7P Zivotni prostiedi

1ZS Integrovany zachranny systém

BK Bezstykova kolej

OLK Olomoucky kraj

SSOLK Spréva silnic Olomouckého kraje
14. Zavér

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méfeni musi byt provedeny v souladu s technickymi
normami, predpisy Spravy Zeleznic (SZDC), piedpisy CD, OTP, TKP, ZTKP ave shod&
s technologickymi ptedpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zakona o drahach ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni budou pied zavedenim zkuSebniho
provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky stanovi dle charakteru
stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi stavebni a technicky fad drah
(hlava tieti). Zhotovitel stavby zajisti na sviij naklad provedeni prohlidek a méfeni, které jsou
podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.

V Oseku nad Bec¢vou, srpen 2021
Ing. Drahomira Smolikova
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