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D.2.1    Inženýrské objekty 

E.1.8  Pozemní komunikace   
 

1. Popis a základní údaje o současném stavu  
 

1.1. Základní údaje  

 

Název Rekonstrukce TZZ Hlubočky – Hrubá Voda včetně PZS a  přejezdu 

(P7535) v km 17,872 na trati Olomouc - Opava 

 

SO 11-50-01 – přístupová komunikace  

 

Místo stavby Železniční trať č. 310 (dle TTP)  Olomouc - Krnov, celostátní dráha  

Železniční přejezd km 17,872 (P7536) 

Traťový úsek  TÚ 2191 Olomouc hl.n. (mimo) – Krnov (mimo)  

Definiční úsek   DÚ 26 ZAPA beton a.s. – Hrubá Voda 

jednokolejná neelektrifikovaná trať, stávající traťová rychlost 60km/h 

 

železniční zastávka Hrubá Voda 

silnice III. třídy č.44317, Velká Bystřice – Hrubá Voda 

 

Obec  Hrubá Voda 

k.ú.    Hrubá Voda 

Kraj   Olomoucký kraj  

 

Investor   Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zadavatel  Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

IČ- 70994234  

 

Organizační jednotka Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 

Olomouc    

Správa tratí Olomouc 
Hlavní projektant SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 1 

IČ-27767442   

  
Projektant SO 11-50-01 Ing. Karel Smolík, N.O.R.T. – železnice & komunikace   

   751 22 Osek n./Bečvou č.383 

IČ – 42963061 

 
Stupeň PD  dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

 

Účel stavby 

Projektová dokumentace rekonstrukce jednokolejného železničního přejezdu, který se nachází 

v km 17,872 (dle Projektu osy koleje17,875 176) na železniční trati Olomouc – Opava.  

Identifikační číslo přejezdu P7535. Rekonstruovaný přejezd zajišťuje úrovňové křížení se 

silnicí III. třídy č.44317.  

Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu na přejezdu 

P7535 a zvýšení bezpečnosti cestujících a přístupu na zastávku Hrubá Voda zastávka. V rámci 

stavby bude vybudováno nové TZZ v traťovém úseku Hrubá Voda – Hlubočky, bude provedena 

rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení, bude provedena rekonstrukce stavební 

části přejezdu včetně vybudování nové přístupové komunikace do železniční zastávky Hrubá 

Voda s napojením na nový chodník v oblasti přejezdu a přístupové komunikace od centra Hrubé 
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Vody. V zastávce bude zrušena část nástupiště na olomoucké straně přejezdu. Vzhledem k tomu, 

že po dobu rekonstrukce přejezdu nelze zajistit objízdnou trasu po stávajících komunikacích, 

součástí stavby bude vybudování objízdné trasy.  

 

Stavební objekt SO 11-50-01 řeší zřízení přístupových komunikací pro cestující k nově 

vybudovanému objektu v železniční zastávce Hrubá Voda. Dle zadání investora bude 

vybudována přístupová komunikace od přejezdu P7535, která navazuje na nově navržený 

chodník vedený v souběhu se silnicí přes přejezd ve směru od Hluboček.  Na tuto přístupovou 

komunikaci bude plynule napojena přístupová komunikace od centra Hrubé Vody, která zajistí 

bezbariérový přístup na zastávku. Zpevněná plocha před novým objektem v zastávce a navazující 

bezbariérový přístup na nástupiště jsou řešeny v SO 11-72-01 Technologický objekt, jehož 

součástí je přístřešek pro cestující. 

 

DUSP je zpracována v souladu se zadáním a podklady investora na zpracování dokumentace 

stavby, které jsou uvedené v odst. 1.2. této TZ, včetně závěrů jednání ke zpracování DUSP ze 

dne 20.4.2021, z místního šetření dne 29.4.2021, e-mailové komunikace a konzultací v průběhu 

zpracování dokumentace. 

Členění projektové dokumentace respektuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, je 

v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. 

 

1.2. Výchozí podklady 

   

❑ Podklady investora  SŽ na zpracování dokumentace stavby -  Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3c) ze dne 1.12.2020, Vysvětlení/změna/ doplnění zadávacích podmínek č.1 zn. 

č. 14384/2020-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 8.12.2020, přípis SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-

OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 Žádost o změnu technického řešení stavby.  

❑ Technická dokumentace správce zařízení SŽ – kopie nákresného přehledu koleje, evidenční 

list přejezdu  

❑ Pochůzky a měření na místě samém 

❑ Zápis z pracovní porady online ke zpracování DUSP ze dne 20.4.2021, závěry z místního 

šetření dne 29.4.2021, e-mailová komunikace a telefonické komunikace 

❑ Geodetické podklady – zaměření stávajícího stavu včetně výřezu KM  02/2021 – Geometra 

Kyjov- zajistil HP 

❑ Výsledky geotechnického průzkumu – zpracovatel firma GeoTec-GS, a.s. se sídlem v Praze, 

pracoviště Olomouc - zajistil HP 

❑ Výtah ze studie na opravu silnice III/44317 – výtah části popisu úseku č.7 km 11,995 – 

12,280 ( oblast přejezdu), situace majetkoprávních vztahů, vzorový příčný řez *pdf 

❑ Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon včetně jejích prováděcích vyhlášek v platném znění, 

včetně souvisejících předpisů 

❑ Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění včetně prováděcích vyhlášek v platném 

znění 

❑ Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění včetně prováděcí 

vyhlášky č.104/1997 Sb. 

❑ Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

❑ Směrnice generálního ředitele č.11/2006  - „Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních “ v platném znění 

❑ Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, TNŽ; TKP staveb státních drah a TKP staveb 

pozemních komunikací; drážní předpisy, směrnice, opatření SŽ a ČD, vyhlášky MD ČR, 

vzorové listy 
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1.3. Inženýrské sítě 

 

Řešení přeložek, příp. křížení stávajících inženýrských sítí v místě stavby není předmětem zadání 

stavební části přejezdu, řeší hlavní projektant stavby SB projekt s.r.o. se sídlem v Hodoníně. 

V situacích jsou zakresleny sítě drážních a mimodrážních vlastníků a správců, které má 

projektant SO 11-50-01 k dispozici v době zpracování DUSP. 

Poloha pozemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných vlastníků a správců sítí hlavním 

projektantem, zakreslená poloha ve výkresech je orientační.  

Polohopisné a výškopisné údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích v zájmovém 

území stavby, poskytnuté jednotlivými správci a majiteli, mají charakter informativní. Při příp. 

křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce 

jednotlivých vedení. 

Před zahájením zemních a stavebních prací musí být požádáno o vytýčení skutečné trasy a 

hloubky uložení. 

V blízkosti potrubí, kabelů a jiných podzemních a nadzemních inženýrských sítí je nutno zemní 

práce provádět s maximální opatrností. Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí mohou být 

prováděny pouze za správcem stanovených podmínek a pod jeho dozorem, pokud si to vyžádal. 

Informativní zákres sítí proveden v situaci 2.0.1.2, nutno ověřit skutečnou polohu vytýčením. 

 

1.4. Geodetické zaměření stavby, staničení 

 

Geodetickým podkladem pro zpracování DUSP je zaměření stávajícího stavu, které zajistil 

hlavní projektant SB projekt s.r.o. se sídlem v Hodoníně. 

Účelová mapa byla zaměřena a zpracována zeměměřickou kanceláří společností GEOMETRA 

zeměměřická kancelář s.r.o. se sídlem v Kyjově,  02/2021. (příloha I.- Geodetická dokumentace). 

Pro účely projektování je dán k dispozici „Projekt osy koleje“ – Správa železniční geodézie. 

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

Tyto údaje nejsou opakovaně uváděny na jednotlivých výkresech.  

 

Staničení v dokumentaci je vztaženo ke staničení osy koleje z Projektu osy koleje. Rekonstrukcí 

nedojde ke změně stávajícího staničení. 

 

Stavební práce na SO 11-50-01 budou realizovány na pozemcích, které se nachází v obci 

Hlubočky (502146), v katastrálním území Hrubá Voda (648591). V tabulce jsou uvedeny 

pozemky pro stavební objekty SO 11-10-01, SO 11-11-01 a SO 11-13-01 a SO 11-50-01, na 

kterých bude realizovaná trvalá stavba.  

 
Trvalá stavba 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo Právo hospodařit 

s majetkem státu 

Adresa Poznámka 

1174/8 ostatní plocha Česká republika Správa železnic Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
SO 11-10-01 až 

SO 11-13-02, 

SO11-50-01 

1202 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120, 779 00 

Olomouc 
SO 11-13-01, 

SO 11-13-02 

1203/1 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120,779 00 

Olomouc 

SO 11-13-01  

SO 11-13-02, 

SO11-50-01 

614 ostatní plocha    Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-50-01 
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Stavba provizorní objízdné trasy, která bude užívaná po dobu provádění rekonstrukce stavební 

části přejezdu, si vyžádá dočasný zábor pozemků uvedených v následující tabulce.   

 
Dočasný zábor 

Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo Právo hospodařit 

s majetkem státu 

Adresa Poznámka 

1202 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120, 779 00 

Olomouc 
SO 11-13-02 

1203/1 ostatní plocha Olomoucký kraj 
Správa silnic 

Olomouckého kraje  

Lipenská 783/120,779 00 

Olomouc 
SO 11-13-02 

614 ostatní plocha    Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-13-02 

634/1 
trvalý travní 

porost    
Obec Hlubočky  Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky SO 11-13-02 

 

 

2. Popis stávajícího stavu SO  11-50-01 – Přístupová komunikace 

 

2.1. Stávající stav  
 

V zastávce Hrubá Voda není v současné době vybudována samostatná přístupová komunikace 

na nástupiště od přejezdu a od centra Hrubé Vody.  Stávající nástupiště, které je v současné době  

situováno  v km 17,841 171 – 17,981 027 vpravo koleje, je rozděleno přejezdem P7535 na dvě 

části. Cestující ve směru od Hluboček přichází na nástupiště a k přístřešku pro cestující přímo 

z přejezdu a ve směru od Hrubé Vody po vyšlapané stezce ve svahu mezi silnicí č. III/44317 a 

železniční zastávkou. Chodníky nejsou v řešené lokalitě vybudovány.    

 

3. Popis nového stavu SO  11-50-01 – Přístupová komunikace 
 

V železniční zastávce Hrubá Voda bude po snesení části nástupiště v km 17, 841– 17,890  

ponecháno stávající nástupiště v km 17,890 000- 17,981 027 vpravo trati ve směru stoupající 

kilometráže (je řešeno v SO 11-11-01).  

V rámci SO 11-50-01 jsou navrženy přístupové komunikace pro cestující k nově vybudovanému 

přístřešku v železniční zastávce. Dle zadání investora bude vybudována přístupová komunikace 

od přejezdu P7535, která navazuje na nový chodník vedený v souběhu se silnicí přes přejezd ve 

směru od Hluboček na krnovské straně. U nového objektu zastávky plynule naváže na zpevněnou 

plochu a bezbariérový přístup na nástupiště, které jsou řešeny v SO 11-72-01 Technologický 

objekt, jehož součástí je přístřešek pro cestující.  

Na přístupovou komunikaci od přejezdu bude plynule napojena přístupová komunikace od centra 

Hrubé Vody, která je navržena v trase stávající vyšlapané stezky, tj. ve svahu náspu od silnice  

č. III/44317 směrem k železniční zastávce. Ze směru od Hrubé Vody bude přístupová 

komunikace ukončena plynulým napojením pochůzné plochy na výškovou úroveň okolního 

terénu. Napojení bude provedeno bez návaznosti, obecní komunikace pro pěší nejsou v dané 

lokalitě vybudovány. Trasa přístupové komunikace v úseku plynulého napojení na terén bude 

vedena v souběhu s trasou silnice III/44317. Tato přístupová komunikace zajistí bezbariérový 

přístup cestujících na železniční zastávku. 

 

3.1. Požadavky na řešení přístupové komunikace 

 

➢ Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště železniční zastávky z úrovně silnice, která je 

bez chodníku užívaná cestujícími. 

➢ Zřízení zpevněných ploch pro bezbariérový přístup cestujících na nástupiště z nového 

přístřešku – je řešeno v SO 11-72-01 Technologický objekt, jehož součástí je přístřešek pro 

cestující.  
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Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům v oblasti přejezdu (zejména nutnost budovat 

objízdnou trasu na straně zastávky, požadavek na rozšíření silnice, směrové a výškové parametry 

koleje, konfigurace okolního terénu) nelze dodržet v úseku mezi výstražníky se závorami na 

chodníku max. podélný sklon 8,33%. Navazující přístupová komunikace, která je vedená 

v souběhu s tratí od km 0,042m silničního staničení, splňuje podmínky bezbariérového užívání 

cestujícími na celé délce. 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost bylo v průběhu zpracování DUSP ze strany investora 

odsouhlaseno zřízení bezbariérového přístupu cestujících k železniční zastávce a následně na 

nástupiště v trase vyšlapané pěšiny od silnice ze směru žst. Hrubá Voda. Odsouhlaseno přípisem 

SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021, který je přílohou 

Dokladové části.  

  

3.2. Dispoziční řešení přístupových komunikací pro cestující 

 

Přístupová komunikace od přejezdu P7535 je pokračováním nového chodníku pro cestující cca 

od km 0,042 místní kilometráže silnice pro účely této stavby, je navržena v souběhu s tratí.  

 

Základní dispoziční údaje přístupové komunikace souběžné s tratí: 

➢ Přístupová komunikace pro cestující je navržena v délce 24,27m. 

➢ Příčný sklon je max. 2% se spádováním směrem na svah. Podélný sklon 8,03% s plynulým 

napojením na pochozí plochu zpevněné plochy u nového přístřešku v zastávce a navazující 

na pochozí plochu lokálně navrženého chodníku. V místě směrové změny trasy komunikace 

a v místě propojení s přístupovou komunikací od Hrubé Vody je navržena komunikace 

v podélném směru vodorovná z důvodu zajištění manipulačních a prostorových možností 

zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

➢ Volná šířka přístupové komunikace je navržená 1,800m; šířka celkem 2,000m včetně 

betonových obrubníků na obou stranách. 

 

Přístupová komunikace pro cestující ze směru Hrubá Voda zajišťuje přístup od silnice  

č. III/44371. Je vedena v přilehlém svahu mezi touto silnicí a železniční zastávkou v trase 

vyšlapané stezky a plynule napojena na pochozí plochu přístupové komunikace pro cestující 

vedené souběžně s tratí. Tato přístupová komunikace zajišťuje bezbariérový přístup cestujících 

na železniční zastávku. 

 

Základní dispoziční údaje přístupové komunikace od silnice III/44317 : 

➢ Přístupová komunikace pro cestující je navržena v délce 56,50m 

➢ Příčný sklon je max. 2% se spádováním směrem na svah přilehlého terénu. Podélný sklon 

8,14% s plynulým napojením na pochozí plochu přístupové komunikace pro cestující vedené 

souběžně s tratí. V místě propojení obou tras komunikací je navržena komunikace 

v podélném směru vodorovná z důvodu zajištění manipulačních a prostorových možností 

zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

➢ Volná šířka přístupové komunikace je navržená 1,800m; šířka celkem 2,000m včetně 

betonových obrubníků na obou stranách. 

 

3.3. Konstrukce přístupové komunikace 

 

Vlastní plocha přístupových komunikací bude zpevněna betonovou zámkovou dlažbou, která 

bude vybudována na zhutněném tělese přístupových komunikací. Povrch pochůzné plochy 

komunikací pro cestující musí splňovat kritéria protiskluznosti dle ČSN 74 45 05. 

 

Skladba konstrukčních vrstev betonové zámkové dlažby:  

Zámková dlažba betonová   80mm 
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Pískové lože   30mm 

Stabilizace cementem   100mm 

Štěrkodrť fr.0-32mm    180mm 

Navržená tloušťka zámkové dlažby 0,08m umožní pojíždění komunikace pro pěší drobnou 

úklidovou mechanizací.  

 

Skladba konstrukčních vrstev betonové zámkové dlažby je shodná s konstrukcí na novém 

chodníku v oblasti přejezdu. Zámková dlažba bude ukončena betonovým obrubníkem na obou 

stranách přístupových komunikací. Na straně směrem k trati budou obrubníky osazeny ve výšce 

0,060m nad pochůznou plochu komunikace a budou tvořit vodící linii. Na straně odvrácené od 

trati budou osazeny v úrovni pochozí plochy. 

 

Tento stavební objekt zahrnuje provedení bezpečnostního a varovného značení na přístupových 

komunikacích pro cestující dle vyhlášky 398/2009Sb. v platném znění. Varovný pás šířky 

0,400m kontrastně hmatově a opticky vnímatelný bude provedený před plynulým napojením na 

přilehlý terén  u silnice č. III/44317. Je uvažováno použití betonové dlažby s reliéfním povrchem 

v barevně kontrastním provedení, bude vnímatelný bílou holí a nášlapem.  

V místě napojení trasy obou přístupových komunikací, kde dojde ke změně směru a odbočení, 

budou zřízeny signální pásy v šířce 0,800m  vždy na délce min.1,500m. Povrch plochy signálních 

pásů bude vnímatelný bílou holí a nášlapem. Pro vytvoření povrchu signálního pásu bude použita 

betonová dlažba s výstupky předepsaného tvaru v barevně kontrastním provedení.  

Tabulka s informací Braillovým písmem o názvu zastávky a směru k zastávce Hrubá Voda bude 

umístěna na ocelovém sloupku výšky 1,100m vně vodící linie v místě průsečíků signálních pásů 

osazených na přístupových komunikacích pro cestující. 

Návrh bezpečnostního a varovného značení je zřejmý z výkresu č. 2.0.1.2 – Situace, podrobná 

v km 17,872.  

 

Řešení varovných pásů vně obou výstražníků se závorami a v místě plynulého napojení chodníku 

v km 0,020 místní kilometráže silnice jsou součástí SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce v km 

17,872.   . 

  

3.4. Odvodnění přístupové komunikace 

 

Odvedení srážkových vod z přístupových komunikací na přilehlý terén je zajištěno příčným 

sklonem max. 2% a podélným sklonem max. 8,33% těchto komunikací. Místo napojení na 

zpevněnou plochu před novým technologickým objektem včetně přístřešku pro cestující je 

rozhraním mezi tímto stavebním objektem a SO 11-72-01 Technologický objekt. Vybudování 

zpevněné plochy před technologickým objektem s přístřeškem včetně odvodnění je součástí SO 

11-72-01.  

 

3.5. Ochranné zábradlí 

 

Zřízení ochranného zábradlí na přístupových komunikacích není v projektové dokumentaci 

navrženo vzhledem k mírným sklonům svahu navazujícího terénu (max.1:2).  

 

3.6. Osvětlení přístupových komunikací 

 

Osvětlení přístupových komunikací je zajištěno 5-ti novými osvětlovacími stožáry v železniční 

zastávce a jedním osvětlovacím stožárem, který je osazený u trasy přístupové komunikace pro 

cestující vedené od silnice č. III/44317.  V místě napojení přístupové komunikace na přilehlý 

terén u silnice je osazený stávající stožár obecního osvětlení.  Osvětlení přístupových komunikací 

pro cestující je řešeno v SO 11-86-01 Elektrická přípojka PZZ a úprava osvětlení nástupiště.  
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4. Řešení  stavby dle technických požadavků na užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace ( vyhl. 398/2009 Sb.) 

                       
V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno bezpečnostní a varovné značení na 

přístupových komunikacích pro cestující dle vyhlášky 398/2009Sb. v platném znění.  

 

Vlastní plocha přístupových komunikací bude zpevněna betonovou zámkovou dlažbou a 

ukončena na obou stranách v podélném směru betonovými obrubníky. Na straně směrem k trati 

budou obrubníky osazeny ve výšce 0,060m nad pochůznou plochu komunikace a budou tvořit 

přirozenou vodící linii. Povrch pochůzné plochy komunikací pro cestující musí splňovat kritéria 

protiskluznosti dle ČSN 74 45 05. Z hlediska dispozičního řešení jsou detailně popsány 

přístupové komunikace v odst. 3.2. této technické zprávy. 

 

Varovný pás šířky 0,400m kontrastně hmatově a opticky vnímatelný bude provedený před 

plynulým napojením na přilehlý terén u silnice č. III/44317. Je uvažováno použití betonové 

dlažby s reliéfním povrchem v barevně kontrastním provedení, bude vnímatelný bílou holí a 

nášlapem.  

V místě napojení trasy obou přístupových komunikací pro cestující, kde dojde ke změně směru 

a odbočení, budou zřízeny signální pásy v šířce 0,800m vždy na délce min.1,500m. Signální pásy 

budou začínat u přirozené vodící linii tvořenou betonovými obrubníky zámkové dlažby. Povrch 

plochy signálních pásů bude vnímatelný bílou holí a nášlapem. Pro vytvoření povrchu signálního 

pásu bude použita betonová dlažba s výstupky předepsaného tvaru v barevně kontrastním 

provedení.  

Tabulka s informací Braillovým písmem o názvu zastávky a směru k zastávce Hrubá Voda bude 

umístěna na ocelovém sloupku výšky 1,100m vně vodící linie v místě průsečíků signálních pásů 

osazených na přístupových komunikacích pro cestující. 

 

Návrh bezpečnostního a varovného značení je zřejmý z výkresu č. 2.0.1.2 – Situace, podrobná 

v km 17,872.  

Přístupová komunikace pro cestující, jejíž trasa je vedena od silnice č. III/44371 směrem k žst. 

Hrubá Voda, zajistí bezbariérový přístup cestujících na železniční zastávku. 

Řešení varovných pásů vně obou výstražníků se závorami a v místě plynulého napojení chodníku 

v km 0,020 místní kilometráže silnice jsou součástí SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce v km 

17,872.   

 

5. Postup stavebních prací, požadavky na vyloučení provozu 
 

Realizace stavebního objektu SO 11-50-01 je úzce provázána s budováním ostatních částí stavby. 

Z důvodu úzké technické provázanosti stavebních objektů SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 11-

13-01 a SO 11-13-02 je v této zprávě uveden stavební postup souhrnně včetně požadavků na 

rozsah výluky.   

Stavební a zemní práce jsou provázány s realizací rekonstrukce železničního svršku a spodku 

včetně přejezdové konstrukce a komunikací, proto jsou v této TZ uvedeny požadavky na 

vyloučení silniční a drážní dopravy souhrnně. Vlastní návrh postupu výstavby je komplexně 

zpracován v souhrnných částech DUSP hlavním projektantem stavby. 

 

Stavební práce na rekonstrukci železničního přejezdu v km 17,872 si vyžádají omezení 

železniční a silniční dopravy: 

❑ 21 dní nepřetržitou výluku traťové koleje včetně výluky PZS   

 

Přípravné práce 

před zahájením nepřetržité výluky traťové koleje  
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• předmontáž kolejových polí  

• vytýčení inženýrských sítí,   

• přechodné dopravní značení na silnici III/44317 

• sejmutí drnu z terénu v místě stavby 

• odstranění vzrostlé zeleně 

• budování objízdné trasy (ukončeno v bezpečné vzdálenosti od provozované trati) 

• demontáž/odstranění přístupové komunikace k zastávce, demontáž/odstranění přístřešku pro 

cestující a SO 11-78-01 – Demolice strážního domku a přístřešku SO 11-78-02 – Odstranění 

studny u strážního objektu 

 

Stěžejní práce ve výluce traťové koleje / za silniční uzávěry pro SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 

11-13-01, SO 11-13-02 a SO 11-50-01 

• odstranění nástupiště pro vybudování objízdné trasy. Snesení nástupiště od km 17,890 

směrem do zastávky v délce 8m z důvodu vybudování objízdné trasy 

• vybudování objízdné trasy přes vyloučenou kolej (jednopruhová obousměrná komunikace 

řízená světelnou signalizaci) 

• odstranění přejezdové konstrukce a odstranění konstrukčních vrstev vozovky, do 

projektovaných vzdáleností od osy koleje na obě strany  

• odstranění kolejového roštu a kolejového lože v rekonstruovaném úseku 25m v km 17,861 

300 – 17,886 300)  

• odstranění nástupiště vpravo u koleje č.1 v délce 49- m bez náhrady od km 17, 841 – 17,890 

• snesení nástupiště cca v km 17,890 – 17,895 pro vybudování objízdné trasy 

• odstranění stávajícího přístupu na nástupiště 

• odstranění podkladních vrstev a zeminy zemní pláně do požadované úrovně 

v rekonstruovaném úseku 25m - ZKPP 

• vybudování odvodnění  

• vybudování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku v km 17,861 300 – 17,886 300  

• zřízení koleje E 49 1 na betonových pražcích SB8 v úseku 25m  

• podbití koleje ASP včetně výběhů, zřízení bezstykové koleje 

• vybudování pryžové přejezdové/přechodové konstrukce (pozemní komunikace III/44317 + 

chodník) v km 17,872  

• vybudování nové konstrukce vozovky do projektovaných vzdáleností 

• vybudování chodníku na krnovské straně stavby do projektovaných vzdáleností  

• odstranění provizorní objízdné trasy  
• po ukončení stavby bude nástupiště opětovně zřízeno ze stávajícího materiálu od km 17,890 

• V km 17,890 opětovné zřízení nástupiště ze stávajícího materiálu  

• osazení výstroje trati  

• zřízení přístupových komunikací k technologickému objektu/ přístřešku pro cestující 

   
Práce po ukončení výluk traťových kolejí / obnovení provozu na pozemní komunikaci 

č.III/44317 

• dokončení prací na zřízení přístupových komunikací  

• demontáže kolejových polí do součástí a uložení na skládku investora 

• konečné úpravy železničního svršku 

• uvedení použitých pozemků, ploch a komunikací do původního stavu 

• zaměření rekonstruované stavby 

  

Komplexně jsou postupy provádění prací, rozsah prací, požadavky na výluky včetně požadavků 

na dopravní opatření po dobu provádění prací. Vzhledem k dané lokalitě nelze zajistit objízdnou 

trasu po stávajících pozemních komunikacích. Stavba si vyžádá vybudování provizorní objízdné 



 REKONSTRUKCE TZZ HLUBOČKY – HRUBÁ VODA VČETNĚ PZS A PŘEJEZDU (P7535) V KM 17,872 TRATI  

OLOMOUC – OPAVA, DUSP 

 

 

 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 11-50-01       strana  11 

www. nort.cz        počet stran 15 

trasy na straně železniční zastávky, která bude po dokončení realizace stavby snesena a bude 

opětovně provedena pokládka stávající demontované části nástupiště v km 17,890.  Pro chodce 

bude zajištěna obchůzná trasa mimo staveniště na straně železniční zastávky. 

 

Délka trvání navržené výluky je uvažována jako maximální, v závislosti na kapacitních a 

mechanizačních možnostech konkrétního zhotovitele stavby může být příp. zkrácena.   

Dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění bude před zavedením zkušebního provozu 

provedena technickobezpečnostní zkouška, rozsah a podmínky stanoví dle charakteru stavby 

prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební a technický řád drah. Zhotovitel 

stavby zajistí na svůj náklad provedení prohlídek a měření, které jsou podmínkou pro zahájení 

technickobezpečnostní zkoušky. V uvažovaném čase výluk jsou zapracovány časy potřebné pro 

provedení zkoušek, revizí, přejímací řízení.  

 

Investor Správa železnic, státní organizace, předpokládá realizaci projektované stavby v době 

provádění souběžně připravovaných staveb Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov v termínu 30.9.-

13.11. 2023 (plánovaný termín), kdy bude vyloučena traťová kolej po dobu 45dní.    

 

6. Nakládání s odpady 
 

S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci přístupové komunikace, bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. Dále zhotovitel musí dodržovat zejména vyhlášku č.383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky č.384/2001 Sb., vyhlášku č. 294/2005 Sb., vyhlášku 

č. 93/2016 o Katalogu odpadů a vyhlášku č.94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů.  

Vytěžené zeminy, které nebudou využity v rámci stavby, budou odvezeny na skládku. Sumární 

přehled odpadů je uveden ve výkazu výměr, příp. v souhrnné části DUSP (B.6). 

 

7. Související objekty 
 

Vybudování přístupových komunikací pro cestující je součástí rekonstrukce stavební části 

přejezdu (P7535) v km 17,872 včetně PZS,  související provozní soubory a stavební objekty: 

 

PS 11-01-21 – TZZ Hrubá Voda – Hlubočky  

PS 11-01-31 – PZS přejezdu P7535 v km 17,872 

PS 11-01-32 – Úpravy PZS 7536 v km 18,153 

PS 11-02-51 – Přeložky mimodrážních sdělovacích sítí 

PS 11-02-71 – Informační zařízení zast. Hrubá Voda 

 

SO 11-10-01 – Železniční svršek v km 17,872 

SO 11-11-01 – Železniční spodek v km 17,872 

SO 11-13-01 – Přejezdová konstrukce v km 17,872  

SO 11-13-02 – Přejezdová konstrukce v km 17,872 – objízdná trasa 

SO 11-72-01 – Technologický objekt 

SO 11-72-01.04 – Elektroinstalace a hromosvod 

SO 11-78-01 – Demolice strážního domku a přístřešku 

SO 11-78-02 – Odstranění studny u strážního objektu 

SO 11-86-01 – Elektrická přípojka PZZ  a úprava osvětlení nástupiště 
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8. Přehled použitých výjimek  
 

Technické řešení přístupových komunikací pro cestující, které je navržená v DUSP, 

nepředpokládá udělení výjimek z platných předpisů a norem.  

 

9. Porovnání s předchozím stupněm dokumentace 
 

Projektová dokumentace stavby je zadaná investorem ve stupni DUSP. 

Navržené řešení SO 11-50-01 v DUSP respektuje zadání investora z hlediska požadavků a 

rozsahu stavby, které bylo projednané na jednání dne 20.4.2021, na místním šetření dne 

29.4.2021 včetně následných mailových a telefonických konzultací. 

Přípisem SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 zástupce 

investora zaslal požadavek na změnu technického řešení stavby.  

Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům v oblasti přejezdu (zejména nutnost budovat 

objízdnou trasu na straně zastávky, požadavek na rozšíření silnice na přejezdu, směrové a 

výškové parametry koleje, konfigurace okolního terénu) nelze u nově navrženého chodníku mezi 

výstražníky se závorami dodržet v celé délce max. podélný sklon 8,33%. Navazující přístupová 

komunikace v km 0,042m silničního staničení, která je vedená v souběhu s tratí, splňuje v celé 

délce podmínky bezbariérového užívání cestujícími. 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost bylo v průběhu zpracování DUSP ze strany investora 

odsouhlaseno zřízení bezbariérového přístupu cestujících k železniční zastávce a následně na 

nástupiště v trase vyšlapané pěšiny od silnice ze směru žst. Hrubá Voda.  

Přípis SŽ, OŘ Olomouc č.j. 19979/2021-SŽ-OŘ-OLC-/SrO ze dne 27.8.2021 je přílohou 

Dokladové části.  

 

10. Soupis použitých norem, předpisů, vzorových listů 
 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy:  

 

Obecně závazné předpisy a normy v platném znění, které se na tuto stavbu vztahují, zejména:  

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Vyhláška č.177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších právních předpisů 

Vyhláška č.173/1995 Sb. Dopravní řád drah 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů 

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně prováděcích předpisů 

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Vyhláška č.395/1992 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č.455/1991 Sb. O živnostenském podnikání 

Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání AA , AI a AT 

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

 

Předpisy SŽ, zejména: 

SŽDC  S3    Železniční svršek 

SŽ  S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 
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SŽDC  S3/2 Bezstyková kolej 

SŽDC  S3/5 Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽ  S4    Železniční spodek   

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

TKP staveb státních drah ze dne 18.10.2000 v aktuálním znění v době realizace stavby 

OTP č.j. S 34 433/2014-O13 ze dne 28.8.2014 – Výrobky pro odvodnění železničních tratí a 

stanic. 

OTP č.j.S 54 316/2014-O13 ze dne 20.1.2015– Geosyntetické materiály v tělese železničního 

spodku.  
OTP č.j. 59110/2004- O13 ve znění změny 1 č.j. 23 155/06-OP ze dne 31.7.2006 – Kamenivo 

pro kolejové lože železničních drah 

OTP č.j. 25 640/06 -OP ze dne 10.8.2006 – Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro 

konstrukční vrstvy tělesa ŽS  

SR 2/1 (S) – Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek, 

včetně příloh 

vzorové listy, směrnice a opatření SŽ a ČD, grafické manuály SŽ 

 

Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, TNŽ, zejména: 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha -   Část 1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha -   Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutněni zemin a sypanin 

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

TVŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 

11. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména § 103 

zákona č.262/2006 Sb., ustanovení §3 zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb.               

o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,    

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci.  

Obvod stavby musí být řádně vyznačen, nebezpečná místa staveniště se podle potřeby zabezpečí 

nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob.  

 

Pro bezpečnost a ochranu osob na staveništi, pro ochranu zdraví při práci na železnici je třeba 

dodržovat předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽ Bp1 v platném znění. Při provádění 

stavebních prací za výluky je nezbytné dodržovat všechny podmínky předepsané rozkazem 

o výluce (ROV) a pokyny OZOV. 

 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech veřejných sítí technického 

vybavení, kabelových vedení a zařízení ve správě Správy železnic. Je nutno dodržet vyjádření 

správců a majitelů inženýrských sítí, které stanoví podmínky pro fyzické vytýčení sítí,  podmínky 
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pro  provádění zemních prací  a stavební činnosti v blízkosti   vyznačené trasy podzemních vedení 

a zařízení, v blízkosti nadzemního vedení. V ochranném pásmu stavbou dotčených sítí musí být 

prováděny zemní práce ručně bez použití strojní mechanizace. 

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit u příslušných správců přesné vytýčení všech 

inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště.  

 

12. Přehled vlastníků, správců majetku 
 

Vlastníkem dlouhodobého majetku, na kterém bude v rámci stavby provedena rekonstrukce je 

investor Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

Správu majetku zajišťuje organizační jednotka investora Správa železnic, Oblastní ředitelství 

Olomouc, Správa tratí Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.    

  

Související stavby, které navazují na připravovanou rekonstrukci  PZS a přejezdu (P7535): 

Silnice III/44317 - vlastníkem majetku, na kterém bude v rámci stavby SO 11-13-01 provedeno 

napojení, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.   

Správu majetku zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Středisko údržby Olomouc, 

Lipenská 120, 779 00 Olomouc  

 

13. Seznam použitých pojmů, značek a zkratek 
 

SŽ  Správa železnic, státní organizace 

ČD  České dráhy, akciová společnost 

GŘ  Generální ředitelství 

OTH  Odbor traťového hospodářství 

MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SSV  Stavební správa východ 

OŘ   Oblastní ředitelství  

OJ  Organizační jednotka 

DP  Detašované pracoviště 

ČSN  Česká norma 

TNŽ  Technická norma železnic 

TKP  Technické kvalitativní podmínky 

OTP  Obecné technické podmínky 

ZTKP  Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

TPD  Technické podmínky dodací 

GPK  Geometrické parametry koleje 

ASP  Automatická strojní podbíječka 

LIS  Lepený izolovaný styk 

PPK  Prostorová poloha koleje 

ŽBP  Železniční bodové pole 

Bpv  Balt po vyrovnání 

TBZ  Technicko-bezpečnostní zkouška 

ZKPP  Zesílená konstrukce pražcového podloží 

TÚ  Traťový úsek 

DÚ  Definiční úsek 

OZOV  Odpovědný zástupce objednatele výluky 

PZS   Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PS  Provozní soubor 

SO  Stavební objekt  

TZ  Technická zpráva 
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k.ú.  Katastrální území 

KM  Katastrální mapa 

IČ  Identifikační číslo 

DSP  Dokumentace pro stavební povolení 

DUR  Dokumentace pro územní řízení 

DUSP  Dokumentace pro vydání společného povolení 

PD  Projektová dokumentace 

GP  Geotechnický průzkum 

ZV  Začátek výhybky 

tv.  Tvar 

NK  niveleta koleje  

ŽP  Životní prostředí 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

BK  Bezstyková kolej 

OLK  Olomoucký kraj   

SSOLK  Správa silnic Olomouckého kraje 

 

 

14. Závěr 
 

Zhotovovací práce, kontrolní zkoušky měření musí být provedeny v souladu s technickými 

normami, předpisy Správy železnic (SŽDC), předpisy ČD, OTP, TKP, ZTKP a ve shodě 

s technologickými předpisy schválenými investorem nebo jeho stavebním dozorem. 

Dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění budou před zavedením zkušebního 

provozu provedeny technickobezpečnostní zkoušky, rozsah a podmínky stanoví dle charakteru 

stavby prováděcí vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se provádí stavební a technický řád drah 

(hlava třetí). Zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad provedení prohlídek a měření, které jsou 

podmínkou pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky.  

 

 

V Oseku nad Bečvou, srpen 2021 

Ing. Drahomíra Smolíková 

 

 

 


