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1. Identifikační údaje objektu 

Stavba: Rekonstrukce TZZ Hlubočky – Hrubá Voda včetně PZS a přejezdu 
(P7535) v km 17,872 trati Olomouc - Opava 
 

Objekt: 
SO 11-78-01  Demolice strážního domku a přístřešku 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Generální projektant: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 
 

Traťový úsek: 219126 ZAPA betona.s. – Hrubá Voda 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dušan Tvarôžek 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Hrubá voda 

  

2. Základní údaje  

Stavební objekt řeší demolici stávajícího strážního domku a přístřešku pro cestující.  

Strážní domek na parcele č. st. 1179 v k.ú. Hrubá Voda je proveden jako jednopodlažní objekt, ne-

podsklepený, zděný z plných pálených cihel, založený na základových pásech z kamene. Je zastřešený 

sedlovou střechou z dřevěných krokví a dřevěného bednění s krytinou z azbestocementových šablon. 

Čekárna je provedena jako ocelová konstrukce založena na betonových patkách. Čekárna je opláště-

na fošnovým obkladem a je zastřešena vlnitým plechem. 

Stavba bude odpojena od elektrické energie. Po odstranění stavby bude vyvezena a dezinfikována 

žumpa, proraženo její dno a zasypána.  

 

zastavěná plocha:    
strážní stanoviště                                         17,0 m2 

  
obestavěný prostor:                 

 strážní stanoviště                                        69,0 m3 
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3. Přehled výchozích podkladů 

 Zaměření stávajícího stavu 

 Doměření a prohlídka stávajícího stavu na staveništi, fotodokumentace 

 Podklady a informace dodané objednatelem PD 

 Příslušné normy a předpisy   

 Projednání 

 

 

4. Technické řešení 

 

Postup demolice budov: 

- odpojení inženýrských sítí 

- demontáž a vybourání staticky nevýznamných konstrukcí 

- vybourání nosných částí konstrukcí 

- vybourání základových konstrukcí po úroveň základové spáry 

- zásyp stavební jámy po úroveň zemní pláně drážního tělesa inertním materiálem hutněným po 

vrstvách 

 

Před započetím demoličních prací budou odpojeny všechny přípojky na inženýrské sítě – voda, elek-

troinstalace, kanalizace, sdělovací sítě atd.. 

 

 

 Vliv stavby na životní prostředí  

 

Stavebník bude jako původce dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařa-

zovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám 

využít, nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistit jejich 

zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skuteč-

ných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečit je před nežádoucím 

znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožnit kontrolním 

orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat úplné informa-

ce související s odpadovým hospodářstvím. 
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Předpokládané odpady jsou zařazeny jako odpady kategorie ostatních, nakládání 

s odpady,  bude řešeno dle předepsaných požadavků.  

Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Stavební a demoliční suť (Tašky a keramické 
výrobky) 

O 

17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic O 

17 02 02 Odpad z interiérů dem. obj.-sklo O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 04 05 železný šrot - konstrukce O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 

17 03 03 asfaltové stavební nátěry N 

 

 

V souladu s §3 zákona č. 514/2020 Sb. (Zákon o odpadech) a metodických pokynů MŽP bude se 

vzniklým odpadem nakládáno následovně: 

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou 

předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k 

opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho 

odstranění. 
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Komunální odpad (směsný komunální odpad, odpad podobný komunálnímu odpadu) 

- komunální odpad vzniklý dodavatelem stavby během její realizace bude likvidován na základě 

smlouvy mezi dodavatelskou firmou a provozovatelem odpadového zařízení o likvidaci 

komunálního odpadu. Komunální odpad bude tříděn, separován a uchováván odděleně.  

 

Kovový dopad (železný šrot, železo ocel, kovové obaly) 

- vyzískaný kovový materiál bude separován a shromažďován a postupně odvážen do provozovny 

sběrných surovin 

 

Zásypový materiál (hlušina a kamenivo, výkopová zemina) 

- vyzískaný výkopový materiál bude použit k terénním úpravám na pozemku investora stavby 

(vyrovnání drobných terénních nerovností) s následným ohumusováním a zatravněním 

 

Materiály určené pro skládku (jiný biologicky nerozložitelný odpad, odpady, které nejsou vhodné 

k další recyklaci)  

- odpad vzniklý během realizace stavby bude likvidován na skládce odpadů dle uvedených 

katalogových čísel. 

 

Stavební materiály pro recyklaci  

- vyzískaný materiál, který je možné dále  využít nebo recyklovat bude na stavbě tříděn a 

separován a následně odvážen do provozovny určené pro recyklaci stavebních hmot a materiálů.   

 

  Příprava na provádění nebo odstraňování stavby s obsahem azbestu  

 

- Podle § 128 odst. 5 stavebního zákona je vlastník stavby povinen zajistit, aby odstranění stavby 

bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební 

povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U 

staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro 

odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. Povinnosti vlastníka 

odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny. Dle § 128 odst. 6 

stavebního zákona se v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je 

obsažen azbest, vede řízení o povolení odstranění a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného 

zdraví stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v 

uvedených případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení 

odstranění stavby.  
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- Činnost, při které mohou být zaměstnanci exponováni azbestu bude předem ohlášena krajské 

hygienické stanici, zde KHS Ostrava. (vzor hlášení viz vyhláška č. 432/2003 Sb.)  

- Při práci s azbestem budou dodržována opatření k ochraně zdraví podle § 19 Nařízení vlády č. 

178/2001 Sb., a to v rozsahu odpovídajícím jeho fyzikálním a chemickým vlastnostem. 

- Při odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující 

azbest, musí být dodržena tato opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 

- technologické postupy používané při zacházení se stavebními materiály obsahujícími azbest musí 

být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší (práce za vlhka, 

místní odsávání, hermetizace, fixace, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů atd.)  

- azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny, je-li to možné, před prováděním prací,  

- s odpadem obsahujícím azbest se nakládá jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů 

obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a v neprodyšně 

utěsněných obalech opatřených štítkem obsahujícím upozornění, že obsahují azbest,  

- prostor, v němž se provádí odstraňování staveb nebo jejich částí, musí být vymezen 

kontrolovaným pásmem, tj. ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, oddělená od ostatního 

prostoru, viditelně označená a zajištěná tak, aby do ní nemohly vstupovat nepovolané osoby. V 

kontrolovaném pásmu nelze jíst, pít ani kouřit; pro tyto účely musí být vyhrazeno a řádně 

označeno místo, které není kontaminováno azbestem,  

- zaměstnanci v kontrolovaném pásmu musejí být vybaveni ochranným oděvem a osobními 

ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Ochranný 

oděv musí být ukládán odděleně od občanského oděvu na místě k tomu určeném a řádně 

označeném; po každém použití musí být provedena kontrola, zda není ochranný oděv poškozen, a 

musí být vyčištěn. Je-li ochranný oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez 

kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze ochranný oděv znovu 

použít. Ochranný oděv zůstává na označeném místě u zaměstnavatele. Pokud je prán nebo čištěn 

mimo podnik zaměstnavatele, přepravuje se v uzavřených kontejnerech,  

- pro zaměstnance musí být zajištěny umývárny, sprchy a další sanitární zařízení a pomocná 

zařízení potřebná s ohledem na povahu práce,  

- musí být vypracován plán prací obsahující údaje o  

- místu vykonávané práce, 

- povaze a pravděpodobném trvání práce,  

- metodách používaných pro práce s materiály obsahujícími azbest,  

- zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s azbestem a 

materiály obsahujícími azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti 

pracoviště,  

- opatřeních k ochraně zdraví při práci,  

- po odstranění příčin nadměrné expozice provede zaměstnavatel kontrolní měření odpovídající 

vlastnostem dané látky a povaze příčin nadměrné expozice.  
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- Pro zaměstnance, kteří jsou nebo mohou být exponováni azbestu nebo prachu z materiálů 

obsahujících azbest, musí být zajištěno bezplatné školení v pravidelných intervalech, které 

umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence k ochraně zdraví při 

práci.  

 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpi-

sy:      

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 sb.  

- Zákoník práce č. 65/1965 Sb ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného stavebního 

objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

 - práci ve výškách, 

 - práci v ochranných pásmech podzemních sítí 

 - manipulaci s břemeny 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi nebo kde bude povolen pohyb 

v obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a bezpečnost veřejnosti zajistit 

organizačně i technicky (oplocení, vymezení pásu území ap.). 

Pro provádění demoličních prací bude mít stavebník zpracovaný plán BOZP. 

 

 

 

   V Ostravě 08/2021 vypracoval Ing. Dušan Tvarôžek 








































