

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 5359/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz
Datum 17. května 2023

Věc: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2:

V Rekapitulaci ceny je uveden SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy, tento výkaz výměr k nacenění v soupisu prací ale chybí. Namísto toho je zde SO 98-98 Všeobecný objekt, který však není uveden v Rekapitulaci ceny. Prosíme tedy o vysvětlení a případné doplnění.


Odpověď: Opraven soubor Rekapitulace ceny – viz příloha.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: P4849-Všeobecné položky_Rekapitulace ceny

V Olomouci dne 17.5.2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace