
Popis prací 

Oprava výhybek č. 115 – 122 v žst. Brno jih 

TUDU 2003 B3, 2003 04 

Popis stávajícího stavu: 

Stávající železniční svršek tvoří kolejový rošt na pražcích SB5 s kolejnicemi R65. V oblasti výhybek 

jsou pražce dřevěné. Výhybky jsou tvaru R65 na dřevěných pražcích s hákovými závěry. 

  

Popis navrženého stavu:  

V rámci opravy železničního svršku dojde k výměně kolejového roštu v koleji č. 98 za užitý na 

pražcích B91S/1 s kolejnicemi UIC 60. Výhybky č. 120 a 121 budou vyměněny za nové výhybky II. 

generace tvaru UIC 60 na betonových pražcích se žlabovými pražci. V rozsahu výměny železničního 

svršku bude provedena výměna kolejového lože, v místě pod výhybkami bude provedena sanace 

pražcového podloží zřízením konstrukční vrstvy ze ŠD fr. 0/32 tloušťky 0,3 m včetně rozprostření 

geotextilie. U nově zřizovaného železničního svršku bude provedeno svaření kolejnic do bezstykové 

koleje. Staniční koleje č. 104 – 114 a výhybky na heršpickém zhlaví 115 – 122 budou podbity. Dojde k 

obnově drážních stezek podél kolejí v rozsahu obnovy železničního svršku. Užitý materiál 

železničního svršku je zajištěn Objednatelem v ŽST Brno dolní (kolejová pole délek cca 25 m), nové 

výhybkové konstrukce jsou předobjednány Objednatelem. Zhotovitel zajistí jejich převzetí a dopravu 

na stavbu. 

 

Popis práce: 

- Vytyčení kabelových tras 

- Odpojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 

- Demontáž počítacích bodů 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Odstranění námezníku 

- Demontáž přestavníků u výhybek č. 120 a 121 

- Vytrhnutí výhybek č. 120 a 121 a krátkých přípojů mezi navazujícími výhybkami 

- Snesení kolejového roštu v koleji č. 98 

- Odstranění kolejového lože pod snesenými výhybkami a v koleji č. 98 (mimo 20 m před 

výhybkou 601) 

- Zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD 0/32 pod výhybkovými konstrukcemi v mocnosti 0,3 m + 

geotextilie 

- Zřízení předštěrkování v rozsahu odtěžení kol. lože 

- Pokládka výhybek č. 120 a 121 včetně kolejových přípojů 

- Pokládka užitého kol. roštu v koleji č. 98 (vymění se pryžové podložky pod patou kolejnice) 

- Vložení 7 ks nových vystrojených dřevěných pražců před výhybku č. 118 

- Zaštěrkování kolejí a výhybek 

- Směrová a výšková úprava výhybek č. 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122 včetně kol. přípojů 

- Směrová a výšková úprava kolejí č. 104, 106, 108, 110, 112, 114 a 98 

- Úprava kolejového lože do profilu 

- Snížení štěrku pod patou kolejnice ve výhybkách 

- Vevaření nových LISů: 

- - 2 x 9,6 m (před ZV 601) 

- - 2 x 6,0 m (mezi ZV 120 a 121) 

- - 2 x 5,4 m (mezi výhybkami 117 a 120) 

- - 2 x 3,6 m (v koleji č. 98) 

- Montáž elektromotorických přestavníků na výhybky č. 120 a 121 

- Montáž snímačů polohy jazyků na výhybky č. 120 a 121 



- Montáž a seřízení ČZ na výhybky č. 120 a 121 

- Montáž a seřízení integrovaných válečkových stoliček na výhybkách č. 120 a 121 

- Montáž lanových propojení na výhybkách č. 120 a 121 

- Svaření kolejnic a výhybky do BK 

- Na stycích do původního svršku budou zřízeny přechodové kolejnicové styky R/U (ZV 117, ZV 

118, ZV 122), zřízení lanového propojení na stycích 

- Připojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 

- Montáž počítacích bodů 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP na definitivní stav 

- Instalace 1 ks námezníku 

- Kontrola GPK měřícím vozíkem KRAB a přeměření výhybek č. 120 a 121 

Zhotovitel zajistí: 

- Práce výše uvedené v rozsahu soupisu prací 

- Dokumentaci provizorních stavů ukolejnění a kolejových obvodů včetně schválení a realizace 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Materiál dle soupisu prací 

- Dopravu materiálu na místo stavby 

- Dodávku výhybky z DT Prostějov (Objednatel provedl předobjednávku). Platbu a dopravu 

výhybek zajistí zhotovitel. Součástí dodávky jsou i společné a krátké výhybkové pražce mezi 

výhybkami. Předobjednáno na termín 10. 7. 2023. 

- Zhotovitel bude ctít cenu výhybky, betonových pražců a válečkových stoliček na tuto výhybku, 

kterou předobjednal Objednatel 

- Likvidaci a uložení materiálu na skládku dle soupisu prací 

- Materiál kolejového lože a zemina budou uloženy na skládce Objednatele v lokalitě Brno-

Horní Heršpice (bez poplatku) 

- Vedoucího práce a ZPŘS 

- Dodržování zásad BOZP 

- Dokladovou část pro přejímku prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Výluky kolejí a výhybek v termínu 1.7. – 30.7.2023 

- Část koleje č. 98 v délce 83 m od výhybky 601 je vyloučena napěťově pouze 1.7. – 

5.7.2023 !!! 

- Objednatel dodá materiál – materiál pro výměnu elektromotorických přestavníků 

- Užitý materiál žel. svršku složený v ŽST Brno dolní nádraží – kolejová pole délky 25 m. 

Přepravu zajistí Zhotovitel. 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 5. 5. 2023 Ing. Vladimír Šiške 


