
Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc PS 01 0,00
Rozpočet: Kabelizace a vazby na SZZ 26.05.2021

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00

vytyčení stávajících sítí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby

1 Zemní práce 0,00
2 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 820,575 0,00

0,35*0,8*2770=775,600 [A]
0,35*0,35*310=37,975 [B]
0,35*0,5*40=7,000 [C]
a+b+c=820,575 [D]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se
v položce č.0141**

3 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 148,000 0,00

2*10+2*12+2*20+2*16+2*16=148,000 [A]
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 820,575 0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 250,950 0,00

0,35*0,2*2770=193,900 [A]
0,35*0,5*310=54,250 [B]
0,35*0,2*40=2,800 [C]
a+b+c=250,950 [D]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

6 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 6 160,000 0,00

3080*2=6 160,000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

2003142-01
PS 01



7 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 40,000 0,00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0,00

8 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ
SKŘÍNĚ (VČETNĚ
OBJÍMKY)

KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

9 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 380,000 0,00

190+190=380,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 382,000 0,00

310+40+32=382,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 2 770,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání,
spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek,
za každý započatý měsíc pronájmu.

12 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 10,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– spojování
– ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
14 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 1 804,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.



15 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA
PŘÍSTROJI OD 4 DO
16 MM2

KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75A Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory 0,00
16 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 55,343 0,00

2*(622)=1 244,000 [A]
3*(138+138+50+50+15+15+775)=3 543,000 [B]
4*(523)=2 092,000 [C]
7*(1276+1276)=17 864,000 [D]
12*(690+930+930)=30 600,000 [E]
(a+b+c+d+e)/1000=55,343 [F]

1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
– dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

17 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 55,343 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 110,520 0,00

24*(539+611)=27 600,000 [A]
30*(1276)=38 280,000 [B]
48*(930)=44 640,000 [C]
(a+b+c)/1000=110,520 [D]

1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v
počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 110,520 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO
12 PÁRŮ KUS 27,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření,
montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



21 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES
12 PÁRŮ KUS 8,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření,
montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12
PÁRŮ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávku spojky
– úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu,
kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců
kabelu a svaření středu spojky
– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i
vlastní spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 32,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC,
připevnění objímky na kabel
 – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení 0,00
24 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany
nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a
součásti, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

25 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho
dopravy na místo určení
 – kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

26 75B369 KOLEJOVÁ DESKA - ÚPRAVA KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – demontáž, montáž a dodávku úprav kolejové desky (max. 2 soubory) včetně odpojení
a zapojení
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO
SKŘÍNÍ KUS 4,000 0,00

RM u DK, RD u St2

1. Položka obsahuje:
– demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení
– demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanizmů
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



28 75B647 NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií
– regulace obvodů a přezkoušení funkce
– položka obsahuje montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75B621 KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
– pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75B648 NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií
– demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75C Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení 0,00

31 75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA -
MONTÁŽ KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– usazení jednoho stykového transformátoru, montáž ochranné trubky, zapojení
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
– regulace a zkoušení kolejového obvodu
– montáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75C811 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka stykového transformátoru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do
staveništního skladu
– dodávku stykového transformátoru včetně pomocného materiálu, dopravu do
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA -
DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
– demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75C857
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU,
SYMETRIZAČNÍ
TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ

KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž sady propojek (do 3 lan)
pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím
– montáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně
dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.



35 75C851
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU,
SYMETRIZAČNÍ
TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA

KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke
kolejnicím podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a
dopravy do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

36 75C858
SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU,
SYMETRIZAČNÍ
TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ

KUS 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke
kolejnicím
– demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,
včetně dopravy z místa demontáže do skladu
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

37 75C867 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ -
MONTÁŽ KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kompletní sady propojek
dvojice stykových transformátorů
– montáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke
kolejnici) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

38 75C861 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ -
DODÁVKA KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke
kolejnici) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a
dopravy do
staveništního skladu
– dodávku kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů včetně
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

39 75C868 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ -
DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů dle typu daného
položkou
– demontáž kompletní sady propojek dvojice stykových transformátorů (do 3 lan ke
kolejnici)  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

40 R75C8F7 ANULAČNÍ SOUBOR - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka anulačního souboru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do
staveništního skladu
– dodávku anulačního souboru včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního
skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



41 R75C8F1 ANULAČNÍ SOUBOR - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka anulačního souboru, potřebného pomocného materiálu a dopravy do
staveništního skladu
– dodávku anulačního souboru včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního
skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 R75C8Z7 EON 8 - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– usazení , zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
– regulace a zkoušení
– montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 R75C8Z1 EON 8 - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
– dodávku včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75D Železniční zabezpečovací zařízení - PZZ a ostatní traťové prvky 0,00
44 75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou
– montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
– zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75D141 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do
staveništního skladu
– dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního
skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75D157 KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– určení místa umístění, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou
– montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
– zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75D151 KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávka kabelového objektu venkovního, potřebného pomocného materiálu a dopravy
do staveništního skladu
– dodávku kabelového objektu včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního
skladu
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75E Ostatní práce a zařízení 0,00
48 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 24,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní
cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné
stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.



49 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných
měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

50 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 40,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného
pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

51 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75I Úložná vedení 0,00
52 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 10 044,000 0,00

3*3348=10 044,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

53 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 10 044,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
(uložení na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

54 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných
materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem úseků.

55 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 10 044,000 0,00

3*3348=10 044,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně
obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných
materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem metrů.

56 75ID2X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



57 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
– dopravu a skladování
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

58 75ID3X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM -
MONTÁŽ KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75ID31 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
– dopravu a skladování
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné
(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších
nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.


