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Obsah dokumentace:

0401 - Schema izolace Zst. Prost&jov hl.n. - Bedihodt novy stav

0402 - Schema izolace Zst. Prost&jov hl.n. - Bedihodt stavajici stav

PO PRIPOMINKACH 29.03.2021

ReVIZE C. DATUM ZMENA
Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
OBJEDNAVATEL PROJEKTU: z Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
HIP: Ing. Petr Szabo /,é[g Zhotovitel projektové dokumentace: Vytisk Cislo:
ODP. PROJ: Bc. Filip $tépan 'ty

. SB projekt s.r.o.
VYPRACOVAL: Be. Filip Stépén y pro;ekt Kasarenskd 4063/4
KONTROLOVAL: R

Ing. Petr Szabo
Stavba:  "Viystavba PZS v km 76,881'(P7584) trati Nezamyslice - Archivni Cislo:

" 2003142-01_D_D.1.1.1.0400_SD
Olomouc
East: PSO1 Kabelizacg a vazby na SZZ Format: Datum: Méftko:
' SO01 Izolované styky A3 02/2021
Nézev Sché 70| Stupen PD: Cast: Priloha:




