
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov - Bedihošť Datum: 1.2.2021

Zadavatel: IČ: 709 94 234
Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 466 17 906
Vladimír Kamarád DIČ:

Zpracovatel: IČ: 466 17 906
Vladimír Kamarád DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584), trati Nezamyslice – Olomouc

SO 02 - Úprava zesilovacího vedení trakce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov - Bedihošť Datum: 1.2.2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Olomouc Projektant: Vladimír Kamarád
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Kamarád

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 0,00 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00
    1 - Vodiče TV 0,00 0,00 0,00

    OST - Ostatní - Ostatní 0,00 0,00 0,00

SO 02 - Úprava zesilovacího vedení trakce

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584), trati Nezamyslice – Olomouc
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov - Bedihošť Datum: 1.2.2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Olomouc Projektant: Vladimír Kamarád
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Kamarád

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Vodiče TV 0,00
1 M 7497300010 Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní kg 90,00 0,00 Sborník UOŽI

01 2021
PP Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní

2 K 7497350010 Montáž ocelových konstrukcí nestandardní kg 90,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Montáž ocelových konstrukcí nestandardní

3 M 7497301080 Vodiče trakčního vedení Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV kus 4,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Vodiče trakčního vedení Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV

4 K 7497350900 Montáž proudového spojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení dvou lan kus 4,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Montáž proudového spojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení dvou lan

5 M 7497300340 Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS kus 2,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS

6 K 7497350290 Montáž kotvení pevného bodu na stožár T, P, 2T, DS kus 2,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Montáž kotvení pevného bodu na stožár T, P, 2T, DS

7 M 7497300970 Vodiče trakčního vedení Konzola  ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS kus 5,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Vodiče trakčního vedení Konzola  ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS

8 K 7497350835 Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení "V" závěs na stožár T, P, BP, DS kus 5,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení "V" závěs na stožár T, P, BP, DS

9 M 7497301010 Vodiče trakčního vedení "V" závěs  1-2 lan ZV, NV, OV kus 5,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Vodiče trakčního vedení "V" závěs  1-2 lan ZV, NV, OV

10 K 7497350860 Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení (ZV, NV, OV) typ "V" 1 - 2 lan kus 5,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení (ZV, NV, OV) typ "V" 1 - 2 lan

11 K 7497655010 Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž hod 10,00 0,00 Sborník UOŽI
01 2021

PP Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun
montážní techniky v kolejišti

D OST - Ostatní Ostatní 0,00
12 K 7497271050 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly ZV, OV kus 5,00 0,00 Sborník UOŽI

01 2021
PP Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly ZV, OV - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami,

včetně závěsu

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584), trati Nezamyslice – Olomouc

SO 02 - Úprava zesilovacího vedení trakce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

13 K 7498150515 Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500
000 Kč kus 1,00 0,00 Sborník UOŽI

01 2021

PP
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka
zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu
revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
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