
Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc PS 02 3 940 235,60
Rozpočet: Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565) 16.6.2021

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 723,00
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 4 723,00 4 723,00

Vyhledání stávající kabelizace
1 Zemní práce 333 760,00

2 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 0,750 1 140,00 855,00

4*0,5*0,5*1=1,000 [A]
3*0,5*0,5*1=0,750 [B]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

3 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 14,000 1 610,00 22 540,00

0,35*0,8*50=14,000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 108,000 2 800,00 302 400,00

3*18+3*18=108,000 [A]
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací
zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,000 124,00 1 860,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 5,000 241,00 1 205,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

2003142-01
PS 02



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě

7 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 100,000 49,00 4 900,00

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
2 Základy 9 420,00

8 272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 1,000 9 420,00 9 420,00

4*0,5*0,5*1=1,000 [A]

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení
do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a
ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

74 Elektroinstalace - silnoproud 161 726,00

9 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 14,000 16,00 224,00

1. Položka obsahuje:
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 10,000 495,00 4 950,00

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M 50,000 52,00 2 600,00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, betonový základ
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 10,000 753,00 7 530,00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – spojování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 20,000 38,00 760,00

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 68,000 27,00 1 836,00



10+25+25+8=68,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 60,000 117,00 7 020,00

25+25+10=60,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO
16 MM2 KUS 6,000 193,00 1 158,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO
2,5 MM2 KUS 8,000 118,00 944,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD
4 DO 16 MM2 KUS 4,000 206,00 824,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 24,000 405,00 9 720,00

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

20 74C933 UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE
KONSTRUKCÍM) M 16,000 7 760,00 124 160,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného
podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

75A Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory 44 620,00
21 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 0,300 14 650,00 4 395,00

12*(15+10)=300,000 [A]
a/1000=0,300 [B]

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu
3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

22 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 0,300 12 450,00 3 735,00



1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

23 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1,000 1 330,00 1 330,00

16*(25)=400,000 [A]
24*(25)=600,000 [B]
(a+b)/1000=1,000 [C]

1. Položka obsahuje:
– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu
3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a
svaření středu spojky
– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž
označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových
objímek
– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů,
přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

24 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 1,000 7 600,00 7 600,00

1. Položka obsahuje:
– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

25 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12
PÁRŮ KUS 8,000 3 370,00 26 960,00

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní
zábrany, zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření,
montáž příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 8,000 75,00 600,00

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC,
připevnění objímky na kabel
 – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75B Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení 773 580,70
27 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 10,000 7 570,00 75 700,00

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany
nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a
součásti, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

28 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 10,000 1 680,00 16 800,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho
dopravy na místo určení
 – kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

29 75B417 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 1,000 5 860,00 5 860,00

1. Položka obsahuje:
– sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení
– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75B411 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 1,000 20 750,00 20 750,00



1. Položka obsahuje:
– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
– pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její
dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75B477 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ KUS 5,000 638,00 3 190,00

1. Položka obsahuje:
 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75B471 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA KUS 5,000 1 150,00 5 750,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho
dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75B6G7 USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 7 810,00 7 810,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75B6A1 USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA KUS 1,000 128 400,00 128 400,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a
jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75B6T7 BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 9 300,00 9 300,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75B6L1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA KUS 1,000 104 800,00 104 800,00

1. Položka obsahuje:
– dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho
dopravy na místo určení
– pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 R75B272 MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 190 339,00 190 339,00

Umístění zařízení, zapojení do technologie přejezdu, připojení na komunikační linku,
přezkoušení funkce. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje
všechny náklady montáž diagnostiky  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

38 R75B212 DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS KUS 1,000 200 141,70 200 141,70

Dodání technologie,  servisního přenosného počítače a programového vybavení,
spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Diagnostické zařízení se měří v
kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku  vybavení pro zařízení
diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

39 R75B598 Dvojdílný žebřík o sedmi stupních - DODÁVKA KUS 1,000 3 920,00 3 920,00

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou
 – pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 R75B599 Skříň na technickou dokumentaci - DODÁVKA KUS 1,000 820,00 820,00



1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou
 – pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75C Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení 1 692,00
41 R75C747 RYCHLOSTNÍK - MONTÁŽ KUS 2,000 320,00 640,00

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti oprava nátěru
 – montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 R75C748 RYCHLOSTNÍK - DEMONTÁŽ KUS 4,000 263,00 1 052,00

1. Položka obsahuje:
 – demontáž návěsti  podle typu daného položkou
 – demontáž návěsti  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 )
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75D Železniční zabezpečovací zařízení - PZZ a ostatní traťové prvky 2 303 213,50

43 75D117 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ -
MONTÁŽ KUS 1,000 20 660,00 20 660,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího
zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu,
případný nátěr, přezkoušení
 – montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně
dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75D111 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ -
DODÁVKA KUS 1,000 851 050,00 851 050,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného
pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75D167 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 95 900,00 95 900,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku
prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního
zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu,
případný nátěr, přezkoušení
 – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní
kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi,
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 R75D161 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ
- DODÁVKA KUS 1,000 418 880,00 418 880,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací, doprava
do staveništního skladu
 – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací včetně
pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 26 260,00 26 260,00

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75D211 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 325 240,00 325 240,00



1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa
určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75D227 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 20 810,00 20 810,00

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75D221 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 109 840,00 109 840,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa
určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75D237 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000 32 390,00 32 390,00

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75D231 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1,000 377 960,00 377 960,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do
místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 R75D147 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 4 830,00 4 830,00

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně venkovní dle typu dané položkou
 – montáž skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 R75D141 SKŘÍŇ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA KUS 1,000 19 393,50 19 393,50

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního
skladu
 – dodávku skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75E Ostatní práce a zařízení 232 968,00
55 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 24,000 598,00 14 352,00

1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní
cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné
stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

56 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24,000 904,00 21 696,00



1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných
měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

57 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO JEDNU KOLEJ KUS 1,000 59 300,00 59 300,00

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 40,000 983,00 39 320,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného
pomocného materiálu a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a
součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

59 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 98 300,00 98 300,00

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75I Úložná vedení 42 046,40

60 75I22X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 8,000 36,00 288,00

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení
na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

61 75I221 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,040 15 810,00 632,40

5*8/1000=0,040 [A]

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení
na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.

62 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 50,000 30,00 1 500,00

2*25=50,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení
na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

63 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 50,000 28,00 1 400,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení
na konstrukci, uložení, zatažení)
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

64 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 50,000 4,00 200,00



1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy,
náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem metrů.

65 75IE11 SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ KUS 1,000 942,00 942,00
součást SPP

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

66 75IECX VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 6 850,00 6 850,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75IEC3 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU KUS 1,000 26 680,00 26 680,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75IF2X ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 4,000 13,00 52,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75IF21 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 4,000 243,00 972,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – dopravu a skladování
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

70 75IH42 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 25XN KUS 2,000 1 060,00 2 120,00

1. Položka obsahuje:
 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)
náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 10,000 41,00 410,00



1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně
potřebného drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy,
náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

9 Ostatní práce 32 486,00

72 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 181,00 1 086,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané
místo

73 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 5,000 3 280,00 16 400,00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

74 R914119 DOPRAV ZNAČKY - NÁJEMNÉ SADA 1,000 15 000,00 15 000,00

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen
jako součin počtu značek a počtu dní použití


