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Jednotková Celkem
Díl: 1 Dokumentace stavby

1 VSEOB001 R-položka Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 0,00 Kč
Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na
zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,  a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se
o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje
geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných
věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.

2 VSEOB002 R-položka Dokumentace skutečného provedení v listinné formě KPL 1,000 0,00 Kč
Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na
zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.  Jedná se o
souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která
mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a
dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení,
předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod

3 VSEOB003 R-položka Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě KPL 1,000 0,00 Kč
Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného
provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků
VTP a ZTP.

4 R-položka Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) KPL 1,000 0,00 Kč
Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále
také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby
do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících
SO a PS:

Součet za  Díl Dokumentace stavby 0,00 Kč
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5 R-položka Osvědčení o shodě notifikovanou osobou KPL 1,000 0,00 Kč

Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému
notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.
června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů  v souhrnu pro stavební objekty
a provozní soubory.
Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech doprav a pomocného materiálu
nutných  pro uskutečnění dané činnosti.

6 R-položka Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu KPL 1,000 0,00 Kč
Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a
posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.
Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech doprav a pomocného materiálu
nutných  pro uskutečnění dané činnosti.

7 R-položka Publicita KPL 1,000 0,00 Kč
Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity
určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu,
jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení
stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro
uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.

8 R-položka Hlukové měření pro účely realizace stavby 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje náklady na  provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke
kolaudaci stavby a která dokumentují účinnost protihlukových opatření, případně jiných opatření, které dokládají
vliv stavby na hlukové emise. Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech
doprav a pomocného materiálu nutných  pro uskutečnění měření.

9 R-položka Zajištění veřejných zájmu 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

10 R-položka Rekultivace 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

11 R-položka Nájmy hrazené investorem 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
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12 R-položka Supervizor KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

13 R-položka Ekologický dozor KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

14 R-položka Pyrotechnický průzkum KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

15 R-položka Biologický dozor KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

16 R-položka Atmogeochemický průzkum KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

17 R-položka Korozní měření KPL 1,000 0,00 Kč
popis položky
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Technická specifikace položky

Součet za  Díl Ostatní 0,00 Kč
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