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SPRAVA
ZELEZNIC

NaSe zn. 5562/2023-S2-SSV-U3

Listé/piloh  8/4 Prostrednictvim E-ZAK

Vytizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 26. kvétna 2023

Véc: Vystavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice - Olomouc
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1

Zadavatel uvadi, Ze obdrzel z&dosti o vysvétleni ZD, v dusledku kterych zjistil, Ze doslo k zdméné
projektové dokumentace, kdy do zadavaci dokumentace byla dolozena omylem neaktualni verze
projektové dokumentace. Z tohoto divodu Zadavatel predklada aktualizované soupisy praci, kde
byly upraveny soupisy PS 01 a PS 02 a dale aktualizovanou projektovou dokumentaci.

Dotaz ¢. 1:

Zadavaci dokumentace v dilu ,4 _SOUPIS PRACI S VYKAZEM VYMER" obsahuje soubor
JVyst_PZS_P7535_km76,881_R_rekapitulace.xlsx", ve kterém je v burice A12 uveden nazev jiné
stavby. Zddame zadavatele o provéreni.

Odpovéd":

Jedna se o chybné ponechany nazev jiné stavby pri kopirovani souboru. Spravny
nazev stavby je doplnén v aktualizovaném souboru
JVyst_PZS_P7535_km76,881_R_rekapitulace.xlsx".

Dotaz ¢. 2:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Ve vykazu vymér se nachazeji polozky ¢. 28, 29 a 30 pro
dodavku/montdz/demontéz napdajeciho zdroje. V technické zpravé PS 02 se v odstavci 2.8 uvadi,
Ze zakladni napajeni (PZS) bude provedeno z rozvodu SZZ Zst. Bedihost.

a) 2édéme zadavatele o blizsi vysvétleni Gcelu vyuziti zdroje, tedy i uvedenych polozek.

b) Zdddme zadavatele o vyjadfeni, zda se z pozadovaného nového zdroje bude napdjet
pouze a jen nové budované PZZ?

c) Jednd se o vyménu napdjeciho zdroje i pro SZZ zst. Bediho$t? Pokud ano, v zadavaci
dokumentaci postradame vypocet pfikonu i potfebné baterie.

Odpovéd":

Jedna se o polozky k planované nahradé stavajiciho ménice KO, nicméné polozky
maji byt spravné: pol.é: 28: 75B657 2ks; pol.¢: 29: 75B651 2ks; pol. C.: 30 75B658
2ks. SPaD bude upraven

Dotaz ¢. 3:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Kabelové schéma (¢. pfilohy 1001) obsahuje kabel ¢. 397
délky 622 m. Tabulka kabell &. pFilohy 1201 uvédi u kabelu ¢. 397 délky 622m 2p a 1910m 48p,
viz nize.

Kabel poloZen
Kabel &. TCEKEPFLEEY CYKY HDPE

od do 2P1 3P1 4P1 7P1 12P1 16P1 24P1 30P1 | 48P1 | O4xa | 4033
397 spojky v km 79,095 1S v km 78,630 622 1910

Zadame zadavatele o provéreni.
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Odpovéd”:

Vzhledem k vyznaéenym km poloham prvku a v.¢. 1001, je pomérné jasné, Ze se
jedna o kabel 2p1 622m jinak také pol. C. 75A217 VV kéd A. (uvedena tabulka kabelti
je z dokumentace pied pripominkami ,,neaktualni* a byla v ni tato chyba)

Dotaz ¢. 4:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Technicka zpréva (kapitola 2.6) a kabelové schéma ¢. 1201
uvazuje s pokladdkou 2x HDPE trubky. Ve vykazu vymér se nachazeji polozky ¢. 52 a 53 (dodavka
a montaz optotrubky HPDE) v mnozstvi 10 044 m, tedy 3x 3348m HDPE trubky. Z&dame
zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:
V aktualni dokumentaci jsou 3 HDPE trubky v kabelovém schématu, v tabulce kabelf
i v rozpoctu PS 01.

Dotaz ¢. 5:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Ve vykazu vymér se nachdazi polozka ¢. 10 KABELOVY ZLAB
ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM v mnozstvi 322 m. Podle tabulky
pri¢nych prechodl (vykres ¢ 1501) se predpokladé vybudovat celkem 350 m Zlabu, viz niZe.

| | ] | | 1 l | | l il
Akce: Vystavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice — Olomouc 02/2021

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ , PS 02 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni v km 76,881 (P7584)

Rozmér vykopu Délka v /m/ Typ Zlabu Vykop volny terén Poznamka
35x80 2770 félie M 150 ks vyhledavaci marker zemni - neakt.
35x35 310 PE13x14x200
35x50 40 PE12x12x200 vykop v prostoru dlaZdéni plivodniho nastupisté

Z4adame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Tabulka vykopti je pro oba PS totoZn3, pfilozena tabulka patii k PS02 pied
pripominkovym Fizenim. Vykop 290 + 2x16 betonovy zZlab V PS01, viz vykaz vymér
v polozce &.10. Uvedené Zluté zabarvené zlaby ale nepatii ani k jednomu PS02

v tabulce jsou navic a budou vymazany.

Dotaz ¢. 6:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Dle schémat izolace ¢. 0401 a 0402 se predpokladaji
dodévky/montéze/demontéze stykovych transformatorl DT 075 a souvisejicich propojek, ¢emuz
odpovidaji polozky ¢&. 31, 32, 33, 37, 38, 39 ve vykazu vymér. Dale se ve vykazu vymér vyskytuji
polozky ¢. 34, 35, 36:

SADA PROPOJEK PRO PRIPOJENI STYKOVEHO TRANSFORMATORU,
SYMETRIZACNI
34 75C857 OTSKP - 2022| TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTAZ KUS 6,000
SADA PROPOJEK PRO PRIPOJENI STYKOVEHO TRANSFORMATORU,
SYMETRIZACNI
35 75C851 OTSKP - 2022| TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODAVKA KUS 6,000
SADA PROPOJEK PRO PRIPOJENI STYKOVEHO TRANSFORMATORU,
SYMETRIZACNI
36 75C858 OTSKP - 2022[ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTAZ KUS 4,000

Z4dame zadavatele o provéreni Glelu vyuZiti poloZek &. 34, 35, 36.

Odpoved”:
Polozky 34-36 jsou nadbyteéné a budou odstranény.
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Dotaz €. 7:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: V technické zpravé se v odstavci 2.4 uvadi:
Mezistani¢ni Gsek Prost&jov - Bediho$t je v soufasné podobé tvofen kolejovymi obvody typu
KO 35"

.Kolejové obvody budou schvélené a budou vyhovovat normé CSN CLC/TS 50238. novy typ bude
rady EZ1.®

L,V misté styku napajeuch soustav (IS v zkm 78,530) bude zfizena kontrola faze sousednich
koIeJovych Usekd.”

Vzhledem k poZadavku na vybudovani stykovych transformator( DT 075 se domnivame, Ze nelze
nové budované koIeJove obvody doplnit do stdvajici vnitfni technologie koIeJovych obvodi typu
KO 35. Domnivame se, Ze je nutné vybudovani novych skfini kolejovych obvodi. V souplsu praci
jsme nenalezli OdeVIdaJICI poloZky pro vybudovani vmtrnl &asti kolejovych obvodd (napf.
polozky OTSKP &. 75B811, 75B817, 75B841, 75B847). Z&dame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:
V technické zpravé bude opraveno: ,Novy typ méniéh bude Fady EZ1" (viz odpovéd’
na dotaz ¢. 2).

Dotaz ¢. 8:
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Ve schématu izolace ¢. 0401 se nachazeji nasledujici
prvky:

—y

T4

Z4adame zadavatele o provéFeni, v rdmci kterych poloZek soupisu praci se predpoklada
1 o N v .
vybudovani prvkd ,a" a ,b" véetné propojek?

Odpovéd”
Vybudovani prvki ,,a" a , b" véetné propOJek je v soupisu praci a dodavek provozniho
souboru PS 01 zahrnuto v poloZce ¢. 40 a 41.

Dotaz ¢. 9:

PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ: Ve vykazu vymér se vyskytuji polozky ¢. 46, 47 KABELOVY
OBJEKT - MONTAZ/DODAVKA. V zadavaci dokumentaci jsme odpovidajici prvek nenalezli.
Zadame zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:
Jedna se o kabelovy objekt TJA v zkm 78,530, ktery je zakreslen ve vykresu €. 1001
Kabelové schéma v dokumentaci provozniho souboru PS 01.

Dotaz ¢. 10:

PS 02 PreJezdove zabezpecovaci zatizeni v km 76, 881 (P7584): Ve vykazu vymer se
nachazi polozka & 25 KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACE
DO 12 PARD v mnoZstvi 8 KS. Dle kabelového schématu &. 1001 pfedpokladame 2 kusy formy
do 12p a 4 kusy formy pfes 12p. Zdddme zadavatele o provéfeni.

Odpoveéed”:
Rozpor zplisoben neaktualni projektovou dokumentaci. Nové predlozena
aktualizovana projektova dokumentace tuto nesrovnalost jiz Fesi.
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Dotaz ¢. 11:
PS 02 Piejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): Ve vykazu vymér se
nachéazeji nésledujici polozky:

Pol. & 13 KABEL NN NEBO VODIC JEDNOZILOVY CU S PLASTOVOU 1ZOLACI OD 4 DO 16
MM2 (20 m) 5 5
Pol. & 16 UKONCENT JEDNOZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4

DO 16 MM2 (6 ks)

Kabelové schéma a tabulka kabell takovy kabel neobsahuje. Z4ddme zadavatele o provéfeni
uvedenych polozek.

Odpoveéd”:

uzemnéni stojant, skiini a pospojeni prvki uvnitié RD, tyto kabely se ve vykresech ani
tabulkach nevypisuji, stejné tak jako napi. propojovaci kabely mezi stojany vRM a
podobn&, v rozpoétu je vEak nutno i s témito polozkami uréitym odhadem poditat.

Dotaz ¢. 12:

PS 02 Piejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V souhrnné technické
zprévé se uvadi: ,Bude nachysténa piiprava pro kamerovy systém na PZS, pokladka HDPE trubek
a napajeciho kabelu 3x2,5 do mista umisténi sloupkd kamer," Pfedpokladédme spravné, Ze
vybudovani kamerového systému neni pfedmétem této stavby? Zadame zadavatele o provéieni.

Odpovéd":

Neaktualni projektova dokumentace. Dokumentace po pfipominkach obsahuje 2x
HDPE Zelené barvy a napajeci kabel v misté pfejezdu pro budouci kam. systém. A ano
pFiprava spoéiva pouze v ulozeni HDPE a nap. kabell do, ve stavbé budovanych,
vykopt k vybranym vystraznik({im.

Dotaz ¢. 13:

Ve vykazech vymér se nachazeji nasledujici polozky: |

V SO 02: HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ 1 NEPAZ TR. III - BEZ DOPRAVY
V PS 01: HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ IVNEPAZ TR. III

V PS 02: HLOUBENI JAM ZAPAZ 1 NEPAZ TR III

HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III

U téchto poloZek zadavatel uvadi zeminu TR III. Chapeme spravné, Ze se jednd o tridu téZitelnosti
3 dle staréi CSN 73 3050 dle tabulky nize?

THida thitelnosti podte CSN 73
6133 THda tétitelnosti podie CSN 73 3050 (neplatnd)
Popls Pevnost Popis
' daii se nablral lopatou,
Téibaje provadéna bédnymi 1 | hominy sypké nakdadalem
vykopovymi mechaniznvy 2 hotruny rypnd 1ozpojeing rytem, nakdadalem
1 (buldozery, ypadia), rulnd I hetriny kopot rozpojteind ryeem, nakladalem
4 | pevné hominy drobive | rozpojteind Kinem, rypadiem
Pro t2bu rozpojovani je nutnd Y P
poudit specidinl rozpojovac rozpoiteing tozryvalem, hikym
mechanizmy - rozryvade, skaini pevnd hotniny lehko rypadiem (hmoloost nad 401),
I |izice, Kladwva 5 trhateind trhavinami
pirvnd hominy 1hkko 10zpoiAeing tikym rozryvalem,
6 : trhateing trhavinami
K rozpojovani jo nutno poulit pevnd hotniny velmi
i, | trhacl prdce 7 : 182ko ihatelné rozpojieind trhavinam

Odpovéd': .
Ano, jedna se o tFidu t&Zitelnosti 3 dle starsi CSN 73 3050 dle uvedené tabulky.

Dotaz ¢. 14:
PS 02 Piejezdové zabezpelovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V technické zpravé se
uvadi nasledujici:
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Nové prejezdové zatizeni bude vhodného typu s elektronickymi, ptipadné reléovymi prvky.
Viastni zatizeni elektronické i reléové bude umisténo do stojanu dle instrukci vyrobce zafizeni."

V soupisu praci se nachazi polozky & 43 a 44 SKRIN LOGIKY RELEOVEHO PREJEZDOVEHO
ZABEZPECOVACIHO ZARIZENT - MONTAZ/DODAVKA. Pfedpoklddame sprévné, Ze zadavatel
poZaduje vybudovani PZZ reléového typu?

Odpoveéed”:
Zadavatel upirednostiiuje PZZ reléového typu.

Dotaz €. 15:
PS 02 Piejezdové zabezpeéovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V technické zpravé se
uvadi nasledujici:

Soutasti nového PZS bude zdznamové a diagnostické zafizeni (stavova i méFici diagnostika) s
prenosem informaci do mista soustfedéné (idriby a moZnosti archivace dat.”

V této souvislosti se taZeme, kam a jakym zplisobem zadavatel poZaduje prenos diagnostickych
informaci z PZZ2?

Odpovéd":
Novym vaz. Kabelem do RM Bedihost, propoj RM - DK a tam prepojit na linku TK.

Dotaz ¢. 16:
PS 02 Pfejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V technické zpravé se
uvadi nasledujici:

Do diagnostickych informaci se zapracuje dvefni kontakt vstupnich dvefi RD PZS."

a) Z&dame zadavatele o provéfeni, zda se pozaduje vybudovani PZTS/EZS.

b) V p¥ipadé pozadavku na vybudovani PZTS/EZS pozaduje zadavatel integraci PZTS/EZS
napf. do systému DDTS? Pokud ano, tak kam a jakym zplsobem maji byt informace
pfenadeny?

¢) V pfipadné pozadavku na vybudovani PZTS/EZS Zaddme zadavatele o informaci, do jaké
poloZky/poloZek si mé uchaze ocenit néklady na vybudovani PZTS/EZS a pfipadné
zapracovani do DDTS?

Odpovéd":
PZTS nebyl pozadovan

Dotaz ¢. 17:
PS 02 Piejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V souvislosti s
vybudovanim vystraznikd se zdvorami se taZeme:

a) Poraduje zadavatel bfevna zavor s bfevnovymi svitilnami?

b) Pozaduje zadavatel svételné sk¥ine vystraznikd v LED provedeni?

Odpovéd”:
a) Vzhledem k typu komunikace se LED bfevnové svitilny neuvazuji.
b) Svételné skiiné se v provedeni LED nepozaduji. Navrzena dimenze
pokladanych kabel@ k vystraznikim toto FesSeni neumoziiuje, nicméné ize
pouZit kabely spravnych dimenzi a LED vystrazniky pouZit.

Dotaz €. 18:
PS 02 Piejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V technické zpravé se
uvéadi nasledujici:
»RD bude vybaven pasivni ochranou proti vniknuti nepovolanych osob."
a) zadame zadavatele o informaci, co je timto pozadavkem konkrétné mysleno?
b) Do kterych poloZek soupisu praci si mé uchazec zahrnout poZadované naklady?

Odpovéd":
Mysleno je bezpeénostni kovani dvefi, cylindricka zamkova vloZzka s odolnosti proti
vloupani vée v bezpeénostni tFidé dle pFisludné CSN.
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Dotaz ¢. 19:

PS 02 Prejezdové zabezpetovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): Ve vykazu vymér se
vyskytuje polozka ¢. 65 SKRIN ROZVODNA DO 20 PARJ. Domnivame se spravné, ze se jedna o
skFifh SSP dle kabelového schéma ¢. 10017

Odpoveéd”:
Ano.

Dotaz ¢&. 20:

PS 02 Piejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): Ve vykazu vymeér se
vyskytuje polozka & 74 DOPRAV ZNACKY - NAJEMNE v mnoZstvi 1 SADA. Dle vykresu ¢, 0112
Prechodny stav ZZ do aktivace PZS" se predpoklddd osazeni 1 kusu znacky P06 ,Sthi, dej
prednost v jizd&" a vyuZiti 1 kusu stavajici znacky P06 do aktivace PZS. Domnivame se spravné,
e soudasti polozky &. 74 je prondjem pouze a jen 1 kusu dopravni znacky P06?

Odpovéd”
Ano.

Dotaz ¢. 21:
PS 02 Prejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): Soupis praci obsahuje v
bufice F3 nazev PS vztahujici se k jinému pfejezdu. Zddame zadavatele o provéFeni.

Odpoveéd”:
Ano, jedna se pouze o chybny nazev PS 02, polozky v rozpoctu patii k této stavbé,

Dotaz ¢. 22:

PS 02 Piejezdové zabezpeéovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V situa¢nim schématu
jsou zakresleny rychlostniky (,85" a ,100") Cervené, tj. jako nové budované prvky. V soupisu
praci se vyskytuji poloZky ¢. 41 a 42 RYCHLOSTNIK - MONTAZ/DEMONTAZ pouze pro
demonta¥e/montaZe rychlostnikli. Z&ddme zadavatele o provéfeni, zda se Cervené zakreslenymi
rychlostniky mysli pfesun 2 kus@ stévajicich rychlostnikl do novych poloh.

Odpovéd”:
Jedna se o piesun dvou rychlostnikil a zruSeni 2 rychlostniki 60 km/h.

Dotaz ¢. 23:

PS 02 Piejezdové zabezpetovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): Ve vykazu vymér se
vyskytuje polozka ¢. 6 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN SE ZHUTNENIM v mnoZstvi 5 M3, V
zadavaci dokumentaci jsme nenalezli naplfi &innosti k této poloZce. Prosime zadavatele o
podrobnéjéi specifikaci U¢elu uvedené polozky.

Odpoved”
PoloZka je nadbyteéna a bude zrusena.

Dotaz ¢. 24:

Vzhledem k nutnosti fadného sezndmeni se ZD, ocenéni soupisu praci, osloveni/vyjadFeni
subdodavatelll, potteby zodpovézeni dotazli, feseni spinitelnosti termint/Ihdit/harmonogramu,
y4déme zadavatele o posun terminu odevzdani alespoii o 10 pracovnich dnd.

Odpovéd”:

Zadavatel timto vysvétlenim/ zmé&nou/ doplnénim zadavaci dokumentace prodlouzi
lhttu pro podani nabidek o celou svou plivodni délku, coz povazuje za adekvatni
prodlouzeni.
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Dotaz ¢. 25:

V radmci stavby se doplfiuji nové kolejové obvody KO35. Radi bychom se touto cestou u
zadavatele VR informovali, zdali je mozné zmifiované KO nahradit pocitaci ndprav, pfipadné za
jakych podminek.

Odpoveéd”:
Zadavatel trva na Gpravé stavajicich a doplné&ni novych kolejovych obvodii KO35
podle projektové dokumentace.

Dotaz ¢. 26:

SO 01 - Izolované styky: Ke spravnému ocenéni novych, tak i ruenych LIS je potfeba znat
jednotlivé délky véech LIS. Vzhledem k absenci téchto informaci v zadavaci dokumentaci zadame
zadavatele o informaci o délkach jednotlivych LIS (novych i rusenych).

Odpoveéd”:

Doporuéujeme ocenit nejméné priznivy pFipad. Konkrétni Gdaje o LIS se standardné
v projektové dokumentaci neuvadi, jelikoZ neni mozné zarudit stejny stav zelezniéniho
svréku v dobé realizace. PFesné tidaje o rusenych LIS a potiebnych délkach novych LIS
budou stanoveny aZ pied vlastni realizaci pfi pochlizce dotéeného uUseku trati
s vedoucim provozniho stfediska Tratovy okrsek Prostéjov, p. JiFi Muselik, M:
725 275 437, E: Muselik@spravazeleznic.cz.

Dotaz ¢. 27: ) .
SO 01 - Izolované styky: Ve vykazu vymér se nachazi pol. ¢. 3 L OPATRENI PRO ZAJISTENI
PROCHODU ZPETNEHO TRAKCNIHO PROUDU" v mnoZstvi 10 KS. V zaddvaci dokumentaci jsme
nenalezli informace k této polozce. Prosime zadavatele o podrobnéjsi specifikaci Gc¢elu uvedené
polozky (véetné specifikaci pfipadného doddvaného materialu).

Odpoveéd”:
PoloZka je zminéna v ramci stavebnich postupti stavebniho objektu SO 01, viz posledni
véta technické zpravy SO 01.

Dotaz ¢. 28:

PS 02 - Pfejezdové zabezpedovaci zafizeni v km 76,881 (P7584): V ZTP se uvadi
nasledujici:

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice -
Olomouc" jejimz cilem je zvy$eni bezpecnosti silni¢niho a Zelezniéniho provozu véetné chodcl,
cyklistd a in-line bruslafl na jednokolejném Zelezni¢nim pfejezdu P7584 Gcelové komunikace v
obci Bedihost."

V této souvislosti se tazeme, zda zadavatel pozaduje vybudovani signalizace pro nevidomé?
Pokud ano, prosime o doplnéni odpovidajicich polozek do soupisu praci.

Odpoveéd”:
Vzhledem k charakteru komunikace neni vybudovani signalizace pro nevidomé
pozadovano.

Dotaz ¢. 29:

Dle dokumentace (vykres & 0401, 0402) PS 01 a soupisu praci se ma nové dodat 6 ks stykovych
transformatord DT 075, v&etné novych lan a propojek a nahradit stavajici kolejové obvody KO
3500. Kolejové obvody KO 3500 pFitom vyuZivaji stykové transformatory DT 0,2-1000. Pokud
maji byt KO 3500 nahrazeny, je tfeba vyménit i stykové transformatory DT 0,2-1000 tratovych
kolejovych obvod{l u viezdovych navéstidel do Prostéjova a Bedihosté (v€etné lan a propojek)
za transforméatory DT 075, aby v jenom kolejovém obvodu byly stejné transformatory.

Zadame zadavatele o provéieni, pifipadné doplnéni soupisu praci.
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Odpoveéd”:
Stykové transformatory u vjezdii véetné lan a propojek budou vyménény. Vykresy
fady 400 budou patiiéné upraveny, soupisy praci taktéz.

Dotaz ¢. 30

SO 98-98 - Vieobecny objekt: V soupisu praci se u polozky €. 4 uvadi:

,Polozka zahrnuje veskeré ¢innosti nezbytné k vypracovani projektové dokumentace pro
provadéni stavby (dale také PDPS), které doplniuje a uptesiiuje projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni nebo do ohldeni stavby do tplného obsahu stupné dokumentace pro
provadeéni stavby Jedna se o dopracovani PDPS u nasledujicich SO a PS: PS 01, PS 02",
Chapeme spravné, e pti absenci poloZzek pro RDS v PS 01 a PS02 si uchazec mze naklady (i
RDS) zahrnout do polozky &.4 ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)™?

Odpovéd”:
Uchazeé miize zahrnout naklady na vypracovani PDPS, tedy realizacni dokumentace
PS 01 a PS 02 do SO 98-98 Vseobecny objekt.

Dotaz ¢. 31

V ZTP se uvadi:

,Spole¢né povoleni vydané Draznim Gradem, sp. zn. MO-SD00424/21-10/Nv, ¢. j. DUCR-
12474/22/Nv ze dne 1. 3. 2022 s nabytim pravni moci dne 29. 3. 2022. *

V zadavaci dokumentaci nebylo nalezeno uvedené stavebni povoleni. Z4déme zadavatele o
poskytnuti tohoto stavebniho povoleni.

Odpoveéd”:
Spoleéné povoleni priklada zadavatel stavby jako pFilohu tohoto dokumentu.

Vzhledem ke skutecnosti, ze byly zadavatelem provedeny zmeny/doplnem zadavaci
dokumentace, prodluZuje zadavatel IhQtu pro podani nabidek o celou svou plvodni délku ze
dne 31. 5. 2023 na den 9. 6. 2023.

Vysvetlenl/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace, vcetné pfiloh, zadavatel uvefejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky. spravazelezmc cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZzovano za dorucené
okamzikem uvetejnéni.

Prilohy: Vyst_PZS_P7584_aktualizace_20230525.zip (aktualni projektova
dokumentace)
SPaD_aktualizace_PS01_PS02_20230525.xlsx (soupis praci a dodavek)
Vyst_PZS_P7535_km76,881_R_rekapitulace_oprava 1.xlsx (rekapitulace
ceny)
PZS_P7584_km 76,881_Bedihost_SP_NPM_20220329.pdf (spolecné
povoleni stavby s nabytim pravni moci)

V Olomouci dne, 2‘5 -05- 2023
i /

/(—

' Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
Sprava zeleznic, statni organizace



