




OBSAH:

- 01 Technická zpráva
- 02 Situace
- 03 Schéma zapojení kamerového systému
- 04 Půdorys technologického objektu ZZ a sděl. zař.
- 05 Obsazení skříní
- 06 Soupis prací

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

NAVRHL:	Ing. Martin Řehák		<b>STARMON</b> <small>Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  pracoviště: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová  tel.: +420 972 325 297, tel.: +420 465 530 177  starmon@starmon.cz, www.starmon.cz</small>
KONTROLOVAL:	Lukáš KREJSAR, BA		
KRESLIL, PSAL:	Ing. Martin Řehák		
Posun neutrálního pole v zastávce Sázavka			DATUM: 12/2022
			FORMÁT: -
			ÚČEL: PDPS
			MĚŘÍTKO: -
PS 01 zast. Sázavka, kamerový systém			ČÁST: D.1.2.7
			ČÍSLO VÝKRESU: -