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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stfidavy proud

ASHS .. autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

cbp centralni dispecerské pracovisté

¢D Ceské drahy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK .. dalkovy opticky kabel

pouo .. dalkové ovladani usekovych odpojovaci

d.a. defini¢ni usek

DRT .. dispecerska Fidici technika

ED elektrodispecink

ETCS .. evropsky vlakovy zabezpecdovac
(European Train Control System)

ERTMS .. evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy (European Rail Traffic Management
System)

EOV elektricky ohfev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

EZS elektricka zabezpecovaci signalizace

FKZ filtra¢né kompenzacni zafizeni

GPRS .. technologie paketového mobilniho pfenosu dat (General Packet Radio Services)

GSM-R ... mobilni komunikacéni systém pro Zeleznici (Global System for Mobile Communications —
Railway)

IPO individualni protihlukova opatieni

ITZ integrované telekomunikacni zafizeni

MP mostni provizorium

MPP .. mostni prajezdny prirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS .. mistni radiova technologicka sit

MRS .. mistni Fidici systém

NAD .. nahradni autobusova doprava

NN nizké napéti

NS napdjeci stanice

Odb. .. odbocka

PD pfipravnd dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trakéni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL .. pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PZS prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

Ss subsystém

S7Z stani¢ni zabezpecovaci zatizeni
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SZDC, s.0. .. Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakéni ménirna

TNS trakéni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS ... trafostanice

TTS tratova transformacni stanice

TSI technickeé specifikace pro interoperabilitu
t.a. tratovy usek

T2Z tratové zabezpecovaci zafizeni

TV trakéni vedeni

T2Z tratové zabezpecovaci zafizeni

UNZ univerzalni napajeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

Z0K zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky padni fond

Zst. Zelezni&ni stanice

Dopravna D3 ... dopravna na trati se zjednodu$enym fizenim drazni dopravy dle predpisu SZDC D3

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektii Zeleznicnich
dopravnich staveb.
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1. Popis Uzemi stavby

1.1 Charakteristika uzemi

Zelezni¢ni stanice Straznice je soucasti trati ¢. 343 (dle KJR) resp. &. 317E (dle TTP) Rohatec — Vesely
nad Moravou. Hlavnim smyslem stavby je rekonstrukce Zelezniéni stanice véetné nového usporadani
kolejisté v feSené stanici. V ramci nového usporadani jsou navrzeny nové vyhybky, nova droviiova kfizeni
v obvodu stanice, navrZen novy Zeleznicni svriek a spodek a jsou navrZzeny nové nastupisté. V navaznosti na
Upravu kolejisté vznikaji vyvolané prace na zabezpecovacim, sdélovacim a elektrickém zafizeni.

V ramci stavby nedochazi ke zvySeni rychlosti ani konfiguraci kolejisté. NezvySuje se intenzita
dopravy.

Stavba prinese vyrazné zlepseni bezpecnosti zelezni¢ni dopravy a dojde ke zvyseni komfortu pro ces-
tujici z/do této stanice.

Z hlediska umisténi stavby v Uzemi, stavba sleduje dnesni drazni pozemky. Nebudou budovany nové
prelozky. Stavba je v souladu se zpracovanymi Uzemné technickymi dokumentacemi pro danou lokalitu.

V rdmci objektu Zelezni¢niho spodku bude realizovdna sanace praicového podloZi na zakladé
navrzené konstrukce prazcového podloZi véetné zlepSené konstrukce prazcového podlozi.

Tato projektovd dokumentace je navrzena v souladu se zadavacimi podminkami. Po realizaci stavby
bude fe$eny Usek vyhovovat prdjezdnému priifezu Z-GC dle CSN 73 6320 ,Prljezdné prafezy na drahéch
celostatnich, drahach regiondlnich a vle¢kdch normdélniho rozchodu“ a smérnice SZDC €. 32 ,Zasady
rekonstrukce regiondlnich drah”.
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1.2 Soulad s tzemné planovaci dokumentaci
StrdZnice

Stavba je v celé délce v souladu s Uzemnim planem mésta Strdznice na pozemcich oznacenych jako DZ (plochy
dopravni infrastruktury — drazni doprava).
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1.3 Rozhodnuti o povoleni vyjimky

Stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuzivani Uzemi, rozhodnuti o povoleni vyjimky nebylo vy-
dano.

1.4 Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vyporadani pripominek dotéenych organi je uvedeno v kap. 2.1.6 souhrnné technické zpravy.

1.5 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

LoZiska nerostnych surovin
V predmétném tseku se nenachazi loziska nerostnych surovin.
Poddolovand uzemi

Dle informaci z Geofondu CR nejsou v zdjmovém Uzemi registrovana 7adna poddolovana tuzemi.

Sesuvnd uzemi

V predmétném useku se nenachazi sesuvna tzemi.
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Zdroje podzemnich vod

Stavbou nejsou primo zasaZeny stavajici pouzivané zdroje podzemnich vod.

Vs

1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkumti a méreni

Geologicky prizkum

Geologicky priuzkum byl soucasti geotechnického prizkumu a stanovil material a tnosnost prazcového pod-
lozi.

Korozni priizkum

Korozni prizkum nebyl zpracovan, jelikoZ se nejednd o elektrifikovanou trat’.

Stavebné technicky priizkum

Stavebné technicky prizkum nebyl proveden, jelikoz neni zasahovano do stavajicich pozemnich objektu.
Stavebné historicky priizkum

Legislativou neni pro tento typ objektli vyzadovan, z tohoto diivodu nebyl proveden.

Dendrologicky priizkum

Dle provedeného dendrologického priizkumu budou v prostoru stavby potfeba skacet stromy a smitit kete,
které jsou v kolizi se stavebni Cinnosti. Dendrologicky prizkum neprokazal vyskyt chranénych druhi
drevin.

1.7 Ochranna uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem chranénych pfirodnich Uzemi, kulturnich pamatek a dalSich nize uve-
denych ochrannych pasem.

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDENI
Zemni kabelové vedeni nn 1 m od krajniho kabelu na kaZzdou stranu

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zdkonem ¢. 485/2000 Sb. Svislymi rovinami vedenymi po
obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera Cini od krajniho vodi¢e na kazdou stranu:

U napéti nad 1 kV do 35 kV 7m

U napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
U napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
U napéti nad 220 kV do 400 kV 20m

OCHRANNE PASMO TELEKOMUNIKACNICH VEDEN|

vvvvv

OCHRANNE PASMO PLYNOVODU

Ochranné pasmo je vymezeno v zdkoné ¢. 458/2000 Sh., v platném znéni. § 68 odst. (3) - Ochranna pasma cini:
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nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, kterymi se rozvadi plyn v zastavéném tUzemiobce 1m
U ostatnich plynovodu a plynovodnich pripojek na obé strany od padorysu 4m

U technologickych objekt( na vSechny strany od plidorysu 4m

BEZPECNOSTNI PASMA PLYNOVODU
U vysokotlakych plynovod( nad DN700 65 m
U velmi vysokotlakych plynovod( nad DN500 160 m

OCHRANNE PASMO ZARIZENi PRO ROZVOD TEPELNE ENERGIE

U teplovodd, horkovod( 2,5m

OCHRANNE PASMO VODOVODU A KANALIZACI
Ochranna pasma vymezuje zakon ¢. 274/2001 Sb..
U vodovodi do priméru 500 mm vcetné 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi

U vodovod( nad priimér 500 mm 2,5m

OCHRANNE PASMO SILNIC

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a provozu na nich mimo souvisle zastavéné
uzemi obci slouZi silni¢ni ochranna pasma. Ochranna pasma silnic se zfizuji podle Zakona o pozemnich komu-
nikacich ¢islo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silnicnim ochrannym pasmem se pro uUcely tohoto zadkona
rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50m a ve vzdalenosti:

. 100m od osy pfilehlého jizdniho pdsu dalnice, rychlostni silnice, nebo rychlostni mistni komunikace
anebo od osy vétvi jejich kfiZovatek

. 50m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pdasu ostatnich silnic |. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy

. 15m od osy vozovky nebo od osy prilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni komu-
nikace Il. tfidy.

OCHRANNE PASMO DRAHY

Ochranné pasmo drahy tvofi podle zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, § 8 tvofi prostor po obou stranach drahy,
jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdalenosti od mist vymezenych jednotlivym typlm
drah. Omezeni az zakazy vyuZiti Gzemi a omezeni prav v obvodu a ochranném pasmu drahy urci drazni spravni
urad. Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a vlec¢ku v uzavieném prostoru provozovny nebo v ob-
vodu pfistavu se ochranné pasmo nezfizuje.

Prostor ochranného pasma drahy je vymezeny vzdalenosti od urc¢enych objektl drahy podle typu drahy a dal-
Sim omezenim. Obvod drahy je GUzemi uréené pro umisténi stavby drahy. U stavajicich drah je vymezen po-
zemkem drahy. Obvod drahy je plocha, ochranné pasmo drahy vytvafi prostor.

| ‘ Vzdalenosti [m]

10
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od osy krajni koleje | od hranice obvodu drahy
Typ drahy
drahy celostdatni, regiondlni nad rychlost
160km/h 100 30
drahy celostatni, regionalni a ostatni 60
vlecky 30 -

OCHRANNE PASMO LESA
Ochranna pasma lesnich porostl (§ 14 odst. 2 zak. ¢. 289/1995 Sh. - 50 m).

1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi

Stavba nezasahuje do zaplavového Uzemi zadného vodniho toku v lokalité stavebniho pozemku.

1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové po-
meéry uzemi

Pfipravovana stavba nema vliv na okolni stavby. Nepredpokldada se ani vliv na okolni pozemky, jestlize
budouci zhotovitel dojde k potfebé vyuZiti okolnich pozemkl k pfistupu na nastupisté, bude v jeho
povinnosti si toto projednat s jednotlivymi majiteli dotéenych pozemkd.

Vliv stavby na odtokové poméry zlstane po stavbé shodny se stavajicim stavem. Systém odvodnéné Zelez-
niéni trati zastane neménny.
1.10 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

V radmci stavby ,Rekonstrukce ZST StraZnice“ budou odstranény kioviny a dfeviny podél koleje €. 3.
Dendrologicky prlzkum je soucasti dokumentace prilohy STZ. Z hlediska demolic se bude jednat o
demolice/demontaze v rdmci jednotlivych stavebnich objektd. Jedna se zejména o stavajici objekty, jako jsou
nastupisté, koleje a jiné prvky souvisejici s konfiguraci nového kolejisté.

1.11 Pozadavky na docasné a trvalé zabory pozemku ZPF a PuPFL

Stavba nebude realizovana na pozemcich s ochranou ZPF.

Pozemky s ochranou PUPFL nejsou stavbou dotceny.

1.12 Uzemné technické podminky

1.12.1 Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Zelezniéni infrastruktura

Zajmovy Usek Zelezniéni trati je soucasti regionalni Zelezniéni sité. Jedna se o trat Veseli nad Moravou — Su-
doméf¥ice na Moravé.

Silni¢ni infrastruktura

11
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Napojeni stavby na silni¢ni infrastrukturu je v ZST StraZnice ze silnice I. tiidy €. 55 ul. Veselska.
Dale Zeleznic¢ni trat kFizi stavajici komunikace

e Mistni komunikace do obce Radéjov

1.12.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni béhem stavby

Zasobovani stavenisté vodou je soucasti pripravy dodavatele stavby. Odbér vody a zplsob napojeni musi byt
pred realizaci fradné projednan s majitelem a spravcem vodniho fadu. Je mozné pouzivat mobilni zdroje vody.

Zasobovani stavenisté elektrickou energii je soucasti pfipravy dodavatele stavby. Odbéry elektrické energie,
maximalni povoleny pfikon a zplsob napojeni musi byt projednan se spravcem a provozovatelem elektric-
kého rozvodu.

Napojeni pri provozu
Zelezni¢ni stavba pouziva drazni sdélovaci vedeni, zabezpecovaci zafizeni.

Napojeni stavby na vefejnou technickou infrastrukturu zlstava prakticky stavajici.

1.12.3 Prelozky inZzenyrskych siti

Kontakt se stavajicimi sitémi technické infrastruktury je feSen ochrannou siti béhem vystavby, provizornimi
prelozkami ev. prelozkami trvalymi. Pfi dostate¢ném kryti stdvajicich siti neni nutny zasah do nich.

1.12.4 Moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Stavba jako draha celostatni ve smyslu §3a zakona €. 266/1994Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsi predpist je
v subsystému Infrastruktura navrZena v souladu s Nafizenim komise EU ¢. 1300/2014 o technickych specifi-
kacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim po-
stizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace TSI PRM.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009Sbh. O technickych pozadavcich zabezpecujicich bezba-
riérové uzivani staveb.

V rdmci stavby je navrzen bezbariérovy pfistup na nova bocni nastupisté véetné Uroviového centralniho pre-
chodu.

1.13 Vécné a Casové vazby stavby
1.13.1 Podminujici investice
Stavba nevyZaduje realizaci podminujici investice.

1.13.2 Vyvolané investice

V rdmci stavby nejsou projektovany vyvolané investice.
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1.13.3 Jiné investice

V rdmci realizace stavby budou zpracovany RDS na ndsledujici PS:
PS 501 Zabezpecovaci zafizeni

PS 701 Rozhlasové zafizeni

1.14 Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje

Seznam dotcenych pozemkd je patrny z pfilohy STZ.

1.15 Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnosti pasmo

Stavba je navrZena ve stavajici poloze Zeleznic¢niho télesa. Stavbou nedojde k rozsifeni pozemku spadajicich do
ochranného pdsma drahy.

2. Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby

2.1.1 Nova stavba / zména dokonéené stavby

Stavba je rekonstrukci stavajici dopravni infrastruktury (Zelezni¢ni), a jedna se o stavbu drahy ve smyslu § 5
Zakona o drahdch. Ucel uzivani se stavbou nezméni a bude nadale uzivdna jako dopravni stavba.

2.1.2 Ucéel uzivani stavby

Hlavnim cilem stavby je rekonstrukce Zel. stanice Straznice v ramci regionalni drahy Veseli nad Moravou —
Sudomérice na Moravé. V ramci stavby nedochazi ke zvySeni kapacity drahy ani ke zvy3eni rychlosti vlakovych
souprav.

Z hlediska dopravni infrastruktury je stavba samotnd soucasti dopravni Zelezni¢ni infrastruktury. V rozsahu
napojeni na zelezni¢ni sit a vefejnou dopravni infrastrukturu nedojde po realizaci stavby k Zzadnym zménam.

2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu. Zafizeni stavenisté je umisténo na stavajicich pozemcich drahy nebo pozemcich
mésta Straznice.

2.1.4 Celkovy popis dopravni koncepce

Popis dopravni technologie je soucasti B.04.

2.1.5 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

V radmci stavby nejsou navrhovana technicka feseni vyZzadujici udéleni vyjimek z technickych poZadavkd na
stavby.
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2.1.6 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje

Zavazné stanovisko ze dne 1.3. 2021, ¢.j.: KHSJM 01558/2021/HO/HOK

Podminky:
V ramci zkusebniho provozu bude za Gicelem ovéreni zavérl uvedenych v hlukové studii (zpracované

spoleénosti Ecological Consulting a. s, Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc v 2/2021) provedeno mé-
feni hluku v denni a no¢ni dobu pfi standardnim provozu dopravy na drdze ve Straznici.

Parametry méfeni budou drzitelem osvédcéeni o akreditaci nebo drzitelem autorizace dle § 83c zdkona
¢. 258/2000 Sh. stanoveny tak, aby byla zajisténa reprezentativnost posouzeni hlukové zatéze za stan-
dardnich podminek provozu dopravy a ve vsech potencidlné dotéenych chranénych venkovnich prosto-
rech staveb (v souladu s projektovou dokumentaci a hlukovou studii). Vysledky méreni hluku budou
predloZzeny KHS JmK pred uvedenim stavby do trvalého provozu k posouzeni. Na zakladé vysledk( mé-
feni musi byt deklarovano neprekroceni hygienickych limitl hluku stanovenych nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Bude dodrZeno stavebnikem/ zhotovitelem.

Hasicsky zachranny sbor Jihomoravského kraje

Zavazné stanovisko ze dne 1.3. 2021, &.j.: HSBM-2-8-3/5-POKR-2021

Bez podminek

Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem

Zavazné stanovisko ze dne 15.2.2021, Sp.zn.: 108709/2021-1150-0UZ-BR

Bez podminek

Policie €R, KRP Jihomoravského kraje

14



Oprava koleji, vyhybek a néstupist v ZST Straznice
Souhrnna technickd zprava

Stanovisko ze dne 8.2.2021, Sp.zn.: KRPB-14762-2/CJ-2021-060606

Podminky:

1) PoZadujeme doplnit svislé dopravni znacky "A32b" na retroreflexnim podkladu.

2) Provedeni a umisténi dopravniho znaceni musi byt v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.,

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(, a
dle pfislusnych platnych norem a technickych podminek TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na po-
zemnich komunikacich a TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunika-
cich.

3) Vsechny soucasti dopravni znacky musi byt schvaleného typu.

Bude splnéno zhotovitelem pfi realizaci stavby.

AOPK CR, Sprava CHKO Bilé Karpaty

VyjadFeni ze dne 17.3.2021, &.: 00474/BK/21/Re

Bez podminek, zdvazné stanovisko nevydano.

s v

Méstsky urad Veseli nad Moravou, odbor Zivotniho prostfedi a izemniho planovani

Koordinované stanovisko ze dne 4.2.2021, ¢.j.: MVNM/3353/2021
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Podminky:

1) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny:

a)ProtozZe projekt uvazuje o kaceni drevin, je nutné si obstarat povoleni podle § 8 zakona ¢. 114/1992
Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Zadost o povoleni, doloZena dle vyhlasky &. 189/2013
Sb., v platném znéni, se podava na MéU Straznice. Povoleni ke kiceni dfevin je nutné doloZit pfisluinému
stavebnimu uradu pred vydanim tzemniho souhlasu (rozhodnuti).

Vzhledem k charakteru stupné PD a povolovacimu reZimu bylo vyddno zavazné stanovisko k povoleni
kaceni drevin rostoucich mimo les, které vydal Méstsky Urad Straznice odbor Zivotniho prostredi a tech-
nickych sluZzeb dne 28.06.2020 pod ¢.j.: MU/3330/2021-MICHJ, které je soucasti dokladové ¢asti.

b)Stavebni prace je nutné provadét setrné s ohledem na volné rostouci zeler (platné CSN 83 9061 a CSN
839011).

Cast Uzemi se nachazi v CHKO Bilé Karpaty a k vyjadieni je zde pfislusnym orgdnem ochrané piirody
AOPK CR, Sprava CHKO se sidlem N&drazini 318, Luhadovice.

AOPK vydalo vyjadreni dne 17.3.2021 pod ¢.j.: 00474/BK/21/Re, kde souhlasi a je zde zdlivodnéno, ze
zavazné stanovisko nevyddva, toto vyjadreni se soucasti dokladové ¢asti.

2) Z hlediska vodohospodarskych zajmU: zdmér je mozny pfi dodrzeni nasledujicich podminek:

a)Stavba musi byt provadéna tak, aby nedoslo ke zhorSeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych nebo pod-
zemnich vod v daném Uzemi.

Bude respektovano zhotovitelem stavby.

b)Provadéni zemnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

Bude respektovano zhotovitelem stavby.
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3) Z hlediska odpadového hospodarstvi:

Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni stavby, budou predany k dalSimu vyuZiti, popf. odstranéni
pouze opravnénym subjektim ve smyslu zakona o odpadech.

Stavebnik predloZi doklady o predani odpadt z realizace stavby opravnéné osobé v rozsahu odpovidaji-
cim pribézné evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s odpady, a dale Strana 2 (celkem 3) doklady
o vyuZiti, respektive odstranéni odpadi v konkrétnim zatizeni v rozsahu platném pro prejimku odpad
do zafizeni, a to pro konkrétni mnoZstvi téchto druhl odpadd, jak byla uvedena ve schvéalené projektové
dokumentaci, jako podminku kolaudace. Pokud nebude pro uZivani stavby vyddvan kolaudacni souhlas
nebo kolaudaéni rozhodnuti, predloZi stavebnik vy$e uvedené doklady zdej$imu odboru ZPUP pied za-
hajenim uzivani stavby.

Bude respektovano stavebnikem a zhotovitelem stavby.

4) Z hlediska ochrany ovzdusi:

Z hlediska ochrany ovzdusi upozorfiujeme na nutnost minimalizace prasnosti pfi realizaci stavby.

Bude respektovano zhotovitelem stavby.

5) Z hlediska ochrany zemédélského ptdniho fondu (ZPF):

Stavbou nejsou dotceny zajmy chranéné zakonem o ochrané ZPF.

Bez podminek

6) Z hlediska ochrany lesniho plidniho fondu (LPF) a hospodareni v lesich:

Stavbou nejsou dotéeny zajmy chranéné lesnim zakonem.

Bez podminek

7) Z hlediska zakona o pozemnich komunikacich:
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Bude-li nutno pfi realizaci stavby omezit provoz na pozemni komunikaci, zhotovitel stavby poZzada min.
30 dn0 pred zahajenim stavby o povoleni uzavirky a o stanoveni pfechodné Gpravy provozu pfislusny
silni¢ni spravni urad.

Bude respektovano zhotovitelem stavby.

8) Z hlediska zajm statni pamatkové péce:

Vyse uvedenym zamérem nebudou dotéeny zajmy statni pamatkové péce.

Bez podminek

9) Z hlediska uzemniho planovani:

Uvedeny zamér nepredstavuje zménu v Uzemi, proto se zdvazné stanovisko orgdnu tzemniho planovani
nevydava.

Bez podminek, zavazné stanovisko nevydano.

Méstsky urad Straznice, odbor Zivotniho prostiedi a technickych sluzeb

Zavazné stanovisko zdvazné stanovisko k povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les

ze dne 28.06.2020, ¢.j.: MU/3330/2021-MICHJ.

Podminky:

1) Kdaceni bude provedeno po vytyceni stavby, nejlépe v dobé vegetacniho klidu
tj. od 1.10. do 31.3. béZného roku, jestlize se na predmétné dreviné nebude vyskytovat ptaky obsa-
zenad dutina ¢i hnizdo (nutné aktualni odborné posouzeni), je mozné kaceni provést kdykoliv po na-
byti prdvni moci rozhodnuti Stavebniho Uradu (k dané akci).

2) Lhdta pro kaceni (kacet je mozné) do 31. 03. 2023.

3) Pokaceni nesmi byt provedeno, dokud rozhodnuti, jehoZ soucasti bude toto zavazné stanovisko,
nenabude pravni moci (§ 73, spravniho fadu).

4) Ke kompenzaci ekologické Ujmy vzniklé pokacenim Zadateli nafidi ve smyslu odst. 1 a 2 §9 zdkona €.
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114/1992 Sb., o ochrané pfirody, témuz subjektu vécné a mistné pfislusny spravni organ ochrany
prirody a krajiny provedeni pfimérené nahradni vysadby a to vzrostlych stromi na parcelach v k.u.
StrdZnice na Moravé. Termin realizace do konce roku 2022 s naslednou péci o dreviny do roku 2027.

5) Pro realizaci ndhradni této vysadby predloZi ke schvaleni vypracovany projekt a to v terminu pred
vydanim rozhodnuti pfislusného stavebniho Gradu.

6) Pokud to bude technicky moZiné a proveditelné, doporucujeme provést schvalenou ndhradni
vysadbu pred zahajenim kdcenim drevin.

Navrh ndhradni vysadby, byl zasldn jako ptiloha e-mailu dne 4.6.2021 zastupcim

MeéU Straznice.

Ostatni podminky budou respektovany stavebnikem/zhotovitelem.

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostredi

Vyjadieni ze dne 11.2.2021, ¢.j.: JIMK 36 802/2021

Jednd se o vyjadreni a zavazné stanovisko vydano neni, tudiZ nejsou stanoveny zadné podminky, jsou
zde uvedena pouze upozornéni.

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Rozsah stavby nepodléhd ochrané podle jinych pravnich predpisq, tj. neni zde pamatkova ochrana, ochranné
pasma komunikaci atd..

2.1.8 Zakladni bilance stavby

V rdmci stavby nebudou navyseny odbéry elektrické energie.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni stavby: 09/2022
Dokonceni stavby: 06/2023
Délka vystavby: 9 mésicu

2.1.10 Zakladni poZadavky na zkuSebni provoz

Predcasné uZivani staveb (resp. SO a PS) a prozatimni uZivani ke zkuSebnimu provozu terminové Ulzce
souvisi s postupnym provadénim stavby a po technické strdnce rovnéz souvisi s provedenim technicko
bezpecnostnich zkousek u provoznich souborl a stavebnich objektl, u kterych jsou tyto zkousky
pozadovany.
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Navrhovanym postuptm vystavby byl soucasné prizplsoben i navrh ¢lenéni objektové skladby a zplisob tech-
nického feseni jednotlivych PS a SO.

Rozhoduijici prace v kolejisti budou provadény pti vylukdch s ohledem na POV, které bude zvoleno.

Rozhodujicim terminem pro uvedeni PS nebo SO do provozu je ukonceni vyluky koleje. Dokoncovaci prace
budou provadény za provozu.

Do predbéZného provozu budou uvedeny ¢asti PS a SO zabezpecovaciho a Zelezni¢niho spodku a svrsku
vCetné energetickych zafizeni navrzenych v samotné stanici.

Pfed uvedenim jednotlivych PS resp. SO do provozu je nutno provést potfebna méreni, zkousky, revize a
zkuSebni provoz. Podminky a rozsah technicko bezpecnostni zkousky a zkuSebniho provozu uréuje vyhl.
177/95 Sb. Zkousky a kontrolni méfeni pro kvalitu dila uréuji TKP.

Postup realizace stavby se predpoklada v rozhodujicich ¢astech stavby, které na sebe ¢asové i prostorové
navazuji. Nasledujici poradi soucasné tvofri postup vystavby, ktery se dale déli na stavebni postupy.

2.1.11 Orientacni naklady

Orientacni naklady stavby jsou CIN 100 mil K¢&.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1 Urbanistické feseni

Z dGvodu charakteru stavby — oprava vyhybek, koleji a nastupist v ZST Straznice — nedochdzi ke vzniku archi-
tektonicky vyznamnych objekt(, nebo zméné zaclenéni trati do uzemi.

2.2.2 Architektonické reSeni

V ramci stavby nedochazi k ndvrhu novych objekt( vyzadujicich architektonicky navrh.

2.3 Celkové technické reseni

2.3.1 Popis celkové koncepce technického feseni

Zakladni koncepci stavby je rekonstrukce ZST StraZnice véetné viech doprovodnych profesi vyhovujici
aktudlné platnym normam.

Kapacitni udaje stavby

Nejvyssi rychlost pro klasické soupravy do 80 km/h
Prostorova prichodnost pro loZnou miru UIC GC
Tfida zatiZeni c3

Nejvétsi dovolena délka vlaku osobni dopravy 90 m

Délka modernizovaného useku (kolejova cast) 1,416 km

Rozsah stavby - za¢atek
- konec
Rekonstrukce stanic

Rekonstrukce zastavky

km 7,200 000
km 8,615 484
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Szz 1 ks

Pocet vyhybek zatazenych Szz 6 ks

Pocet prejezdovych zab. zat. 2 ks

Zfizeni koleje UIC 60 0 km
Ztizeni koleje S 49 1,828 546
Ztizeni koleje S 49 (uzitd) 0 km
Zfizeni vyhybek S49 6 ks

Zfizeni vyhybek ostatni 0 ks
Odkopavky na zelezni¢nim spodku 5435,821 m3
Hloubeni ryh 455,463 m3
Zfizeni nastupisté (délka hrany) 190 m
Nastupistni pristresky 0 ks
Prestavba Zelezni¢nich mostl 0 ks
Prestavba silni¢nich mostl 0 ks
Zruseni Zelezni¢nich mosta 0 ks
Pfestavba Zelezni¢nich propustkd 0 ks
Zruseni Zelezniénich propustkd 0 ks

2.3.2 Celkova bilance vSech druhi energii

V ramci stavby nebudou navyseny odbéry elektrické energie.

2.3.3 Celkova spotieba vody

Pitna voda se vyuZiva ve stdvajicich objektech. Zvyseni odbéru pitné vody se nepredpoklada.

2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhi odpadt

Odpady jsou souhrnné zpracovany v ramci ¢asti STZ.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti

Béhem svého provozu stavba nendrokuje kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni. Stavba vyuZiva
neverejnou drazni sit

Ve ”

2.4 Bezbariérové uzivani

Stavba jako draha celostatni ve smyslu §3a zakona €. 266/1994Sb., o drahach, ve znéni pozdé;jsi predpisd je
v subsystému Infrastruktura navrzena v souladu s Nafizenim komise EU ¢. 1300/2014 o technickych specifi-
kacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim po-
stizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace TSI PRM.

Stavba je navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009Sb. O technickych poZadavcich zabezpedujicich bezba-
riérové uzivani staveb.

V rdmci stavby je navrzen bezbariérovy pfistup na nova bocni nastupisté véetné Uroviového centralniho pre-
chodu.
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2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

2.5.1 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt uZivdna v souladu s platnou legislativou EU, CR a k tcelu. Ke kterému byla navrZena. Dale
musi byt dodrzovany predpisy a legislativa tykajici se BOZP.

2.5.2 Protikorozni ochrana

Problematika protikorozni ochrany neni feSena. Regionalni trat neni elektrifikovana.

2.6 Zakladni popis technologickych objektt

. 1. TECHNOLOGICKA CAST

SO 501 Zabezpecovaci zafizeni
Stavajici stav

Zelezni¢ni stanice Strainice se nachdzi v km 7,857. Ve stanici se nachdzi tfi dopravni koleje, jedna
manipulaéni kolej a jedna kusa kolej. V stanici je zalsténa jedna vlecka. V mezistani¢nim Usecich je tratova
rychlost 80 km/h. Zabrzdna vzdélenost je 700 m.

V ZST Straznice je v &innosti staniéni zabezpedovaci zafizeni 2. kategorie dle TNZ 34 2620 typu TEST 14
vybudované v r. 2002. Technologie stdvajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni je umisténa v reléové
mistnosti v km 7,790.

Ustfedné prestavované vyhybky jsou osazeny elektromotorickymi prestavniky fady EP 600. Navéstidla jsou
svételna. Volnost kolejovych Usekl je zjistovana pocitadi naprav typu ALCATEL.

Tratové zabezpelovaci zafizeni ve sméru do ZST Sudoméfice nad Moravou je 2. kategorie dle TNZ 34 2620
typu reléovy poloautomaticky blok (RPB), ve sméru do ZST Veseli nad Moravou je TZZ 2. kategorie dle TNZ 34
2620 typu RPB. Technologie stavajiciho tratového zabezpecovaciho zafizeni je umisténa v reléové mist-
nosti.

V obvodu stanice se nachazeji dvé prejezdova svételna zabezpecdovaci zatizeni v km 7,599 a v km 8,258. PZS
v km 7,599 (P8141) je typu AZD 71 s vystrazniky AZD 97 a se zadvorami. ZaFizeni je umisténo v samostatném
domku na zhlavi. Je repasovano a doplnéno elektronickymi prvky. PZS v km 8,258 (P8142) je typu AZD 71 se
zavorami. Zafizeni je vybudovano v roce 2002 a je umisténo v plivodnim laminatovém domku na hranici Zi-
votnosti. Reléova vystroj je plvodni, nékolikrat upravovana.

Manipulacni koleje a vlecka jsou kryté vykolejkami s kontrolnimi zamky. Vysledni klice jsou drzeny v elektro-
magnetickych zamcich umisténych pfi reléovém domku PZZ a v dopravni kancelafi na ovladacim pulté.

Navrhovany stav

Vzhledem ke zméné konfigurace kolejisté ZST Straznice, dojde k Gpravé stavajiciho stani¢niho za-
bezpecovaciho zafizeni. V mezistani¢nich Usecich zlstanou v ¢innosti stavajici TZZ, kterych se Upravy nedo-
tknou.

Nejvyssi tratova rychlost 80 km/h a zadbrzdnou vzdalenost 700 m se neméni.

Na novy stav kolejisté bude upraveno stavajici zabezpecovaci zafizeni TEST 14.
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V rdmci Uprav SZZ budou odjezdova navéstidla nové umisténa podle nové konfigurace kolejisté. Naveéstidla
budou nové, stozarové konstrukce. Na navéstidla S2, s3, L2 a L3 bude doplnéna indikatorovd tabulka
s Cislici 5. Odjezdova a sefadovaci navéstidla zlistanou ve stavajicich polohach.

Umisténi vSech novych navéstidel bude uptesnéno situacni komisi. Pfed samotnym osazenim novych
naveéstidel je proto potfebné uskutecnit jejich komisionalni vytyceni.

Vyhybky budou osazeny novymi elektromotorickymi prestavniky s Ccelistovymi zavéry v rozifezném
provedeni bez snimacl polohy.

Volnost kolejovych Usek(l bude zjistovana poditai naprav. Stavajici pocitae naprav Alcatel budou
vyménény za pocitace novéjsiho typu. Technologie pocitacd naprav bude umisténa do volnych pozic v stava-
jicich reléovych stojanech. Vyménéné budou jenom pocitace ndprav, které jsou umistény v reléové mistnosti.
Pocitace naprav umisténé v reléovych domcich prejezdd zlstanou stavajici.

D.1.2 Sdélovaci zafizeni
PS 701 Rozhlasové zafizeni
Stdvajici stav

Telefonni okruhy

Vypravc¢i ma na stole ovladaci soupravu hlavniho telefonniho zapojovace Inoma NZ 10, ktery slouzi k opera-
tivnimu fizeni vlakové dopravy se spojenim. Zapojovac je na pracovnim stole vypravciho v dopravni kancelafi.

V dopravni kancelati nad stolem vypravciho (vpravo) je umistén nahradni svirkovy telefonni zapojovac Inoma
NZ 8 s indikaci. Slouzi k zajiSténi nouzového telefonniho provozu v pfipadé poruchy hlavniho telefonniho
zapojovace Inoma NZ 10.

Technologie sdélovaciho zafizeni v€etné zafizeni REDAT je umisténa ve sdélovaci skfini RACK 42 U v dopravni
kancelafi.

Radiova spojeni

Tratové radiové: TRS

Mistni radiova sit: MRS

Zakladnova radiostanice je umisténa na pracovnim stole vypravciho.
Stanic¢ni rozhlas

Rozhlasové zafizeni je umisténo v dopravni kancelafi v nasténné skrini RACK. Jednd se o rozhlasovou ustrednu
Inoma RRU. Ozvuceni stanice je reproduktory umisténymi v ¢ekarné, pod pfristfeskem 1. nastupisté a rozhla-
sovym stozarem na 1. nastupisti.

Ostatni informacni zafizeni

V prostorach pro cestujici a ve sluZzebnich mistnostech jsou instalovany podruzné hodiny fizené hlavnimi ho-
dinami. Ve stanici jsou instalovany hlasové majacky pro nevidomé a slabozraké na fasadé vypravni budovy.

Navrhovany stav

Stdvajiciinformacni systém bude demontovdan a nahrazen novym. Informacni tabule budou typu LED s rozteci
bodd max. 2,9mm. Informacni tabule pro pfijezdy a odjezdy viak(i bude umisténa na vypravni budové. V cCe-
karné pro cestujici bude osazen monitor. Zaroven s informacnim systémem bude provedeno osazeni hodin
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s pohyblivou vtefinovou ruci¢kou. Ridici systém IS bude osazen do sdélovaciho racku, ze kterého bude i na-
pajen.

Z divodu neaktualnosti hlasovych frazi po vybudovani novych nastupist, které nejdou technicky zménit, bude
provedena vyména hlasovych majackl v plvodnim rozsahu za nové.

Stavajici rozhlasové zafizeni bude nahrazeno novym s automatickym hlasenim o ptijezdu a odjezdu vlakd.
Rozhlasové zatizeni bude rozdéleno na tfi trasy vedeni reproduktor( — dvé samostatné pro nastupisté a po-
sledni pro VB. Reproduktory budou venkovni tlakové o vykonu 15W s nastavitelnym vykonem. Na nastupis-
tich budou reproduktory osazeny na stozary osvétleni nastupisté. Ve VB budou osazeny na fasadu budovy
pod pfistfeSskem a do cekarny pro cestujici (typové vnitfni reproduktor, se stejnymi parametry jako venkovni).

Rozhlasovd Ustfedna bude osazena do presunutého sdélovaciho racku na stejnou pozici jako plvodni
Ustfedna. Rozhlasova Ustfedna bude typu IP se 100V vystupem s dostatecnou vykonovou rezervou. Napajeni
ustfedny bude taktéz ze sdélovaciho racku.

Stavajici sdélovaci skfin je umisténa v dopravni kancelafi. Z dlivodu hluc¢nosti ventilace skfiné a nemoznosti
instalace nového zafizeni, rozsifovani technologii, bude proveden presun mimo dopravni kancelar. Sk¥in bude
presunuta na vhodnou pozici do stavédlové mistnosti. Kabelizace bude pfetazena na nové misto. Pro nové
budované technologie bude zfizena nova kabelizace. Pfemisténi skfiné musi byt provedeno tak, aby nedoslo
k jejimu poskozeni.

Po presunu zafizeni bude sdélovaci skfin RACK vycisténa a budou provedena vSsechna méreni pro kontrolu
spravné funkénosti prfesouvaného zafizeni. Napajeci kabel bude nové vyveden ze stejné pozice stavajiciho
napajeciho rozvadéce.

2.7 Zakladni popis stavebnich objekta

7 v 7

D. 2. STAVEBNI CAST

D.2.1 InZzenyrské objekty
SO 101 Zelezniéni svriek a spodek
Stdvajici stav
ZST StraZnice je prdjezdnou stanici se tfemi dopravnimi kolejemi. Dale se zde nachézi jedna kolej

manipulaéni a jedna kolej vytazna. Do obvodu stanice je zapojena vlecka ¢. 5246 NAVOS, a.s.—vlecka  Straz-
nice. Vlecka je zanesena v seznamu provozovanych vlecek. Zapojeni do kolejisté probiha pres vyhybku ¢. 6 do
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koleje €. 2 v km 7,780. Stanice je neelektrizovana. Svrsek ve stanic¢nich kolejich je znacné zastaraly (1934 —
1991) z kolejnic tvaru R65, T, A na dievénych (B, MEK), betonovych (PB2) i ocelovych praZcich. Kolejové
loZe je stfedné zneclisténé, misty silné znecisténé a zarostlé vegetaci. V koleji €. 3 je od km cca 7,9 do km cca
8,2 CistSi kolejové loze oproti ostatnim kolejim v ramci obvodu stanice. Vzhledem ke stafri Zelez-
ni¢niho spodku a svrsku, kdy nebyla provedena vyraznéjsi rekonstrukce ¢i obnova je predpoklad, Zze odvod-
néni je nefunkéni. 3 ks vyhybek je stupfiovych tvaru T nebo A na ocelovych nebo dievénych praZcich. Zbyvajici
vyhybky jsou pomérové na svrsku R65 na dievénych praZcich. Ve stanici jsou dvé jednostranna urovrova
nastupisté délky 94 m a 118 m se zpevnénou nastupni hranou z tvarnic typu Tischer vysky 300 a 200 mm nad
TK a pfistupem od vypravni budovy. U stavajici koleje €. 5 vpravo je nakladova rampa s objektem skladisté.

Navrhovany stav
Smérové reseni

Navrh dispozi¢niho uspofadani stanice a rfeseni smérovych pomérd vychazi z pozadavk( uvedenych
v zaddavaci dokumentaci a z doplnujicich pozadavkUl pfi projednavani na poradach v prlibéhu zpracovani pro-
jektové dokumentace.

Navriené smérové Fedeni navazuje v km 7,200 000 na stavajici smérové feseni v ramci TU Vesely nad
Moravou — Straznice. Na konci navazuje v km 8,616 532 na stavajici smérové feseni TU Straznice — Sudomé-
fice nad Moravou.

Rekonstrukce se dotkne celého konfigurace zhlavi. V ndvrhovém stavu dojde ke zméné konfigurace
stanice — hlavni stanicni kolej ¢. 1 zGstava zachovana v priblizné stejné poloze jako ve stavajicim stavu. Kolej
¢. 3 bude dvojici protismérnych obloukl s mezipfimou pfesmyknuta blize k VB tak, aby vznikl prostor pro
umisténi nastupisté €. 2 a centralniho Uroviiového prechodu. Manipulacni kolej €. 5 je nové navrZena jako
kusa s tim, Ze dojde ke zkraceni uz. dl. této koleje. Kolej ¢. 2 z(stava zachovana ve stejné poloze jako nyni.
Kolej €. 4 je z dGvodu postradatelného zafizeni dle oznameni €.j.3639/09-OR ze dne 3.4.2007 demontovdna
bez nahrady.

Smérové Fedeni v hlavni koleji umozni rychlost 70 km/h. Rychlost v dopravnich kolejich ¢. 2 a ¢. 3 je
50 km/h. V manipulaéni koleji ¢. 5 je 40 km/h.

Osova vzdalenost vsech koleji je dle normy 4,75 m. V misté nastupist je osova vzdalenost koleji ¢. 1 a
¢. 38,4 m. Ukoleje €. 3 je navrieno nové vnéjsi nastupisté s vysSkou 550 mm nad TK. U koleje €. 1 je na-
vrzeno jednostranné poloostrovni nastupisté s vyskou 550 mm nad TK. BliZsi specifikace ohledné nastupist je
uvedena v SO 201.

Podrobny pribéh smérového feseni je patrny z vykresu situaci a podélnych profild jednotlivych koleji.
Na zacatku useku od km 7,200 000 do km 7,669 316 a na konci Useku od km 8,425 029 do km 8,616 532 je
navrzeno smérové a vyskové vyrovnani z divodu navazani na stavajici stav.

Vyskové feSeni

Sklony vychazeji z mistnich podminek a ze snahy Usek optimalné vyskové vyrovnat a plynule se na-
pojit do navazujicich usek(. Stanice je navrZena ve sklonu do 1 %o tak, aby byly dodrZzeny podminky pro max.
sklon v dopravnach. Niveleta koleje je uvedena ve vyskovém systému B.p.v. a udava vysku temene hlavy

kolejnice neprevyseného kolejnicového pasu. B€Znym polomérem zakruzovaciho oblouku je Rv = 5000 m. Ve
stisnénych mistech, kdy vznika potieba na zkraceni te¢ny je pouZit zakruZovaci polomér Rv = 3000 m. Na
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zacatku Useku navazuje feseni vyskou 179,929 m a sklonem 8,406%.. Na konci Useku je feSeni navazana vys-
kou 182,081 m a sklonem -0,633%o.. Podrobny pribéh vyskového feseni je patrny z vykres( situaci a podél-
nych profild jednotlivych koleji.

SO 201 Nastupisté

Stdvajici stav

V ZST Straznice se v soucasném stavu nachdazeji dvé nastupisté. Nastupisté €. 1 u koleje €. 3 s délkou
94 m a nastupisté ¢. 2 u koleje €. 1 s dl. 118 m. Nastupisté ¢. 1 je Uroviiové s hranou tvofenou tvarnicemi
Tischer. Povrch ndstupisté je vyplnén dlazbou a celkova vyska ndstupni hrany cini 300 mm nad TK.
Ndastupiété ¢. 2 ma hranu tvofenou prefabrikaty stariho typu a vy$ka nastupni hrany je 200 mm nad TK. Sitka
nastupist je 2,5 m u nastupisté ¢. 1 a 1,5 m u nastupisté ¢. 2. PFistup na nastupisté ¢. 1 je umoznén od vypravni
budovy. Na nastupisté umisténo v kolejisti je pristup zajistén pomoci Uroviiovych pfechodu pres koleje.

Navrhovany stav

Nové bude po rekonstrukce ZST Straznice mezi kolejemi €. 1 a €. 3 vybudovdano jednostranné poloostrovni
nastupisté. Délka nastupni hrany u tohoto nastupisté bude 90 m. Pfistup na ndstupisté bude pres centrdlni
prechod (km 7,905 026), ktery povede pres kolej ¢. 3 smérem od VB. Z tohoto dlvodu je rychlost pro kolej ¢.
3 navrzena max. 50 km/h. Nastupisté ¢. 1 je ponechano na stejné strané jako u vychoziho stavu s tim rozdi-
lem, Ze doslo k posunu smérem k VB. Délka nastupisté ¢. 1 bude 100 m. NastupiSté jsou navrzena s vyskou
550 mm nad TK a v normové vzdalenosti od koleje dle CSN 734959. Sitka vnéj$iho nastupisté je 2,5 m, $itka
jednostranného poloostrovniho nastupisté je 2,8 m.

SO 302 Uroviiovy prejezd v km 8,258
Stdvajici stav

Prejezd P8142 leZi v ev. km 8,258 trati Rohatec — Veseli nad Moravou v rohateckém zhlavi Zst Straz-
nice. Pfejezd prevadi silnici 4997/11l. spojujici Straznici s obci Radéjov na jihu od Straznice. Pfejezd je étyrko-
lejny, $itky 7,05 m a délky 22,3 m. Uhel kiizeni prejezdu je 90°. V pFejezdu jsou koleje v pfimé, podélny sklon
trati v prejezdu je 2,50 %o. Podélny sklon komunikace v Usecich pfilehlych prejezdu je vlevo 2,00 %, vpravo
3,00 %. Volna sitka komunikace je 7,00 m. Dle evidencniho listu pfejezdu je intenzita dopravy v pfejezdu 2885
voz/24h a 188 TNV/24h. Pfejezd ma Zivicnou konstrukci se zlabky vytvofenymi ze dvou kolejnic uloZzenych na
upravenych podkladnicich. V komunikaci vné pfejezdu je vozovka s Zivicnym krytem. Pfejezd je zabezpecen
PZS 3ZBI s uplnymi zavislostmi, se zdvorami, bez pozitivniho signalu.

Navrhovany stav

V navrhu rekonstrukce Zelezni¢ni stanice jsou koleje ¢.2 a €.5 v prejezdu P8142 zruseny. V ramci SO
302 bude prejezd P8142 prebudovan na dvoukolejny prejezd s rozebiratelnou plastbetonovou (nebo celo-
pryzovou) konstrukci. Pfejezdova konstrukce v koleji ¢.1 bude umozZniovat prlichod strojni mechanizaci bez
potieby rozebrani zavérnych zidek, v prejezdu v koleji ¢.1 bude zachovan prostor kolejového loZe do vzdale-
nosti min. 2,20 m od osy koleje a do hloubky 550 mm pod horni plochou prazce v souladu s pfedpisem SZDC
S3, dil Vi,

Typ prejezdové konstrukce bude volen s ohledem na budouci zatiZeni a intenzitu dopravy v preva-
déné komunikaci.
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SO 401 Rozvody nn a osvétleni
Stdvajici stav

Zakladni napajeni elektrickou energii je provedeno distribu¢niho rozvodu E_ON 3+PEN ~ 50 Hz 400/230V.
Ptipojkova skfin je umisténa na rohu vypravni budovy smérem od ulice. Z odvodnich svorek pojistkovych
spodkd PHO-1/63A gG v pripojkové skfini je kabelem CYKY J4x35mm?2 napajen rozvadéc RE-DK. Z rozvadéde
RE-DK je napajen kabel CYKY J4x35mm2 + CYA 35mm2 hlavni rozvadéc RH v dopravni kancelati. Z néj je na-
pajen plastovy rozvadéc venkovniho osvétleni RO-Hager-Volta 2, IP 30 AC 400V/63A kabelem CYKY 5x6mm?2.

Na obou zhlavich a nakladisti je venkovni osvétleni provedeno osvétlovacimi stoZary JZ nové vybavenymi
svitidly s technologii LED, u vypravni budovy perédnnimi stozarky s vybojkami SHC 100W a svitidly in-
stalovanymi na vypravni budové.

Osvétleni pro byvalou montazni zakladnu OS 15 az OS 21 je mimo provoz, odpojeno a navrzeno do po-
stradatelnosti.

Osvétleni odpovida dobé, ve které bylo zbudovano. Sou¢asnému pozadavku z hlediska provozuschopnosti
odpovida pouze osvétleni nakladisté, kolejisté a zhlavi smér Hodonin. Osvétleni zhlavi smér Veseli nad
Moravou je jen ¢astecné. Osvétleni nastupist zcela nedostatecné.

Navrhovany stav

V navrhovaném stavu bude stavajici rozvadéc RO zrusen. Jisténi a ovladani bude nové osazeno do stdvajiciho
rozvadéce RH. Odchozi kabelova vedeni budou tedy prepojena do téhoz rozvadéce. Spindni osvétleni bude
mozné otocnym spinacem osazenym na dvefich rozvadéce v polohdch:

A ... AUTOMATICKY — spinani osvétleni v zavislosti na ¢ase stavu soumrakového Cidla,
0... VYPNUTO,
M ... MANUALNE — osvétleni sepnuto (nap¥. servis apod.).

Dle pozadavku investora bude zruseno osvétleni byvalé montdzni zakladny (OS15 — 21), které je mimo provoz.
Dale budou zruseny stozarky na stavajicim nastupisti PS 1 — 4 z dlivodu kolize s planovanou vystavbou nastu-
pist. Ostatni stavajici osvétleni bude ponechano, pouze bude provedena vyména svitidel za LED svitidla. Vy-
meéna je vyzadovana pro zachovani jednotnosti barevného spektra. Tj. budou uZity stejné typy svitidel jako
pro nové instalované osvétleni.

Osvétleni nastupist bude typu LED na sklopnych 6m stoZarcich. Vyzbroj stozaru bude pfistupna pouze po
sklopeni stozaru pro zlepseni antivandal ochrany. Sklopné stozary budou montovany na pfirubu do zakladu.
Na stozarech bude viditelné umisténé Cislovani (Cerna cislice na zlutém podkladu; dle predpisu E11). Pfi in-
stalaci stoZard musi byt bran zretel na smér sklapéni, aby v ose nebyl Zadny predmét branici sklopeni.

Nové bude vybudovano nasvétleni zhlavi ve sméru Veseli nad Moravou. Svitidla budou rovnéz typu LED. Osa-
zena na sklopnych stoZarech vysky 12m. Vyzbroj stoZaru bude pfistupna pouze po sklopeni stozaru pro zlep-
Seni antivandal ochrany. Sklopné stoZary budou montovany do zdkladu jako vetknuté. Na stoZarech bude
viditeIné umisténé cislovani (Cerna Cislice na Zlutém podkladu; dle predpisu E11). Pfi instalaci stozar( musi
byt bran zfetel na smér sklapéni, aby v ose nebyl Zadny pfedmét branici sklopeni.

Ke sklopnym stozarim bude dodano sklapéci zafizeni a predano spravci zafizeni véetné navodu k obsluze a
dalsich dokumentd.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Stavba nepodléha pozarné bezpecnostnimu feseni stavby.
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2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci stavby nedojde k naridstu potrebného el. vykonu.

2.10 Hygienické resSeni, pozadavky na pracovni prostredi

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrZovat pfi vSech dkonech, které
souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a navazuji-
cimi nafizenimi vlady, predevsim ve vytvoreni spravnych podminek pro dodrZeni pfislusnych predpis(, na sta-
venisti i pfi ochrané verejnosti. Zejména se jedna o dodrZeni pozadavkl na pracovisté a pracovni prostredi,
vyrobni a pracovni prostredky a zatizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést opatfeni vedouci
k predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi. Ve znéni pozdéjsich predpist.

Budou-li na stavenisti pUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen
zajistit potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordina-
tor") s pfihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci a to jak ve fazi ptipravy, tak ve
fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou (§ 14, odst. 1. zdkona ¢.309/2006).

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Stavebnik stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na sta-
venisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan ") podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je
nutné uvést potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz prizptsoben
skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby (§ 15, odst. 2. zakona ¢.309/2006) ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pracovnici zhotovitele stavby i pfipadnych dalSich dodavateld musi byt o téchto predpisech prokazatelné sko-
leni.

Ve

2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

2.11.1 Radon

Podle mapy radonového rizika je radonovy index celého Useku Zelezni¢ni trati predmétné stavby nizky (1).

Stavbou nejsou navrhovany nové pozemni stavby.

2.11.2 Ochrana pied bludnymi proudy

Oblast ochrany pred bludnymi proudy neni zpracovana, Zel. trat neni elektrifikovana.

2.11.3 Seismicka aktivita

Dle mapy seismickych oblasti vytvorené geofyzikdlnim tstavem Akademie véd CR je mozné ocekavat v celém
useku vystavby odbocky Rajhrad maximalni intenzitu zemétreseni do stupné 5. Z hlediska makroseizmické
stupnice MSK-64.

Z hlediska CSN EN1998-1 (Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétieseni, ¢ast 1 Obecnd pravi-
dla) je mozno sirsi oblast zajmového Uzemi klasifikovat jako oblast s referencnim Spickovym zrychlenim zakla-
dové pldy agR (ndvrhové zrychleni zakladové plidy) odpovidajici podloZi typu A v hodnoté 0,2 — 0,6 g.
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Z hlediska charakteru stavby, kdy nevznikaji Zadné nové objekty s poZadavky na odolnost proti zemétreseni,
se Zadna opatfeni nenavrhuiji.

2.11.4 Ochrana pred hlukem

V ramci stavby nedochazi k zvyseni kapacity Zel. trati, zvyseni rychlosti vlakovych souprav. Z tohoto dlvodu se
ani nezvysuje hlukova zatéz okoli zel. trati.

2.11.5 Protipovodiova opatfeni

V rdmci stavby nejsou navrhovana protipovodriova opatieni.

2.11.6 Ostatni ucinky

Dle informaci z Geofondu CR nejsou v zajmovém Uzemi registrovana zadna poddolovana Gzemi.

V predmétném Useku se nenachdzi loziska nerostnych surovin.

3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

V rdmci stavby nedochazi ke zméné napojeni na stavajici stav technické infrastruktury. Nové je urovnovy pre-
jezd v ZST Strainice dvou kolejny a doplnény chodnikem pro pé&si.

3.2 Pripojovaci rozméry

Nova nastupisté budou napojena na stavajici zpevnéné plochy pred stavajici vypravni budovou.

3.3 Popis dopravniho resSeni

V ramci stavby bude rekonstruovana stavajici Zelezni¢ni stanice véetné Upravy stavajicich nastupist.

Rychlost v tratové koleji nebude omezena a nadale zlGstane 80km/h.

4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologii

Dopravni a provozni technologie nebyla vyZzadovana, stavbou se neméni provoz na Zel. trati.

Je vSak nutné upozornit na nutné Upravy v provozu v souvislosti s novym centralnim pfechodem pred plat-
nosti novelizovaného predpisu D1.

V ramci k. €. 3 vlak nesmi prejet centralni pfechod bez zastaveni u nastupisté ¢. 1, soucasné ze sméru Sudo-
mérice nad Moravou, by vlak v béZzném provozu nemél viibec jezdit pfes centralni pfechod.
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5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.1 Terénni upravy

Pro rekonstrukci Zelezni¢ni stanice a Upravé polohy koleje je potfebné nové odvodnéni. Verejna prostranstvi
po docasném zaboru budou po dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu a protokolarné predany maji-
teli.

5.2 Pouzité vegetacni prvky

V rédmci stavby bude realizovdna Uprava podél ndstupisté naproti vypravni budové, kde nové dojde k ozelenéni
jako ndhradou za potfebné navrzené kaceni.

5.3 Biotechnick3, protikorozni opatreni

Protikorozni opatteni nejsou vzhledem k charakteru stavby navrzena.

6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1.b. Ochrana p¥irody

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability je soucasti schvalenych Gzemné planovacich dokumentaci dotéenych
obci, kde jsme Cerpali informace o zakladni kostife Uzemniho systému ekologické stability lokalni drovné. In-
formace o regionalni a nadregionalni Grovni USES jsme &erpali ze zasad GUzemniho rozvoje Jihomoravského
kraje a z Uzemné analytickych podklad(i Kraje Jihomoravského.

Posuzovany zdmér nezasahuje do Zadného prvku uUzemniho systému ekologické stability nadregionalni
urovné.

Vyznamné krajinné prvky

Dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny jsou vyznamnymi krajinnymi prvky vSechny lesy, rase-
linisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy a takova tuzemi, ktera jsou jako VKP zaregistrovana ptislusnym
organem ochrany pfirody.

Realizaci zaméru nebudou dotéeny Zadné registrované vyznamné krajinné prvky.
Nebudou dotéeny vyznamné krajinné prvky ze zakona - vodni toky a lesni porosty.

Posuzovany zamér si nevyzada trvaly i docasny zabor pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa. Stavba se ne-
bude nachdazet v ochranném pasmu lesa.

Pamatné stromy

V zdjmovém Uzemi neroste zadny pamatny strom evidovany ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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Krajinny raz
Trasa posuzované Zeleznice nevstupuje do Zzadného ptirodniho parku ani nevede v jeho bezprostfedni bliz-
kosti, nemuZze tedy negativné ovliviiovat Uzemi s vysokou hodnotou krajinného razu.

Zvlasté chranéna uzemi

Zameér nezasahuje do Zzadnych maloplosnych ani velkoplosSnych zvldsté chranénych Uzemi podle zakona C.
114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist ani do jejich ochrannych pasem.

Soustava NATURA 2000

Posuzovany zamér nezasahuje do zadné evropsky vyznamné lokality podle smérnice Rady Evropskych spole-
&enstvi €. 92/43/EHS o stanovistich ani neleZi v jeji bezprostfedni blizkosti. Nejbliz$i EVL je Zidlochovickd za-
mek, Rumunska baZantnice a Krumlovsky les, které se nachazi cca 10 - 20 km od posuzované stavby.

V trase ani v blizkém okoli posuzované Zeleznice nejsou vyhlaseny ani navrzeny zadné ptaci oblasti dle smér-
nice Rady Evropskych spoledenstvi ¢. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd (smérnice o ptacich).

B.6.1.c. Dendrologicky prizkum

Oprava zelezni¢ni trati si vyzada odstranéni vegetace podél soucasného télesa zeleznicni trati.

Podrobny dendrologicky prizkum je v ptiloze STZ.

B.6.1.e Vlivy na nerostné zdroje

Podle databazi spravované CGS — Geofondem CR (www.geofond.cz) nebyly v zajmovém tzemi zjistény stiety
s evidovanymi loZisky nerostnych surovin, chrdnénymi loziskovymi Gzemimi a dobyvacimi prostory, evido-
vané v rozsahu map loZiskové ochrany. V dotéeném Uzemi se nenachazeji poddolovana uzemi ani stard ddlini
dila.

B.6.1.f. Povrchové a podzemni vody

Hydrograficky nalezi zajmové Uzemi do povodi Moravy a nasledujicich dil¢ich povodi:

¢hp nazev toku fad toku lesnatost %
4-14-02-070 Zavlahovy kanal v 10
4-13-02-029 Velicka I 10

Ke vzniku splaskovych vod v ramci stavby nedochazi.

Zameér je mimo zaplavové Uzemi.

B.6.1.g. Odpady

Legislativa zabyvajici se odpady

Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana dle platnych pravnich predpisli zabyvajicich se odpado-
vym hospodarstvim.
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B&hem stavby vznikne velké mnozstvi vyziskd a odpadu rliznych kategorii. Veskery vyziskany material je ma-
jetkem Spravy Zeleznic, statni organizace, resp.CD a.s. Naklddani s vyziskem ze staveb je fizeno Smérnici
Spravy Zeleznic, statni organizace ¢.42 — Smérnice pro hospodareni s vyziskanym materidlem s uéinnosti od
7.1.2013. Tato zprdva proto pojedndvd pouze ramcové o materidlech, které spadaji do kompetence
kategorizator( pro hospodareni s vyziskanym materialem (kolejnice, vyhybky, praZce, drobné kolejivo, trans-
formatory). Vyzisky vznikajici v prlbéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a li-
kvidovatelné. Cilem je uplatnéni maximalniho mnoZstvi vyzisku pfed produkci odpadu. Pojem vyzisk se pou-
Ziva v drazni terminologii pro material, ktery je vytéZen ve stavbé a nestava se odpadem, ale je dale vyuzit v
jinych stavbach.

Nakladani s odpady je fizeno predevsim zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakond, (dale jen "zakon") v pozdéjsim znéni. Dle tohoto zakona je odpadem kazda movita véc, které se vlast-
nik zbavuje nebo ma umysl nebo povinnost se ji zbavit. Provadéni ustanoveni tohoto zakona upravuji nasle-
dujici vyhlasky, nafizeni vlady a metodické pokyny:

.93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadi

.94/2016 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd

.170/2010 Sb. Vyhlaska o bateriich a akumulatorech

. 387/2016 Sb.Vyhlaska o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZzivani na povrchu terénu

¢ 0O ¢

¢

. 341/2008 Sh.Vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady

¢

¢

. 352/2005 Sb.Vyhlaska o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady
. 383/2001 Sh.Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

. 384/2001 Sb.Vyhlaska o nakladani s PCB

. 394/2006 Sb.Vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou

¢ O

¢

expozici azbestu a postup pti uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

€.374/2008 Sb. Vyhlaska o prepravé odpadd a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpad(, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpad( a statli pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu od-
padl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpad), ve znéni pozdéj-
Sich predpist
Povinnosti plvodcd odpad stanovuje § 16 vyse uvedeného zakona o odpadech:

e odpady zarazovat podle druh( a kategorii podle § 5 a 6,

e zajistit prednostni vyuZziti odpadi v souladu s § 9a,

e odpady, které sdm nemuze vyuZzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi
predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’
pfimo, nebo prostifednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,

e ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti,

e shromazZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,
e zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

e vést pribéZznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat pfi-
slusnému spravnimu uradu dalsi udaje v rozsahu stanoveném zdkonem o odpadech a provadécim
pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujici PCB a podléhajicich evi-
denci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zakonem nebo prova-
décim prdvnim predpisem,

e umoznit kontrolnim organtim pfistup do objekt(, prostorl a zafizeni a na vyzadani predloZit doku-
mentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,
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e vykonavat kontrolu vlivl nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se zvlastnimi
pravnimi predpisy a planem odpadového hospodafrstvi,

e ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle § 15,
Poznamka:

Bude uréen odpovédny pracovnik, ktery bude odborné zpiisobily a bude zajistovat odborné nakldddni s od-
pady. Tato osoba bude zastupovat piivodce odpadu (zhotovitele) pFi jedndni s orgdny statni spravy.

e platit poplatky za ukladani odpadi na skladky zptsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zakoné.

Upozorniujeme na skutecnost, Ze povinnosti plivodce odpadu (zhotovitele) je zabezpedit veskeré nakladani s
odpady podle platnych zdkon( v dobé realizace stavby. Zadavatel stavby smluvné zajisti se zhotovitelem
stavby odpovédnost v oblasti nakladani s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy. Zplsob nakladani
s odpady bude plivodce odpadu (zhotovitel) stavby dokladovat pfi kolaudaci stavby.

e ke kolaudaénimu tizeni bude predloZena specifikace druhll a mnoZstvi odpadu z vystavby a
doklady o zpUsobu jejich vyuZiti, resp. odstranéni, a dale smlouvy zabezpecujici vyuZiti, resp. odstra-
néni, odpadu pfi provozu.

e zhotovitel (plvodce odpadu) zajisti zpracovani dokumentace o nakladani s odpady v pribéhu
stavby, kterou pisemné predlozi pfi ukonéeni stavby zastupci Spravy zeleznic, statni organizace:

Zavérecnd zprava o naklddani s odpady bude obsahovat textovou a pfilohovou ¢ast dle nize
uvedeného obsahu:

1. Textova cast:

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predklddda souhrnnou ,Zavérecnou
zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu”

- datum zpracovani zpravy

- zdkladniinformace o stavbé v ndvaznosti na odpadové hospodafstvi

- zmény od projektové dokumentace, zda k nim doslo a kde je to zapsdno ve sta-
vebnim deniku

- platna legislativa, podle které byla zprava zpracovana

- misto uloZeni povinnych dokumentt v rdmci odpadového hospodarstvi vyplyvajici ze zakona
o odpadech (pribézna evidence o nakladani s odpady, evidencni listy pro prepravu nebez-
pecnych odpadd, vazni listky, privodni listiny apod.)

- seznam vsech pfiloh

2. Prilohy:

- seznam vsech firem (podzhotovitel(), které nakladaly s odpady

- tadné opravnéni vsech podzhotovitell pro danou ¢innost, jestli je zakonem vyZzadovano

- platné rozhodnuti pfislusného uradu k provadéni ¢innosti souvisejicich s nakladanim od-
padu dle pravnich pozadavk(

- seznam stavebnich objektl a provoznich soubori celé stavby s uvedenim plvodcl odpadi
(pokud neni jedna zodpovédna firma)

- seznam druhl a mnoZstvi odpadU dle stavebnich objektl a provoznich soubort

- seznam vynaloZenych naklad( na nakladani s odpady dle stavebnich objekt( a provoznich
soubor( korespondujici s fakturaci

- pravidelna roc¢ni hlaseni o produkci a nakladani s odpady za kalendarni rok pokud to vyza-
doval charakter stavby
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Mnoistvi vyziskanych materidli a moznosti jejich vyuZiti nebo odstranéni

Pro urceni mnozstvi jednotlivych druhd odpadu byl zpracovan seznam odpad( ze stavby, vychazejici z plano-
vanych praci a vztahujici se k jednotlivym provoznim souboridm (dale jen PS) a stavebnim objektdim (dale jen
S0). Jedna se predevsim o vykopovou zeminu, $térk ze Zelezni¢niho svrsku, stavebni sut a beton z demolic,
vybourany asfaltovy beton, demontované kovové konstrukce, smycené kere a kdcené stromy z prostoru sta-
venisté.

Konkrétni mnozstvi odpadt z jednotlivych PS a SO jsou doloZena v pfiloze €. 2 Pfehled odpad z jednotlivych
PS/SO. Souhrnné mnoZstvi odpadu ze stavby je uvedeno v pfiloze €. 3 Souhrnny prehled odpadi ze stavebni
¢innosti, zafazenych dle Katalogu odpadd (vyhl. ¢. 381/2001 Sb.). Pro prehlednost je v pfiloze ¢. 1 uveden
seznam vsech PS a SO. PS a SO, které v ptiloze ¢. 2 nejsou uvedeny, maji nulové mnozstvi odpadd.

Vybourany beton
/kéd odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie odpadu O/

Vybourany beton, véetné Zelezobetonu, bude pfednostné zpracovan v zafizenich na recyklaci stavebnich od-
padl (odvoz napf. do recyklacniho strediska stavebnich odpada).

Beton uréeny k recyklaci musi splfiovat podminky stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukla-
dani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnos-
tech nakladani s odpady.

Stavebni sut
/kéd odpadu 17 01 02 - Cihly, kategorie O, kategorie odpadu O/

Stavebni sut bude prednostné recyklovana v zafizenich na recyklaci stavebnich odpadl (odvoz napt. do
recyklacniho strediska stavebnich odpad).

Stavebni sut urcena k recyklaci musi splfiovat podminky stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadt na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrob-
nostech nakladani s odpady.

Ziviény kryt
/kéd odpadu 17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01, kategorie odpadu O/
Vybourany zivi¢ény kryt (asfaltovy beton) bude recyklovan v zafizenich na recyklaci stavebnich odpad( (odvoz

napr. do recyklac¢niho stfediska stavebnich odpad(l), poptipadé vybourané kry Zivice Ize nabidnout nejblizsi
obalovné Zivicnych smési na predrceni a nasledné vyufziti.

Zelezniéni prazce

Nakladani s Zelezni¢nimi prazci je v kompetenci Spravy Zeleznic, statni organizace. PrazZce, které svou kvalitou
jiz nevyhovuji konstrukci Zelezni¢niho svrsku, je nutné odstranit na zakladé poZadavk( Spravy Zeleznic, statni
organizace. PraZce s odpovidajici kvalitou mohou byt znovu vyuzity na adrzbu a opravy Zelezni¢niho svrsku.

Stdvajici Zelezniéni svrsek bude snesen a o jeho dalsim vyuzZiti bude rozhodnuto na zakladé kategorizace svrs-
kového materialu (v souladu s predpisem Spravy Zeleznic, statni organizace ,S3, dil XV - Vyziskany material

34



Oprava koleji, vyhybek a néstupist v ZST Straznice

Souhrnna technickd zprava

Zelezni¢niho svrsku“), ktera se zpracovava pred realizaci stavby a presné vyhodnocuje konkrétni stav vyziska-
ného materidlu (nakladani s vyziskanym materialem se bude fidit Smérnici SZDC €&. 42 Hospodafreni s vyziska-
nym materidlem ze dne 7.1. 2013). V nasledujicich kapitolach je popsan zplsob nakladani s vyfazenymi
praZci, které bude mozno vyuZivat nebo odstrafovat teprve na zdkladé rozhodnuti Spravy Zeleznic, statni
organizace.

Betonové praice
/kéd odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie odpadu O/.

Nepouzitelné a vyrazené betonové prazce budou prednostné recyklovany na drticim zatizeni (odvoz napt. do
recyklacniho stfediska stavebnich).

Drevéné praice a mostnice

/kéd odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeénymi
latkami znedisténé, kategorie odpadu N/

Drevéné prazce/mostnice nesmi byt v Zadném ptipadé odstrariovany volnym palenim. NepouZitelné a vyra-
zené drevéné prazce/mostnice budou predany k vyuZiti nebo k odstranéni pouze opravnéné pravnické osobé
nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni)
nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu.

Poznamka:

Pouzité drevéné prazce, pokud neslouzi jako vyziskany materidl k opétovnému pouZziti na Zeleznici, jsou vzdy
nebezpeénym odpadem a nelze je poskytovat fyzickym osobdm, které nejsou ve smyslu zdkona o odpadech
osobami opravnénymi (§ 12 odst. 3a). Zakaz se nevztahuje na prodej pravnickym osobdm, jako jsou zhotovi-
telé staveb, ktefi prazce pouziji k jejich plvodnimu ucelu nebo subjekty, které jsou provozovatelem drahy
vCetné obcanskych sdruzeni (pravnické osoby).

Kovovy odpad

Kovovy odpad /kéd odpadu 17 04 02 - Hlinik (cca 1 t), 17 04 05 - Zelezo a ocel (cca 44 t), 17 04 11 - Kabely
neuvedené pod 17 04 10 (cca 4 t), vSe kategorie odpadu O/ zahrnujici veskeré kovové konstrukce, kolejnice,
drobné kolejivo, ¢asti vyhybkovych konstrukci vyjma nebezpecnych, demontované kabelové rozvody, spojo-
vaci material, je majetkem SZDC s.0./CD a.s. Material, ktery se jiz nehodi pro potfeby SZDC s.0./CD a.s. (napt.
znovupouziti na provozné méné zatiZzenych tratich) nebo pro své opotiebeni, stafi, nevyhovujici technické
vlastnosti, je vyuzitelny jako druhotnd surovina (lze jej odprodat opravnéné pravnické osobé nebo fyzické
osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni ke sbéru nebo vykupu uréeného druhu od-
padu, viz pfiloha €. 4, tabulka €. 2).

Kamenna sut
/kéd odpadu 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03, kategorie odpadu O/

Kamennad sut bude recyklovana v zafizenich na recyklaci stavebnich odpadl (odvoz napf. do recykla¢niho
stfediska stavebnich odpadu).
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Vykopova zemina
/kéd odpadu 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03, kategorie odpadu O/

Na zakladé § 2 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisl, se tento zakon nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirod-
nim materidlem vytéZzenym béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, Ze material bude pouzit ve svém
prirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.

Vykopova zemina v souvislosti s realizaci stavby vznikne zejména z Uprav a obnovy Zelezni¢niho spodku, z vy-
kopU kabelovych tras apod.

Vykopovou zeminu nebude mozné vyuzit v pfedmétné stavbé.

Lze ocekavat, Ze Cast vykopovych zemin (jednd se zejména o zeminu pod Urovni plané télesa Zeleznicniho
spodku) nebude spliiovat limitni hodnoty pro vyuziti na povrchu terénu (tyto zeminy mohou obsahovat nad-
limitni hodnoty zejména arzénu, PAU a uhlovodik
C10 - C40).

S prebytec¢nou vykopovou zeminou bude proto naklddano v zavislosti na mite znecisténi. Pokud na zakladé
provedenych rozbor( bude splfiovat podminky pro vyuZivani odpad(l na povrchu terénu, které jsou stano-
veny v § 12 a v piiloze & 11 vyhldgky MZP CR €. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani odpad(i na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
bude ji mozné vyuzit k terénnim Gpravam nebo na rekultivace lidskou ¢innosti postizenych pozemk( v zajmo-
vém Uzemi stavby.

V pfipadé, Ze nebude vyhovovat podminkdm pro vyuZivani odpadl na povrchu terénu, bude odstranéna (v
zavislosti na mife znecisténi) na pfislusné skladce odpadu.

Zhotovitel stavby odpovida za dodrZzeni podminek stanovenych platnou legislativou a pozadavku pfislusného
organu statni spravy.

Stérkové loze ze Zelezniéniho svrsku

Materidl Stérkového loZe v soucasnosti nevyhovuje z hlediska inosnosti, mechanickych vlastnosti i z hlediska
kvality materidlu. Tento material bude recyklovan.

V dokumentaci je uvazovano s maximalnim vyuzitim stavajiciho stérkového loZe (recyklatu) v souladu s Obec-
nymi technickymi podminkami ”“Kamenivo pro kolejové loze” (€. j. 59 110/2004-013 z 23.8. 2004, ve znéni
zmény ¢.1 &.j. 23.155/06-0OP z 31.7.2006 s t&innosti od 1.8.2006) a s predpisem SZDC ,,S3, dil X - Kolejové loze
a jeho usporadani“.

Recyklacni zakladna bude situovana na plose umisténé za kolejistém vlevo ve sméru staniceni. Zde bude Stérk
vytfidén pro dalsi pouZiti do podkladnich vrstev, do sanacnich vrstev viz kapitola 4.8.1.2.

Recyklace, recyklaéni plocha

Pfed odtéZenim Stérku z trati budou z daného Useku odebrany vzorky pro stanoveni kontaminace Stérkového
loZze. Odbérdm budou pfitomni zastupci Spravy Zeleznic, statni organizace, povéfena osoba dle zakona o od-
padech, zhotovitel stavby a zastupci organi statni spravy. Podle vysledk(l chemickych analyz bude upfesnéno
dalsi nakladani se Stérkovym lozem.
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Podsitné

/kéd odpadu 17 05 08 - Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07, kategorie
odpadu O/

Jedna se o kamenivo nevyhovujici frakce (0-8 mm). Jde o Ulomky Stérku, drobného kameniva, pfimési prachu,
mineralnich i organickych ¢astic. Na tyto sloZky jsou v pfevazné mire vazany skodlivé latky obsazené v Zelez-
nié¢nim svrsku. Je nutné s timto materidlem nakladat v zavislosti na mife znecisténi.

V projektové dokumentaci je uvazovano s uloZzenim podsitného na skladce skupiny S - ostatni odpad (viz pfi-
loha €. 4, tabulka €. 5).

Stérkové loze kontaminované

/kéd odpadu 17 05 07* - Stérk ze Zelezni¢niho svriku obsahujici nebezpeéné latky, kategorie od-
padu N/

Pod katalogové &islo 17 05 07* Stérk ze Zelezni¢niho svréku obsahujici nebezpe&né latky je mozné za-
kategorizovat Zeleznicni svrSek z oblasti pod vyhybkovymi vyménami a mista stani hnacich jednotek kolejo-
vych vozidel, ptip. odstavnych koleji.

V celém useku stavby bylo provedeno mistni Setfeni za i¢elem vymezeni povrchové kontaminace stavajiciho
Stérkového loZe. Stérkové loZze kontaminované bylo lokalizovano:

e ve vyhybkach - odtézeni kontaminovaného materialu z vyhybek je doporuceno pouze pod vyméno-
vou Casti, kde je patrna kontaminace na povrchu. Z praktickych zkusenosti (zejména z jiz realizova-
nych staveb modernizaci a optimalizaci Zelezni¢nich koridord) je prlmérné mnozstvi kontaminova-
ného materidlu na vyhybku 15 m3.

Stérk ze Zelezni¢niho svriku obsahujici nebezpeéné latky (zejména ropné uhlovodiky) bude odstranén na pfi-
slusné skladce odpadd.

Smycena dievni hmota
/kéd odpadu 20 02 01 - Biologicky rozlozitelny odpad, kategorie odpadu O/

Jedna se o pokacené stromy, smycené kefe a parezy, které budou odstranény z prostoru stavenisté. Kvalitni
k prodeji pravnickym nebo fyzickym osobam k vyuziti jako palivové dievo vhodné na otop do kamen, kotl(
na drevo, krb( a krbovych kamen).

Poznamka:

V pripadé, Ze kvalitni vzrostlé stromy budou vyuZity jako fezivo k prodeji pravnickym nebo fyzickym osobam,
nebude vySe uvedeny zplisob nakladani s pokacenymi stromy z prostoru stavenisté podléhat zdkonu ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smycené kefe a ndletové dreviny lze zpracovat stépkovacem, s ndslednym vyuzitim drevni stépky jako suro-
vinové skladby kompostl pfi kompostovani. Pokud nebude mozné tento rostlinny odpad (dfevni stépky) vy-
uzit v nejblizsi kompostarné (napf. kompostarna v k.U. RlZodol, viz pfiloha ¢. 4, tabulka ¢. 3), Ize jej vyuZit
v zafizeni na energetické vyuZivani odpadda.

Podrobna specifikace kacené zelené (pasportizace kacené zelené - druhova skladba, rozdéleni dle katastral-
nich Uzemi, zakres, apod.) bude soucasti dalSich stupnd projektové dokumentace.
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Spalovani dfevni hmoty na vefejném prostranstvi neni v souladu s platnou legislativou povoleno (zéakon o
odpadech, zdkon o ovzdusi). V pripadé poruseni zakazu je pokutovano.

Ostatni odpady

S nasledujicimi materialy a zafizenimi, které jsou majetkem SZDC s.0./CD a.s., bude nakldddno na zakladé
rozhodnuti SZDC s5.0./CD a.s. Jedna se o:

e Pryzové podlozky /kéd odpadu 07 02 99 - Odpady blize neurcené, kategorie odpadu O/

e Vyrazena elektronicka zafizeni a pristroje /kdd odpadu 16 02 14 - Vyrazena zafizeni neuvedend pod
Cisly 16 02 09 az 16 02 13, kategorie odpadu O/

e (Odpojovace /kdd odpadu 17 01 03 - Tasky a keramické vyrobky, kategorie odpadu O/ -
e Polyetylénové podlozky /kdd odpadu 17 02 03 - Plasty, kategorie odpadu O/

V pFipadé, Ze vyse uvedené materidly a zafizeni nebudou nadale vyuZitelné pro potfeby SZDC s.0./CD a.s.,
stanou se odpadem a bude s nimi naklddano na zékladé pozadavk( platné legislativy v odpadovém hospo-
dafstvi.

Nebezpecny odpad

Nebezpecny odpad je urcen zdkonem o odpadech (§ 4 odst. 1) pism. a) a jeho nebezpecné vlastnosti jsou
dany ptilohou €. 2 vyse uvedeného zdkona. Hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad se provadi v souladu
s § 7 az § 9 zakona o odpadech.

Na zakladé § 16 odst. 3 zdkona o odpadech muizZe s nebezpeénymi odpady nakladat plvodce (zhotovitel
stavby) pouze se souhlasem vécné a mistné prislusného organu statni spravy (shromazdovani a preprava
nebezpecnych odpadl nepodléhaji souhlasu). V pfipadé, Ze v rdmci stavby presahne produkce nebezpecnych
odpadu 100 t/rok, bude orgdnem statni spravy udélujicim souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady Kraj-
sky Urad kraje Vysocina. Pokud produkce nebezpecénych odpadd nepresahne 100 t/rok, bude orgdnem statni
spravy udélujicim souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady obecni Fad obce s roziitenou plisobnosti (Zi-
dlochovice). Nalezitosti zaddosti o souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlasky
¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Pti realizaci predmétné stavby vzniknou nasledujici nebezpecné odpady:
e QOdpadni natérové hmoty (cca 80 kg, kod odpadu 08 01 11* - Odpadni barvy a laky obsahuijici orga-
nicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky).

Vyse uvedené nebezpecné odpady lze predat k vyuZiti nebo k odstranéni pouze opravnéné pravnické
osobé nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo
k odstranéni (napt. spalovna nebezpecného odpadu, viz pfiloha €. 4, tabulka ¢. 8) nebo ke sbéru nebo
k vykupu uréeného druhu odpadu.

e Demontovana elektricka zafizeni:

o transformatory s olejovou naplni (celkem 0 ks, kéd odpadu 16 02 13* - Vytazena zatizeni
obsahujici nebezpecné slozky neuvedena pod Cisly 16 02 09 - 16 02 12),

o Vykonové transformatory a tlumivky s olejovou ndplini (celkem 0 ks, kéd odpadu 16 02 13* -
Vyfazena zafizeni obsahujici nebezpecéné slozky neuvedena pod cisly 16 02 09 - 16 02 12),

Demontovana vyse uvedenad zatizeni budou predana opravnéné pravnické osobé nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu uvedeného druhu odpadu.

38



Oprava koleji, vyhybek a néstupist v ZST Straznice
Souhrnna technickd zprava

e Nikl - kadmiové baterie a akumulatory (0 ks, kdd odpadu 16 06 02* - Nikl - kadmiové baterie a aku-
mulatory).

V ptipadé, Ze nikl - kadmiové baterie nebudou nadale vyuzitelné pro potieby SZDC s.0., stanou se
odpadem a bude s nimi nakladdno v souladu s pravni legislativou, platnou na Useku odpadového hos-
podarstvi.

e Drevéné Zeleznicni prazce (kdd odpadu 17 02 04* - Sklo, plasty a difevo obsahujici nebezpecné latky
nebo nebezpecnymi latkami znecisténé).
Nakladani s timto odpadem je popsano v kapitole 4.4.2.

e Kabely s izolaci papir - olej (kdd odpadu 17 04 10* - Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a
jiné nebezpecné latky)

Jsou vyuzitelné jako druhotna surovina a je mozné je odprodat oprdvnéné pravnické osobé nebo
fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni ke sbéru nebo vykupu urce-
ného druhu odpadu.

o Stérkové loze kontaminované ( kéd odpadu 17 05 07* - Stérk ze Zelezni¢niho svriku obsahujici ne-
bezpecné latky).

Nakladani s timto odpadem je popsano v kapitole 4.8.3.

Déale mohou na stavbé vzniknout nebezpecné odpady v souvislosti se stavebni ¢innosti zhotovitele. Pfesnou
specifikaci téchto odpadd neni mozné ve fazi zpracovani projektové dokumentace stanovit. Ta bude zndma
aZ po urceni zhotovitele (investorem ve vybérovém fizeni) a bude vychazet z jeho pouzitych technologii.

B.6.1.h. Zemédélsky pudni fond (ZPF)

Posuzovany zamér je veden predevsim na pozemcich drahy a nevyzada si nové trvalé zabory zemédélského
ptdniho fondu.

B.6.1.i. Pozemky urcené k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Posuzovana stavba je umisténa na pozemcich drahy, které se nenachdzi v ochranném pasmu lesa. Realizace
stavby si nevyzada trvaly zdbor pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa.

B.6.1.j. Kulturni pamatky, archeologie

V trase posuzované Zeleznice ani v jejim nejblizsSim okoli se nenachdzeji Zddné kulturni pamatky, v Uzemi nej-
sou ani znamé archeologické lokality.

B.6.1.k. Hlukova studie

a) obdobi vystavby

K mirnému zhorseni hlukové situace dojde v obdobi vystavby, jedna se vsak o kratkodobé plsobeni zvyse-
ného hluku, které Ize eliminovat opatfenimi organizac¢niho charakteru.

Bé&hem vystavby je tfeba v blizkosti obytné zastavby dodrzet ndsledujici opatfeni:

39



Oprava koleji, vyhybek a néstupist v ZST Straznice
Souhrnna technickd zprava

¢ Veskerou stavebni ¢innost Ize provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Pfipadné poza-
davky na nocni prace je tfeba v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby, které stanovi
dalsi podminky.

¢ Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti, dle moZnosti umistit tyto stroje co nejdale odobytné
zastavby.

¢ Minimalizovat pohyb mechanismU a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlu¢na stacionarni
zafizeni je moiné stinit mobilnimi protihlukovymi zasténami s pohltivym povrchem
(dtlum cca 4 - 8 dB(A)).

¢ Kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hlu¢nosti, tj. zkratit provoz vyraznych hluko-
vych zdroji v jednom dni a praci rozdélit do vice dnli po mensich ¢asovych usecich

¢ V¢as informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech a tak mu umoznit odpovidajici
Upravu rezimu dne.

¢ Dodavatel stavby zajisti dodrzeni limitd hluku po dobu vystavby dle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

¢ Investor zavazné zakotvi do smlouvy s dodavatelem reZim ¢innosti mechanizmU uvedeny v této
praci. Za dodrzeni rezimu bude zodpovédny stavbyvedouci.

b) obdobi provozu

V ramci rekonstrukce Zel. stanice nedojde k narlstu hlukové zatéze a tudiz neni potfeba navrhovani dodatec-
nych protihlukovych opatieni.

B.6.1.l. Vibrace

Vibrace jsou mechanicka chvéni vznikajici pti prljezdu vozidla po dané trati. Vibrace se podloZim prenaseji
do obytné zastavby, kde zpUsobuji nezadouci Gcinky. Ochranu obyvatelstva pred ucinky vibraci upravuje za-
kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., které stanovi hygienické
limity vibraci.

Provoz na stdvajici Zeleznici je zdrojem vibraci v lokalité. Pfedmétem zdméru je rekonstrukce stdvajici Zel.
stanice. Soucasti stavby neni zvySeni rychlosti ani kapacity traté, Ize tak predpokladat, Ze realizaci tohoto
zaméru nedojde ke zvysSeni vibraci v lokalité a tim padem ani k zaznamenatelnému ovlivnéni okolni zastavby
vibracemi.

B.6.1.m. Rozptylova studie, vliv stavby na kvalitu ovzdusi

Rozptylova studie nebyla pro posuzovanou stavbu zpracovana.

B.6.1.n. Vliv stavby na kvalitu ovzdusi

Provoz posuzované stavby nebude zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

Docasnymi zdroji znecisténi bud zafizeni stavenisté v lokalité Straznice a pojezdy stavebnich strojd. Material
potiebny pro rekonstrukci bude béhem stavby navazen po Zeleznici, rovnéZ odvoz odpadl a nepotiebného
materialu ze stavby bude realizovan po Zeleznici eventudlné ¢astecné po silnici.

Dalsim zdrojem znecistovani pfi realizaci Zelezniénich staveb byva recyklaéni zakladna vytéZeného stérkového
loZe.
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Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedna o rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni traté, Ize konstatovat, Ze rea-
lizaci zaméru nedojde ke zhorseni imisni situace v dotéeném zajmovém Uzemi.

B.6.1.p. Radonové riziko

Radon je vSudypfitomny ptirodni radioaktivni plyn. Vznika postupnou preménou uranu, ktery je v rGznych
mnozstvich pfitomen ve vSech materialech zemské kiry.

Vyssi koncentrace radonu zejména pfi dlouhodobé expozici mohou zplsobovat rakovinu plic. Riziko pfi krat-
kych pobytech v prostorech s vy$3imi koncentracemi radonu nez 400 Bg/m? je zanedbatelné. Je totiz Umérné
celkové vdechnuté radioaktivité a ta zavisi nejen na koncentraci radonu, ale také na délce pobytu.

Soucdsti zaméru neni vystavba budov s dlouhodobé;jsim pobytem osob.

B.6.2. Zapracovani podminek z procesu EIA

V ramci zpracovani pfipravné dokumentace bylo ziskdno vyjadreni z krajského Uradu Jihomoravského kraje,
Ze zamér nebude posuzovan dle zakona ¢. 100/2001Sb.

7. Ochrana obyvatelstva

Misto stavby neni v kolizi s Uzemim, kde by byla stanovena zéna havarijniho planovani.

Vzhledem k vypoétenym hodnotam bude v pribéhu zkusebniho provozu zhotovitelem provedeno u vsech
vypoctovych bodl v jejich hlukem ze Zeleznice nejvice zatizeném chranéném venkovnim prostoru stavby
kontrolni méfeni hluku. Chranéné prostory jsou definovany v zakoné ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Toto méreni ovéri, jestli ve vySe uvedenych chranénych prostorech nebude nyni ani v budoucnu dochazet k
prekracovani hygienickych limit hluku stanovenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(.

8. Zasady organizace vystavby

8.1 Popis stavenisté

Hlavni stavenisté se nachdzi prevazné na stavajicim Zelezni¢nim télese. Novy navrh smérového a vyskového
feSeni byl proveden s cilem maximalné zachovat stavajici polohu koleji. Kromé staveb-nich Uprav v kolejisti
bude stavebni ¢innost probihat i na draznich zafizenich mimo kolejisteé.

Charakter stavby rovnéz ovliviiuje to, Ze jeji jednotlivé ¢asti budou realizovany (a uvadény do pro-vozu) v
zavislosti na navrzenych stavebnich postupech.

8.2 Plochy zaftizeni stavenisté

Pfednostné byly jako ZS urceny plochy v tésné blizkosti stavby na draznich pozemcich. Plochy ZS jsou situo-
vany podle navrhu jednotlivych zpracovatell rozhodujicich SO (koleje, mosty). Navrh byl proveden s ohledem
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na konfiguraci terénu, predpokladané potireby dodavatele, obvod stavby, vlastnické vztahy k okolnim pozem-
klim a jejich vyuziti. Plochy ZS jsou situovany prevazné tak, aby byly dostupné ze stavajicich komunikaci nebo
z drdiniho télesa.

Upravy a vyuZiti navrzenych ploch ZS budou souéasti posouzeni, pFipravy a dodavky zhotovitele stavby. Plo-
chy navrZené pro zafizeni stavenisté dodavatel podle své potreby upravi.

Zpevnéni ploch ZS se provede vrstvou vyziskaného stérku nebo zapanelovanim. Po ukonceni jejich vyuZivani
budou ZS neprodlené uvolnény a terén upraven do plvodniho stavu. Plochy zafizeni stavenisté nejsou za-
vazné. Projektové feseni vybaveni ZS neni predmétem reSeni stavby, dokumentace reseni ZS a jeho realizace
bude soucasti vlastni dodavky. Po dobu vyuZiti ZS je tfeba ochranit stavajici i nové inzenyrské sité v misté ZS.

Obvod stavenisté a zafizeni stavenisté v¢. uzitkovych ploch bude v rozsahu kazdé faze oplocen plnym plotem
tak, aby bylo zamezeno vstupu tfetich osob do prostoru stavenisté. Obvod docasnych kratkodobych zabort
stavenisté bude vymezen mobilnim ohrazenim z ty¢ovych kovovych zdbran. V kontaktu s vefejnou dopravou
budou zabory dale zajiStény pfechodnym dopravnim znacenim.

Navriené plochy zafizeni stavenisté jsou vyznaceny niZe, v popisu ploch zafizeni stavenisté.

Obvod zafizeni stavenisté vE. uzitkovych ploch bude v rozsahu kazdé faze oplocen plnym plotem tak, aby bylo
zamezeno vstupu tretich osob do prostoru stavenisté. Obvod docasnych kratkodobych zdbor( stavenisté
bude vymezen mobilnim ohrazenim z ty¢ovych kovovych zabran. V kontaktu s vefejnou dopravou budou za-
bory ddle zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

8.3 Pristup na stavenisté

Prijezdové trasy ke stavenisti z hlavnich dopravnich tras jsou navrZeny na zakladé pozadavk( technického
reseni jednotlivych stavebnich objektl a na zakladé mistniho Setfeni zpracovatele dokumentace. Snahou na-
vrhu bylo zajistit pfistup z mistnich komunikaci na drazni téleso v co nejkratSich vzdalenostech.

Zakladni pfistup ke stavbé jsou z mista Uroviiového prejezdu v ul. Radéjovickd a v misté stdvajici vypravni
budovy.

8.4 Stavebni postupy

Rekonstrukce Zelezni¢ni stanice je navrZena do 3 zakladnich stavebnich postupl
1. Stavebni postup
a. Realizace koleje €. 3 v nové odsunuté poloze véetné nového bocéniho ndstupisté.
b. Vramcitohoto SP neni navrzena NAD, pro cestujici vyuZivano stdvajici nastupisté
2. Stavebni postup
a. Realizace obou zhlavi koleje €. 1 se zapojenim koleje ¢. 3
b. Vramcitohoto SP je navriena NAD
3. Stavebni postup
a. Realizace koleje¢. 1a2

b. Vramci tohoto SP neni navrzena NAD, pro cestujici vyuZivdno nové boc¢ni ndstupisté u
vypravni budovy.
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9. Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou nebudou dotceny vodni poméry v dané lokalité.

10. Dopravni opatreni

10.1 Zelezniéni doprava

V ramci stavby budou potteba vyluky tratovych koleji.

Predpokladd se zavedeni NAD na dobu vyluk v koleji €. 1. (vyména stdvajicich vyhybek v hlavni koleji).

10.2 Silni¢ni doprava

V ramci stavby dojde k omezeni provozu na mistni komunikaci Mésta Straznice z diivodu rekonstrukce stava-
jicich arovriovych prejezda.

Souhrnnou technickou zpravu zpracoval: Ing. Emil Spacek
Tel: +420 603775232

E-mail: emil.spacek@sagasta.cz
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