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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SO 201

120 057 Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

SO/PS: SO 201 Nástupiště vč. úrovňového přechodu

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

7.2021 2020

12.2021 Sagasta, s.r.o. 01.12.2020

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobené konstrukce a práce

1 015111 1 OTSKP-2020
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 283.900 0.00 Kč

odkop nástupiště a příkop

(595.475-437.753)*1,8t/m3
1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

2 015140         1 OTSKP-2020
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV
T 574.349 0.00 Kč

beton ze základových částí nástupišť

[127*(2*0.3*0.4)+95*(0.3*0.4)+(696.1609*0.2)+(182*0.1)+40]*2.4

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

Součet za  Díl VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0.00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

3 123738 1 OTSKP-2020 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 157.722 0.00 Kč

odkop-dosyp

595.475-437.753
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
4 12373 1 OTSKP-2020 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 595.475 0.00 Kč

odkop nástupiště, který se využije jako výplň

321.37+274.1048

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141**

5 17610 1 OTSKP-2020 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 437.753 0.00 Kč

dosyp

255.663+165.09+17
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
6 17120          1 OTSKP-2020 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        157.722 0.00 Kč

odkop-dosyp

595.475-437.753
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
7 18110          1 OTSKP-2020 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        784.500 0.00 Kč

hutnění pláně, pláň pod nástupištními, pláň pod přístupovou komunikací

285+450+25+8+16.5

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

8 112028 1 OTSKP-2020 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 8.000 0.00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Bc. Martin Fiala

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 11-12-11 1/6



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJCenová soustava

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

9 18225 1 OTSKP-2020 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 30.000 0.00 Kč

Odměřeno ze situace

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18241 1 OTSKP-2020 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30.000 0.00 Kč

Odměřeno ze situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon

terénu

11 184B17 1 OTSKP-2020 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 20.000 0.00 Kč

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min.

1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického

hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Součet za  Díl ZEMNÍ PRÁCE 0.00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce

12 348171         1 OTSKP-2020 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG        5 300.000 0.00 Kč

viz výkresy zábradlí

132.5m*40

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 

ohledu na náročnost a její hmotnost,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

Součet za  Díl SVISLÉ KONSTRUKCE 0.00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

13 45145 1 OTSKP-2020 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 3.211 0.00 Kč

Pod nástupuštní prefabrikáty

317.95*0.0101

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

14 451312         1 OTSKP-2020 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        47.693 0.00 Kč

podklad betonových prefabrikátů

317.95*0.15

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., 

vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 451313 1 OTSKP-2020 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 11.240 0.00 Kč

podklad obrubníků a žlabů

140.5*0.08

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 27231A 1 OTSKP-2020 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 7.061 0.00 Kč

vyrovnávací bet. schody + základ pro kotvení zábradlí

(1.056*2.9+1.056*2.5)+(0.283*0.8*6)
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJCenová soustava

!- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do

betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

17 272314 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3.600 0.00 Kč

základy z prostého betonu o rozměrech 500x500x800mm pro sloupky OS

18*0,5*0,5*0,8

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - 

bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a 

lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 

do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a 

spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro 

osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 

hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - 

bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné  konstr. (skruže) a 

lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - 

zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 

nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 

do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a tmelení spar a 

spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro 

osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

18 45152 1 OTSKP-2020 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 79.488 0.00 Kč

podklad nástupištnćh prefabrikátů, fr. 0/32

317.95*0.25m2

1. Položka obsahuje:

– recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě

podle zadávací dokumentace

– přezkoušení kvality recyklovaného materiálu

– zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

– dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných

překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování

– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

– zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání

vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

– hutnění na předepsanou míru hutnění

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

– ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

– ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

– úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

19 457324 1 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0.076 0.00 Kč

polymermalta kotvení zábradlí

0.054*0.1*14

položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané

tloušťce a v předepsaném tvaru

20 za  Díl VODOROVNÉ KONSTRUKCE 0.00 Kč

Díl: 5 Komunikace

21 58251          1 OTSKP-2020 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2        477.450 0.00 Kč

200x200 mm, ukončení nástupiště + přístupová komunikace

477.45

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 56334 1 OTSKP-2020 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 486.990 0.00 Kč

podkladní vrstva dlažby fr. 0/32

odměřeno ze situace

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 - nezahrnuje postřiky, nátěry

Součet za  Díl KOMUNIKACE 0.00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

23 75L3A1 1 OTSKP-2020 INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ KUS 2.000 0.00 Kč
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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Celková 
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Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJCenová soustava

D.2.2.4

3 ks OHM

1. Položka obsahuje:  

– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního  

materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  

– dopravu a skladování  

– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 

příslušenství včetně drobného montážního materiálu  

– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

24 748151 1 OTSKP-2020 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 3.000 0.00 Kč

D.2.2.4 -                                                                                                                                 

B1,B2 - TABULKA S BRAILLOVÝM PÍSMEM

1. Položka obsahuje:  

– veškeré příslušenství pro montáž  

2. Položka neobsahuje:  

X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 726721 1 OTSKP-2020 TABULE VELIKOSTI 300X300 MM KUS 5.000 0.00 Kč

D.2.2.4                                                                                                                                                                             T2 - 

"PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN"                                                                                                                          T4 - 

"ZÁKAZ KOUŘENÍ" 

2 + 3  = 5 ks

1. Položka obsahuje:  

– dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a 

pomocného materiálu  

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého  

materiálu  

– odrazky nebo retroreflexní fólie  

2. Položka neobsahuje:  

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 748152 1 OTSKP-2020 NÁLEPKY KUS 1.000 0.00 Kč

D.2.2.4                                                                                                                                                                             N1- 

CÍLOVÁ NÁLEPKA

1

1. Položka obsahuje:

– veškeré příslušenství pro montáž

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

Součet za  Díl PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 0.00 Kč

Díl: 8 Potrubí

27 894146 1 OTSKP-2020 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1.000 0.00 Kč

položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li 

uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, 

těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce

28 87534 1 OTSKP-2020 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 20.000 0.00 Kč

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického 

předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  

(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění 

a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 

výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - 

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí 

pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 

spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za  Díl POTRUBÍ 0.00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

21 924420         1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M         280.000 0.00 Kč

odměřeno dle situace

98+6+88+74+14

1. Položka obsahuje:  

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP  

 – zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK  

 – slepá zakončení nástupiště  

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.  

2. Položka neobsahuje:  

 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.  

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně 

konstrukčních vrstev  

 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.  

 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové 

komunikace ap.  

3. Způsob měření:  

Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.

29 924825 1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M 20.000 0.00 Kč

odměřeno dle situace

2*4+2*6

1. Položka obsahuje:  – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP 

včetně výplňových desek  – zřízení rampy nástupiště typu L 

nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky 

na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje:  – zemní práce, tj. 

odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.  – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, 

např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev  

– jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.  – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a 

informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. 

Způsob měření: Měří se vždy délka nenástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u 

oboustranných nástupišť.

30 924700 1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ M 17.950 0.00 Kč

atypické L prefabrikáty včetně rohových dílců

7*rohový + 3.95 atyp
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJCenová soustava

1. Položka obsahuje:

– dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů

a TKP včetně výplňových desek

– zřízení atypických nástupišť, nástupišť z atypických prefabrikátů nebo staveništních

prefabrikátů ap. na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK

– slepá zakončení nástupiště

– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.

2. Položka neobsahuje:

– zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.

– náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze

zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev

– jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.

– zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém,

kamerový systém, přístupové komunikace ap.

3. Způsob měření:

Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i

u oboustranných nástupišť.

31 917223         1 OTSKP-2020 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M         78.500 0.00 Kč

zakončení přístupové komunikace a ukončení dlažby nástupiště

44.6+14.4+10.9+6.3+2.3

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 924912         1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM M         3.600 0.00 Kč

odměřeno dle situace 

1.8+1.8

1. Položka obsahuje:  

 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně 

lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.  

 – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě  

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy  

 – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu  

 – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 

vpustí, šachet ap.  

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů  

 – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy  

2. Položka neobsahuje:  

 – úpravu a hutnění podloží  

 – podkladní a konstrukční vrstvy  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

33 924913         1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M         190.000 0.00 Kč

odměřeno dle situace

90+100

1. Položka obsahuje:  

 – příprava a očištění podkladu  

 – dodání a aplikace nátěrové hmoty  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se metr délkový.

34 924914 1 OTSKP-2020 NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM M2 8.100 0.00 Kč

odměřeno ze situace

1. Položka obsahuje:

– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a

vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a

pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.

– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě

– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu

– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a

spojů

– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.

– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

– úpravu a hutnění podloží

– podkladní a konstrukční vrstvy

3. Způsob měření:

Měří se plocha v metrech čtverečných.

35 R-položka         1 OTSKP-2020 VELKOPLOŠNÁ NÁSTUPIŠTNÍ DESKA (1000x950x80) M         190.000 0.00 Kč

velkoformátová deska pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 40mm dle výkresové části

90+100

36 93552          1 OTSKP-2020 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M         62.000 0.00 Kč

odměřeno dle situace 

62m

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

37 921122         1 OTSKP-2020 ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2        6.300 0.00 Kč

odměřeno dle situace

3,5m*1.8m

1. Položka obsahuje:  

 – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce  

 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek 

a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP  

 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu  

 – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení  

 – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.  

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.  

2. Položka neobsahuje:  

 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy  

 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)  

 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami  

 – prahovou vpusť  

3. Způsob měření:  

Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a 

žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

38 966155 1 OTSKP-2020 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 239.312 0.00 Kč

odměřeno dle situace

127*(2*0.3*0.4)+95*(0.3*0.4)+(696.1609*0.2)+(182*0.1)+40

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

39 923711 1 OTSKP-2020 TABULE VELIKOSTI 2450X600 MM KUS 6.000 0.00 Kč

D.2.2.4                                                                                                                                                                               T1 - 

NÁZEV ŽEL. STANIC

4+2 = 6
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice

Název položky/dílu MJCenová soustava

1. Položka obsahuje:  

– dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a 

pomocného materiálu  

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého  

materiálu  

– odrazky nebo retroreflexní fólie  

2. Položka neobsahuje:  

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 923741 1 OTSKP-2020 TABULE VELIKOSTI 700X350 MM KUS 10.000 0.00 Kč

D.2.2.4                                                                                                                                                                              T3 - 

SMĚROVÁ TABULE                                                                                                                                                   T5 - 

OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH                                                                                                                T6 - 

SĚROVÁ TABULE 

2 + 6 + 2 = 10

1. Položka obsahuje:

– dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně

upevňovacího a pomocného materiálu

– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

– odrazky nebo retroreflexní fólie

2. Položka neobsahuje:

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo  práce

41 923811 1 OTSKP-2020 SLOUPEK DN 70/3MM KUS 18.000 0.00 Kč

D.2.2.4                                                                                                                                        T5.11-T5.19, T5.21-T5.22 - 

OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTI 

11

1. Položka obsahuje:

 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 93723 1 OTSKP-2020 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - 

mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a 

základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje 

rozhodující podíl ve výrobku

43 93711 1 OTSKP-2020 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS 4.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

44 R-položka         1 OTSKP-2020 OZNAČOVAČ JÍZDENEK KUS 1.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje demontáž a následnou montáž včetně přesunu a zajištění veškerého materiálu potřebného pro 

demontáž a montáž.

45 R-položka         1 OTSKP-2020 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 2.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

46 R-položka         1 OTSKP-2020 PŘESUN STOJANU NA KOLA KUS 1.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

47 R-položka         1 OTSKP-2020 NÁSTAVBA STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ KUS 2.000 0.00 Kč

Položka zahrnuje:

- úprava soklu

- osazení stávající mříže

- dobetonování

- sjednocení povrchů

Součet za  Díl OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 0.00 Kč
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