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D.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 20 

Projekt je zpracován dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění z  roku 2018 

 

1 Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Žatec ON - PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě 

Místo stavby: Rooseveltova třída 699, 438 01 Žatec 

Kraj: Ústecký 

Okres: Louny 

Obec: Žatec 

Katastrální území: Žatec 

Parcelní čísla: st.887; st.6190; 2844/78; 2844/54 

Charakter stavby: oprava 

Časové omezení: stavba trvalá 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor stavby: Správa železnic, státní organizace,  

 Dlážděná 1003/7, 186 00 Praha 1 – Nové Město 

 IČO: 70994234 , DIČ: CZ70994234 

Organizační složka: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

 Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 zastoupená Martinem Kašparem, ředitelem 

• zastupující osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Martin Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Ústí n. L., tel.: 972 424 694 

• zastupující osoba ve věcech technických a technického dozoru objednavatele: 

Karel Bečvář, OŘ Ústí nad Labem, ÚNPI, tel.: 724 803 963, e-mail: BecvarK@szdc.cz 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant: PRISTA s.r.o. 

 Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

 IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163 
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Hlavní inženýr projektu: TETRAKTYS s.r.o. 

 Zámecká 417, 538 62 Hrochův Týnec 

 IČO: 090 65 296; DIČ: CZ 090 65 296 

 Ing. Jiří Mareda - ČKAIT č. 0701183 

2 Členění SO 
D.2. SO 20 Zpevněné plochy a komunikace 

D.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 

D.2.02 SITUACE 1:200 

D.2.03 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50 

D.2.04 VYTYČOVACÍ SITUACE 1:250 

D.2.05 ZÁBOROVÁ SITUACE 1:500 

 

3 Vstupní podklady 
 

- Místní šetření  
- Katastrální mapa 
- Podklady správců sítí – zakresleny orientačně! 
- Požadavky a pokyny objednatele  
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 
- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 

4 Technické řešení 

4.1 dlažby 
dlažba 4/6 – žulová mozaika  

Skladba konstrukčních vrstev sjezdů vychází z TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. Konstrukční skladba sjezdů bude následující: 
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D2 (D2-D-1) – O 

Žulová dlažby 4/6 - mozaika DL ČSN 73 6131 40 mm 

Ložná vrstva DK ČSN 73 6126 30 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠD ČSN EN 13285 250 mm 

separační geotextilie 500 g/m2        

Celkem   320 mm 

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa.  

Skladebné schéma dlažby bude odpovídat stávajícímu stavu. Zejména barevné odlišení ploch 
bílé/šedé barvy.   

 

 betonová dlažba 30/30 

 

Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D2, třída dopravního zatížení O. Konstrukční 
skladba chodníku bude následující:  

 

D2 (D2-D-1) – O 

Betonová dlažba 300x300 mm DL ČSN 73 6131 60 mm 

Ložná vrstva DK ČSN 73 6126 30 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠD ČSN EN 13285 200 mm 

separační geotextilie 500 g/m2         

Celkem   290 mm 

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa.  

 

Pokyny k pokládce dlažby 

Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy. Po položení je třeba dlažbu 
přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a 
vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je též nutno dodržet příčné sklony a rov innost 

položení dlažby, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 

 

Sanace aktivní zóny zemní pláně 

Před pokládáním nových konstrukčních vrstev vozovky je potřeba ve zvýšené kvalitě zhutnit 
stávající vrstvy nebo zásypy inženýrských sítí. Statický modul přetvárnosti na druhé 
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zatěžovací větvi, měřený na zemní pláni musí vykazovat hodnoty předepsané pro jednotlivé 
skladby (viz výše).  

V případě naměření nižších než předepsaných hodnot bude po dohodě s TDI zemina na 
zemní pláni vyměněna v tl. 300 mm za hrubé drcené kamenivo fr. 0/125.  

 

 

4.2 obruby 
Osazeny budou: 

- Žulová obruba OP3 o velikosti 250x200 mm do betonové lože s boční opěrou.  

- Žulová obruba OP6 o velikosti 250x200 mm do betonové lože s boční opěrou.  

- Dvojlinka ze žulové dlažby 8/10 do bet. lože. Spáry vyplněny cementovou maltou.  

 

4.3 napojení na stávající stav 
 

1) na stávající asfaltové plochy 

Schodovité napojení v místě obrub u komunikace: stávající kryt bude odstraněn v tl. 60 mm 

na šířku 0,30 m. Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím 
postřikem. 

 

Skladba: 

Asfaltový beton střednězrnný   ACO 11+            ČSN EN 13108-1     40 mm 

Spojovací postřik dle TP 102 -  0,5 kg/m2  

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+           ČSN EN 13108-1    60 mm 

Spojovací postřik dle TP 102 -  0,5 kg/m2  

 

Pokyny k pokládce živičných vrstev 

Práce se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. 
Stmelené vrstvy se nesmí provádět při teplotách nižších než +5°C. Pokud teplota při ošetření 
klesne pod 0°C, musí se zhodnotit stav vrstvy a provést její případné opravy. Pokud teplota 
při ošetření překročí +25°C, musí se udržování jejího vlhkého stavu věnovat zvýšená 
pozornost. 

 

2) na stávající dlažební plochy 

 

Plocha bude přeskládána v rozsahu dle situace stavby. Bude použita stávající dlažba 
s výměnou ložné vrstvy v tl. 30 mm.  

4.4 dopravní značení 
Dojde k osazení dopravní značení SDZ IP 12. A umístění VDZ V10b a V10f.  
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4.5 mobiliář 
Vzhledem k významné historické lokalitě bude osazen následující mobiliář. Přesné umístění 
je naznačeno ve výkresu situace stavby, ale je předpoklad, že vhodná lokace bude určena až 
v průběhu stavby.  

 

M01 – lavice s opěradlem 

7ks  

Lavička s opěradlem délky 1,8m - umístění v exteriéru - typový výrobek co nejvíce podobný 
uvedenému vzoru - litinové nosné bočnice, povrchová úprava s ochranou proti korozi - 

lamelová výplň z masivního tvrdého dřeva, povrchová úprava s ochranou proti dřevokazným 
škůdcům - barevné řešení viz. výkres Barevné řešení  

M02 – odpadkový koš 

4ks  

Odpadkový koš pro směsný odpad - jednodílný - umístění v exteriéru - typový výrobek co 
nejvíce podobný uvedenému vzoru - samostatně stojící - litinový korpus, povrchová úprava s 
ochranou proti korozi - vnitřní hliníková vyjímatelná vložka - barevné řešení viz. výkres 
Barevné řešení 
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5 odvodnění 
Odvodnění navržených zpevněných ploch je realizováno pomocí příčných a podélných sklonů do 
stávajících uličních vpustí nebo na volný nezpevněný terén, kde bude docházet k přirozenému vsakování. 
Navrženými zpevněnými plocha nebude navýšena odvodňovaná plocha.  

V rámci stavby dojde k výškové úpravě jedné uliční vpusti a osazení nové mříže o rozměru 500x500 mm.  

 

6 popis vlivu stavby na životní prostředí a 
jeho ochrana 

 

OCHRANA PROTI PRACHU 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno 
emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění 
ovzduší.  

Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 

- Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze; 

- Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
- Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
- Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením)s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
- Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

- Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

- Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky 
je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 

S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy 
hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického 
limitu Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 

 

Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním 
povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid 
v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která 
omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 
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a) organizační opatření 
• veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
• doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
• stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma 

směry; 
• při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 

technika; 

 

b) technická opatření 
• stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných 

domů; 
• kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 

Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný 
únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  

Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. 
V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto 
mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

• Při vstupu mechanizace do zamokřených ploch nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých 
látek do vodního prostředí. 

• Při betonování v zamokřené ploše či její blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku 
cementových látek do povrchových vod. 

• Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do zamokřené plochy, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, apod..). 

• Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému 
snižování. Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev 
a tím obohacovat spodní zvodeň. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů”. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním 
k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku 
nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) 

 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

 

Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů: 
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Kód druhu Název druhu Popis odpadu Předpokládané 
mn. odpadu (t) 

Zp. naložení 

01 04 13 Odpady z řezání a 
broušení kamene 
neuveden pod číslem 01 
04 07  
 

Kamenné 
obrubníky 

0 t 

 

- 

02 01 99 Odpady jinak blíže 
neurčené 

Odpad při 
odstranění 
náletové 
zeleně 

0,15 t skládka 

17 01 01 Beton Betonové 
obrubníky a 
betonové lože 
obrubníků, 
betonové 
části uličních 
vpustí  
a další 
betonové 
prefabrikáty 
stávajícího 
stavu 

8 t skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

Při frézování 
vozovky 
(možné) 

0 t Skládka 
nebezpečného 

odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Při frézování 
vozovky – 
především je 
uvažováno 
s pojivem bez 
dehtu 
 

54 t Skládka 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Mříže uličních 
vpustí, 
pokopy 
šachet, 
hydrantů a 
vodovodů, 
svislé 
dopravní 
značky 
 

0 t - 

17 05 Zemina, kamení, 
vytěžená jalová hornina 
a hlušina 

Zemina při 
výkopu podél 
obrub a při 
ukládání 
potrubí 
dešťové 
kanalizace 

 

23 t skládka 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané 
druhy, je potřeba postupovat dle platných předpisů. 
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7 bezbariérové užívání stavby 
 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou u objektů SO 110 a SO 111 
vybudovány varovné pásy pro nevidomé a slabozraké.  

 

U žulových ploch z dlažební mozaiky 4/6 budou použity bezbariérové prvky ze speciálního kamene 
s následujícími parametry: 

Dlaždice s reliéfním povrchem nebo s výstupky pro vyznačení signálních, 
varovných a hmatných pásů v exteriéru v tl. 30 mm pro pochozí plochy a 
tl. 60 mm pro pojezdové plochy. Okolí bude lemováno Hladkou dlaždicí 
bez sražené hrany určené k lemování hmatných prvků pro dosažení 
funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Rozměr hladké dlaždice bude 250 mm. 

 

 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou u napojení na stávající komunikace v místě pro přecházení 
sníženy podsádky silniční obruby na +2 cm. Příčný spád chodníku 2 % je navrhován v celé řešené lokalitě. 
U sjezdu je zachován průchozí prostor 0,9 m v příčném spádu 2 %. Zvýšená podsádka chodníkové obruby 

na + 80 mm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. Přirozenou vodící linii tvoří stávající 
podezdívka oplocení a zástavba. Umělou vodící linii tvoří drážkovaná dlažba osazená dle situace – viz 

výše.   

 

V místě, kde je snížena podsádka obruby + 2 cm nebo 5 cm až do místa, kde dosahuje + 8 cm, budou 
provedeny varovné pásy v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní barvy k přilehlým plochám (místa 
sjezdů, místa usnadňující přecházení). 

 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením není řešeno s ohledem na charakter stavby. 
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8 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, 
na kterých se stavba umísťuje 

Katastrální území: Žatec [794732]         

1 2844/78 ostatní 
plocha 

80416 7483 Česká republika; 
zastoupena: Správa 
železnic, státní 
organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1  

  229 

2 2844/50 ostatní 
plocha 

8354 10001 Město Žatec, náměstí 
Svobody 1, 43801 
Žatec 

předkupní 
právo 

88 

3 2844/54 ostatní 
plocha 

1554 10001 Město Žatec, náměstí 
Svobody 1, 43801 
Žatec 

  309 

4 st. 887 ostatní 
plocha 

1559 7483 Česká republika; 
zastoupena: Správa 
železnic, státní 
organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1  

  292 

 

 

9 zásady organizace výstavby objektu SO 20 
 

9.1 Technická zpráva ZOV 
a) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích.  

 

b) Odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících vpustí. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. 

Přístup na stavbu bude možný po místních komunikacích: 

• Třída Rooseveltova a Purkyněho 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. 
Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Bude zamezeno vjezdu na staveniště. Přičemž toto bude oploceno mobilními zábranami.  

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační 
údaje) 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 
zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce 
do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 
0,10 – 0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou 
splňovat požadavky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na 
skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující 
prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při 
stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. Montážní firma, se kterou před zahájením 
stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 

vznikajícími při realizaci stavby.  
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii 

materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, apod. Projektová dokumentace počítá 
s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je uskladňování možné. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 
zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 
budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech a ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana 
kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému 
snižování. Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev 
a tím obohacovat spodní zvodeň. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je 
třeba se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit 
všechna dostupná opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  

   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen 
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  

 
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany 
zdraví při práci.  

 

 

V Pardubicích,  

Červenec 2020 
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