



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 18.2.2022	
Vyznačeno dne: 11.3.2022	Vyznačil: KOVÁŘ



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0018/22-4/Ki

Č. j.: DUCR-6487/22/Ki

Oprávněná úřední osoba: Kovář Martin Mgr.

V Plzni dne 1. února 2022

Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)

E-mail: kovar@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P 734 v km 43,471
na trati Domažlice - Planá"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891

Stavba je členěna na:

PS 03-01-33 – PZZ v km 43,471 (P734)

SO 03-12-01 – Nástupiště zastávka Dubec

SO 03-50-03 – Úprava pozemní komunikace

SO 03-75-01 – Přístřešek zastávka Dubec

SO 03-86-03 – Přípojka NN pro PZZ v km 43,471 (P734)

SO 03-86-04 – Osvětlení zastávky Dubec

Umístění stavby:

na pozemcích parc. č. 1495, st. 43, 1467 a 1461 vše v k.ú. Dubec

Stručný popis stavby:

Předmětný železniční přejezd P734 v km 43,471 se silnicí III/1978 na železniční regionální dráze Domažlice – Planá u Mariánských Lázní bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBL (přejezdové zařízení světelné s úplnými závislostmi, s celými závory s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána strojvedoucímu (dle ČSN 34 2650 ed.2). Předpokládá se použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky, břeve budou použity moderního typu. Jako prvky pro spolupůsobení vlaku se zabezpečovacím zařízením budou použity počítače napávané z napájecího zdroje. Pro vyhodnocení průjezdu vlaku přejezdem bude využito systémové překřížení ovládacích úseků a směrové výstupy počítačů náprav. Technologie PZS bude umístěna v novém objektu na zastávce Dubec. Objekt bude obsahovat samotný přístřešek pro cestující a technologickou místnost pro zabezpečovací

zařízení. Přístřešek pro pobyt cestujících bude jednou stranou napojen na konstrukci reléového domku. Přístup do technologické místnosti bude řešen pomocí plechových, tepelně izolovaných dveří. Bude vybudováno nové nástupiště na zastávce Dubec. Výška nástupní hrany bude 550 mm nad TK, délka nástupiště 50 m. Pro přístup na nástupiště bude nově vybudován bezbariérový přístup. Bude provedena rekonstrukce navazujících úseků pozemní komunikace na novou směrovou a výškovou polohu přejezdové konstrukce. Úprava bude v nejnutnějším rozsahu, maximálně však po hranici drážního pozemku. V místě závěrných zídek a na rozhraní nového a stávajícího stavu bude provedena pružná asfaltová zálivka. Skladba komunikace bude provedena dle TP 170. Šířkové uspořádání pozemní komunikace zůstane dle stávajícího stavu avšak minimální volná šířka komunikace na přejezdu bude zajištěna v šířce 5 m. V celém rozsahu prováděné kabelizace budou do výkopů přiloženy tři trubky HDPE pr. 40 a kabel 10XN. Kabel a jedna trubka budou vyvedeny v novém RD, ostatní trubky budou průběžné. Trubky budou zaslepeny a natlakovány, na koncích budou ukončeny v zemi. Před RD bude umístěna kabelová komora do které budou zavedeny všechny kladené HDPE včetně přípojných do RD. Všechny trubky (vyjma přípojných) budou v kabelové komoře bez přerušení a bez spojky. Kabelová komora bude opatřena oranžovým ball markerem stejně jako konce HDPE. Kabel 10XN bude využit pro napojení nových VTO u přejezdu. Pro PZZ bude zřízena nová elektrická přípojka.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18. 11. 2009), pro stavby projektované po 18. 11. 2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.

Elektronický
Certifikát autora podpisu :
Jméno :
Vydán : 22.11.2022 11:04:21
Platnost do : 22.11.2022 11:04:21

35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/15213/21 ze dne 16. 9. 2021.
36. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, č.j. KRPP-55651-4/ČJ-2021-031006 ze dne 14. 9. 2021.
37. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, č.j. HSPM-3673-2/2021 TA ze dne 16. 9. 2021.
38. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, č.j. KHSPL/24957/21/2021 ze dne 7. 10. 2021.
39. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
40. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
41. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
42. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
43. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
44. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 3. 2023**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupená
- TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 24670111
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, IČ 27260364
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČ 70889953
- Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, 301 00 Plzeň, IČ 05190533
- Obec Třemešné, Třemešné - Bezděkov 16, 348 06 Třemešné, IČ 00260274

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupená na základě plné moci obecní firmou TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891 podal dne 19. listopadu 2021 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 96b odst. 3 stavebního zákona byl vydán v závazném stanovisku Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j. 2914/2021 – OVÚP/TC ZS 396 ze dne 20. 9. 2021.

Drážní úřad oznámil zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-2672/22/Ki ze dne 13. 1. 2022. Současně stanovil lhůtu do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- projektová dokumentace, vypracovaná firmou TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, Ing. Petr Štengl, ČKAIT 0202390
- plná moc k zastupování stavebníka
- seznam pozemků dotčených stavbou
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101597210 ze dne 9. 9. 2021
- vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202105867 ze dne 26. 3. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 597102/21 ze dne 23. 3. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 681120/21 ze dne 8. 6. 2021
- sdělení ČEPS, a.s., zn. 2917/2021/JHO ze dne 23. 3. 2021
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn. 3358/21/OVP/Z ze dne 26. 3. 2021
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., zn. 15548/21/SÚSPK-P ze dne 13. 10. 2021
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., zn. 954/22/SÚSPK-P ze dne 14. 1. 2022
- stanovisko Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, zn. PVL-66213/2021/340/Ha ze dne 21. 9. 2021
- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 28582 ze dne 20. 4. 2021
- vyjádření obce Třemešné, zn. 86/2021/Tr ze dne 8. 9. 2021
- závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor výstavby a územního plánování, č.j. 2914/2021-OVÚP/TC ZS 396 ze dne 20. 9. 2021
- stanovisko Městského úřadu Tachov, odbor životního prostředí, č.j. 2581/2021-OŽP/TC ze dne 6. 10. 2021
- vyjádření Městského úřadu Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. 7417/2021-ODSH/TC ze dne 15. 9. 2021
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. PK-DSH/2983/21 ze dne 7. 4. 2021
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/15213/21 ze dne 16. 9. 2021
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, č.j. KRPP-55651-4/ČJ-2021-031006 ze dne 14. 9. 2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, č.j. HSPM-3673-2/2021 TA ze dne 16. 9. 2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, č.j. KHSPL/24957/21/2021 ze dne 7. 10. 2021
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E15235/21 ze dne 23. 3. 2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW9910170466273719 ze dne 23. 3. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., zn. UPTS/Os/270722/2021 ze dne 23. 3. 2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 021218463 ze dne 31. 3. 2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700357684 ze dne 31. 3. 2021
- vyjádření Václava Říhy, Projekty, inženýring, zn. 20/2021 ze dne 24. 3. 2021

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Elektronický podpis - 2.2.2022

Certifikát autora podpisu :

Iměno : Ing. František Kuřka
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Plato-ot-do - 22.11.2022 11:04:21-000 +01:00

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Škroupova 11. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, je vydání stavebního povolení osvobozeno od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 18 „Osvobození“)

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
zastoupená
TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
- Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, 301 00 Plzeň
- Obec Třemešné, Třemešné - Bezděkov 16, 348 06 Třemešné

Elektronický podpis:
Certifikát autora podpisu :
Jméno :
Vydán :
Platnost do : 22.11.2022 14:09:21+00:01:00

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Hornická 1695, 347 01 Tachov 1
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov 1
- Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická 1695, 347 01 Tachov 1
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Tachov dopravní inspektorát, Plánská 2032, 347 01 Tachov 1
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov 1
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň

Spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0018/22-5

ze dne: 1. 2. 2022

DUCR-6487/22/Ki

nabytí právní moci: 18. 2. 2022

Název stavby:

**“Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734
v km 43,471 na trati Domažlice - Planá“**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



Termín dokončení stavby: 31. 3. 2023

.....
razítko a podpis

