Podrobna situace objektu SO 02-04-02 - lvancCice - Malvy
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A Soubor 08 — Odkopdvky akumulaci
Yoo km 3,840 - 3,980
/E o predpokladaném objemu hmot 58,5 m3

reprofilace piftkopu a Gprava paty
skalntho masfvu, odkopdvky
provadény v blizkosti tras siti
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Soubor 08 — Odkopdvky akumulact

km 3,810 - 5,980

o predpokladaném objemu hmot 58 mJ
reprofilace pfikopu a Gprava paty
skalntho masfvu

Soubor 02 — OFist&nf skalnfch stén, masiw a svah
v km 3,879 - 3,980

do hloubky 0,20 - 0,60 m predpokladany rozsah
zasahu cca 225 m3

3 m
Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 1 Soubor 01 — Odstran&ni vegetace, {3’ c’;’ /
v km 3,820 - 3,968 vpravo v km 3,810 - 3,980 S
zajisténi skalniho svahu georohoZi s ocelovou vjztuzi, z celkové plochy 1848 m2

sfté ping profilovany ke skalnfmu svahu

plocha zajistént 1855 m2

LEGENDA SANACNICH PRACI:

E SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

V dot€ené ploSe bude odstranéna veskera naletova vegetace. Naletem jsou minény dfeviny do priméru kmene 200mm, které
kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromd bude kompletné odstranén.

Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromu véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem &i uréenou likvidaci kofent ve
skalni sténé. Dfevni hmota bude na misté zpracovana stépkovanim. Celkova dotcena plocha 3500 m2.
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o 3 |:| SOUBOR 02 - O¢isténi skalniho svahu
"o Plocha dot¢ena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryvi. Mocnost zasahu
&0 N Cisténi skalni stény je 0,20 m az 0,60 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ruéniho naradi. Plosnym ocisténim neni minéno
(@] g celoplos$né odtéZeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacéni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
- § Rozsah ¢isténi na misté stavby fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 303 m3 na plose 2770 m2.
. [ ] SOUBOR 04 - Zajisténi skalniho svahu - TYP 1
o Zajisténi systémem plo$ného piekryti skalniho svahu ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s @ dratu 2,7 mm a s vkomponovanym
Ny lanem @ 8 mm po 1000 mm. Sité budou ke skalnimu svahu fixovany pomoci kotevnich prvki - injekénimi samozavrtnymi tyéemi R
D 32/380 @ 32 mm dl. 2,0 m v celé ploSe zajisténi v ploe siti v rozsahu
==~ 1ks/4 m2 v, s vykrytim depresi a prohlubni skalniho masivu. Obvodova a doplriujici ocelova lana budou @ 10 mm v PVC.
Soubor 04 — Zaji$téni svahu Soubor 02 — Q&igténi skalnich stén, masiwu a svahd Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 1 Soubor 01 — Odstran&ni vegetace 3 Celkova plocha zgjiSténi TYP 1 - 2980 m2.
v km 3,840 - 3,880 v km 3,825 - 3,980 v km 3,879 - 5,972 vlevo v km 3,825 - 3,980 Oy
Proﬂverozm ochm@o svohu,vnovsrognony sv</1h bude dE) hloubky 0,20 — 0,35 m predpokladany rozsah zopsﬁen/w skalntho syohu georohozi s ocen\?vvou/ viztuzi, sité piné z celkové plochy 1616 m2 O Krajni partie poloskalniho svahu budou prekryty protierozni pfirodni georohoZi z jutoviny & kokosu. Instalovano véetné kotevnich prvka.
poloZena kokosova georohoZ veetné kotvent. Bez z6sahu cca 78 m3 profilovany ke skalnfmu svahu plocha zajistént 1125 m2 O A . D - . vy
oroveden hydroosews & zotrovioveini. Ponechino k S Bez provadéni hydroosevu &i jiného zplsobu zatravnéni. Celkova plocha zajisténi - 250 m2.
prirozené sukcesi. Plocha ochrany cca 250 m2
—————————— ~~ SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci
§ Ve vymezeném prostoru dojde k odtézeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Gpravé terénu pro reprofilaci prikop( a
.y odkop zeminy pouze do Urovné skalniho svahu. Zemni prace musi byt provadény citlivé s ohledem na moznost blizkého podélného
- ulozeni siti! Celkovy rozsah praci 120 m3
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/ POZNAMKA:
/ e Skutecna linie skalni stény po ocisténi a odtézeni labilnich struktur mize byt odli$na od zakresu.
/ e Polohu trvalych ochrannych opatfeni ve skalni sténé urc¢i po odstranéni naletové vegetace a zakladnim ogisténi skalniho svahu projektant.
- . S / e Mista kotveni budou urena a koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem. . . . . Lo . .
- e T X X XX TR SRS AR RS R A AR R R R e Mista odt&Zeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem. Souradnicovy system JTSK, Vyskovy system Bpv
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ZAJISTENT SKALNICH MASIVU NA TRATI stn 10/2020

MORAVSKE BRANICE - OSLAVANY DSP+PDPS

S C. zakazky 18L.C
/ \.,\\N\ Objekt: . . Zména C. kopie
/' Ny SO 02-04-02 - Zajisteni skal v km 3,800 - 3,980 - Ivancice - Malvy
“\\\\\ Cast: MEitko
55?_ ~._ Zeleznitni spodek - zajisténi skal 1:250
N S~
élo o / \"'\\...\ Obsah dokumentace: Cast dokumentace €. vikresu
-z PODROBNA SITUACE OBJEKTU SO 02-04-02 - IVANCICE - MALVY D.2.3 02
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