Podrobna situace objektu SO 02-08-01 - Oslavany
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LEGENDA SANACNICH PRACI:
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& E SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace
V dot€ené ploSe bude odstranéna veskera naletova vegetace. Naletem jsou minény dfeviny do priméru kmene 200mm, které
kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromd bude kompletné odstranén.
Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromi véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem &i uréenou likvidaci kofend ve
8 skalni sténé. Dfevni hmota bude na misté zpracovana stépkovanim. Celkova dotcena plocha 550 m2.
SOUBOR 02 - O¢isténi skalniho svahu
Plocha dot¢ena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryvd. Mocnost zasahu
~ Cisténi skalni stény je 0,20 m az 0,30 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ru¢niho naradi. Plosnym oci§ténim neni minéno
SO celoplo$né odtéZeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
& Rozsah &isténi na misté stavby Fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 155 m3 na plose 450 m2.
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SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci
Ve vymezeném prostoru dojde k odtézeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Gpravé terénu pro reprofilaci ptikopl a
) 5 odkop zeminy pouze do Urovné skalniho svahu. Celkovy rozsah praci 10 m3.
’ S
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\ T POZNAMKA:
\\"'\\... e Skutec€na linie skalni stény po ocisténi a odtézeni labilnich struktur miize byt odlisna od zakresu.
T~ ) e Mista odtézeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
\\w\\” e Pred zahajenim praci je nutné oznacit a zabezpecit bodové pole Sprava ZeleznicG.
T T~ e Pfed zahajenim stavby je nutné vyty€eni i runi ovéfeni a pfehledné zdokumentovani vSech inZzenyrskych siti dotéeného Gzemi a tyto chranit proti

poskozeni.

SEZNAM ZKRATEK:

ZSO0.......... Zacatek stavebniho objektu
KSO.......... Konec stavebniho objektu
JEDNOTKY KOT: MM
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ZAJISTENI SKALNICH MASIVU NA TRATI Dafum 05/2021
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Objekt: Zména €. kopie
SO 02-08-01 - Sanace skal v km 8,390 - 8,450 - Oslavany
:ést: Méritko
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POUZITi DOKUMENTACE SE RiDi PRISLUSNOU SMLOUVOU O DiLO. KOPIROVANi A ROZSIROVANi POUZE PO PISEMNEM SOUHLASU ZPRACOVATELE CASTI.




