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ÚOZI Zaměřil

Objednatel:

Zpracoval Kontroloval

Název zakázky

Název výkresu Číslo výkresu Formát Měřítko

Stupeň dok. Část

Výšk. systém
Bpv

Datum

Číslo zakázky

Souř. systém
S-JTSK

Náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům a podmínkám

písemné dohodnutým s objednatelem.

Číslo ověření:

Datum ověření:

Pracoviště:
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 - Stodůlky

DUSP

Tým dopravního inženýrství s. r. o.

Ing. Daniela Valešová

20.1677

2/2021

Zajištění skalních masivů na trati

2/3

Návrh vytyčovací sítě
Koordinační vytyčovací výkres
Obvod stavby

I.3.2, I.4.2, I.5.2

4xA4 1 : 1000

Moravské Bránice - Oslavany

hranice lomových bodù Správa železnic, s.o.

545 stávající body ZVS - ohrožené stavební èinností 

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-01-02

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-02-02

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-04-02

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-08-01

stanièení stávající trati

stávající body ZVS

39,5

Legenda:

545

500 hranice lomových bodù doèasný zábor do 1 roku - PUPFL

1000

2000

4000

8000

600 hranice lomových bodù trvalý zábor - PUPFL

1

SO 02-04-02

Soubor 04 - Protierozní opatøení svahu

pøetažení upraveného svahu kokosovou georohoží

Soubor 04 - Kotvené ocelové sítì TYP 1

georohož v PVC vyztužená ocelovou sítí s

okem 80x100 mm a ocelovým lanem po

100 cm

Soubor 04 - Kotvené ocelové sítì TYP 1

georohož v PVC vyztužená ocelovou sítí s

okem 80x100 mm a ocelovým lanem po

100 cm
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