
Část a číslo 

přílohy
Název přílohy Měřítko Počet stran

A Průvodní zpráva 5
B  Souhrnná technická zpráva 12

B.2 Geotechnický průzkum skalních svahů 41
C Situační výkresy

část C.1

C.1.1 Přehledná situace stavby SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 5000 2
C.1.2 Přehledná situace stavby SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice 5000 2
C.1.3 Přehledná situace stavby SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 5000 2
C.1.4 Přehledná situace stavby SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 5000 2

část C.2

C.2.1 Situace širších vztahů SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 1000 2
C.2.2 Situace širších vztahů SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice 1000 4
C.2.3 Situace širších vztahů SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 1000 3
C.2.4 Situace širších vztahů SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 1000 2

část C.3

C.3.1 Koordinační situační výkres  SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 500 3
C.3.2 Koordinační situační výkres  SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice 500 6
C.3.3 Koordinační situační výkres  SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 500 3
C.3.4 Koordinační situační výkres  SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 500 3

D.2 Stavební část ‐ železniční spodek
D.2.1 SO 02‐01‐01 Zajištění svahu v km 115,700 ‐ 115,800 ‐ Bohutice

D.2.1.01 Technická zpráva SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 8
D.2.1.02 Podrobná situace objektu SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 250 4
D.2.1.03 Příčné řezy  100 2
D.2.1.04 Soupis prací SO 02‐01‐01 ‐ Bohutice 4
D.2.2 SO 02‐02‐03 Zajištění svahu v km 127,430 ‐ 127,850 ‐ Budkovice

D.2.2.01 Technická zpráva SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice 15
D.2.2.02 Podrobná situace objektu SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice ‐ část 1 250 7
D.2.2.03 Podrobná situace objektu SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice ‐ část 2 250 4
D.2.2.04 Příčné řezy ‐ část 1 100 5
D.2.2.05 Příčné řezy ‐ část 2 100 6
D.2.2.06 Příčné řezy ‐ část 3 100 9
D.2.2.07 Detail sanačních prvků ‐ ochranné sítě 50 5
D.2.2.08 Soupis prací  SO 02‐02‐03 ‐ Budkovice 7
D.2.3 SO 02‐03‐02 Zajištění svahu v km 139,670 ‐ 139,980 ‐ Radostice

D.2.3.01 Technická zpráva SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 12
D.2.3.02 Podrobná situace objektu SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 250 7
D.2.3.03 Příčné řezy ‐ část 1 100 5
D.2.3.04 Příčné řezy ‐ část 2 100 6
D.2.3.05 Detail sanačních prvků ‐ ochranné sítě 50 4
D.2.3.06 Soupis prací SO 02‐03‐02 ‐ Radostice 4
D.2.4 SO 02‐04‐02 Zajištění svahu v km 141,290 ‐ 141,400 ‐ Vršovice

D.2.4.01 Technická zpráva SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 11
D.2.4.02 Podrobná situace objektu SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 250 5
D.2.4.03 Příčné řezy 100 7
D.2.4.04 Detail sanačních prvků ‐ vysokozátěžový ochranný plot ‐ 4
D.2.4.05 Soupis prací SO 02‐04‐02 ‐ Vršovice 4

G Nákladová část
G.1.1 Položkový rozpočet ‐ železniční spodek A4
G.1.2 Souhrnný rozpočet A4
G.1.3 Ekonomické hodnocení A4

H Dokladová část
H.1 Vyjádření k existenci sítí A4
H.2 Vyjádření k projektové dokumentaci A4
H.3 Vyjádření investora k zapracovaným připomínkám A4

I Geodetická dokumentace
I.1 Technická zpráva  A4
I.2 Majetková část A4
I.3 Návrh vytyčovací sítě A4
I.4 Koordinační vytyčovací výkres A4
I.5 Obvod stavby A4
I.6 Geodetické mapové podklady A4

BOZP
Plán BOZP A4
Manuál údržby A4
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