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Soubor 02 — Qi8ténT skalnich st&n

v km 115,705 - 115,795

do hloubky 0,05 = 0,55 m, lokding max. 0,5 m

vétsinové strojni zdsah, Uprava sklonu svahu

pfedpoklddan§ rozsah max. cca 105 m3, plocha zasahu cca 525 m2

Soubor 03 — Odt&Zent nestabilnich blokd a Edsti
v km 115,750 — 115,775

/ 0 objemu 9,25 m3 pro profilaci skalntho svahu a odstranént
labilnfch a tastetné previsljch ¢asti a vjchozu

Soubor 01 — Odstran&ni vegetace

v km 115,700 — 115,800

7 celkové plochy 825 m2

veetn& kacenf nadzérezovijch stromd

—_—

Soubor 08 — Odkopdvky akumulaci a reprofilace p¥ikopu

v km 115,700 — 115,800

pata svahu bude upravena odtéZenfm napadvek a zvétralého
materidlu, podéiny ptkop bude reporifiovin dle moZnosti v
——— délce 115,650 - 115,850 die aktudintho stavwu a podminek
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LEGENDA SANACNICH PRACI:

[— —| SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

L

V dotcené plode bude odstranéna veskera naletova vegetace. Naletem jsou minény dieviny do priméru kmene
200 mm, které kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a strom( bude kompletné
odstranén. Celkova dotéena plocha 825 m2. V plose skalniho svahu je nutné odstranéni kofenového systému.

SOUBOR 02 - O¢isténi skalniho svahu

Plocha dot¢ena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych
pokryvd. Mocnost zasahu €isténi skalni stény je 0,15 m az 0,35 m, lokalné i hloubéji dle ureni projektanta.
Provedeno ve vétsiné rozsahu strojni technikou, omezené ru¢nim nafadim horolezeckou technikou.

Rozsah &isténi na misté stavby fidi geotechnik &i projektant. Celkovy rozsah praci v zafezu max. cca 105 m3.

SOUBOR 03 - Odtézeni bloku

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odlou¢enych ¢asti masivu budou odtéZeny. Prace budou provedeny
sbijecimi kladivy a specialni technologii na odstranéni blokt - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni

dokumentovatelné partie ur€ené projektantem k odtéZeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po
ocisténi skalniho svahu.

Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,0 m3. Celkovy rozsah praci cca 29 m3.

SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Upraveé terénu pro
reprofilaci pfikopt a odkop zeminy pouze do urovné skalniho svahu. Pfedpokladany rozsah 31 m3.

Zamérena linie skalniho masivu, vrstevnicovy model 2019

Obvod stavby - uréena vytyCovaci linie

Hranice pozemku Spravy Zeleznic, s.o.

POZNAMKA:
e Skutecna linie skalni stény po ocisténi a odtéZeni labilnich struktur mize byt odli$na od zakresu.
® Mista odtéZeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
Pfed zahajenim praci je nutné oznacit a zabezpecit bodové pole Sprava ZeleznicG.
e Pfed zahgjenim stavby je nutné vytyCeni i ruéni ovéreni a pfehledné zdokumentovani véech inzenyrskych siti
dotéeného Uzemi a tyto chranit proti poskozeni.
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