Podrobna situace objektu SO 02-02-03 - ¢ast 1 - usek 1 a 2
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Soubor 01 — Odstranénf vegetace
T~ v km 127,420 - 127,505
z celkové plochy 645 m2
\
\
>
O c
1 | 2]
58
3,5
S|
N
=
N
N
C
RS
- I
 Soubor 08 - Odkopdvky akumulact
o v km 127,420 127,505
o objemu hmot 65,5 mJ,
profilace prkopu a Gprava kolejového
loZe a draZnt stezky
504
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Soubor 02 — O&isténi skalnich stén

v km 127,425 - 127,503

do hloubky 0,15 —

¢'L

0,35 m, lokané max. 0,45 m
pfedpoklddan§ rozsah max. cca 141 m3
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Soubor 03 — OdtéZenf nestabilnfch blokt a &dsti

v km 127,430 — 127,480

o celkovém objemu 20 m3 pro profilaci skalnfho svahu a
odstranénf labilnich o tastetng previsijch Eastf,

urcené lokalizace 2,73; 1,36; 0,85; 2,15; 1,65; 2,85; 1,60; 1,90,
predpokladany rozsah nutného odtéZenf po olistént & md
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Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 1 S
v km 127,427 - 127,500 2
zajistént skalnfho svahu georohoZf s ocelovou viztuZf, 2
sfté pln& profilovany k upravenému skalnfmu svahu . -

. celkova plocha zajistént cca 700 m2
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Soubor 07 — Podezdivky a sanace zdi

v km 127,599 - 127,607

patn kamennd zdrubni zidka bude plodné sanovana lokdlnim
spdrovanim a dopinénim kamene v krajnich partiich, plo$né
otistént zdi stladenym vzduchem, zdsah cca 5,5 m2
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Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 2
v km 127,595 - 127,625
specidini vysokozatézové ocelové sité poloZeny na olistény skalni
_— masiy, profilace siti dle skalniho masiw, celkova plocha 300 m2
- = doplfiufict kotevn prvky @30 mm CKT S670H délky 3 m, poloha
prvkd bude definovana projektantem po ocisténi skalniho svahu
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Soubor 04 — Systémové kotveni bloki
Kotewnf prvky 30 mm CKT S670H délky 3,0 m,

woo‘s

N l poloha prvkd bude definovina projektantem po
G e olisténi skalniho svahu, zakres predpokladané
! ' % polohy, cca 20 ks
5 X Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 1
’ N v km 127,625 - 127,643
S zajisténi skalntho svahu georohoZi s ocelovou vyztuzi,
~N sité piné profilovany ke skalnfmu svahu nad zdrubni zdi a v hornf
pine p y
o | linii svahu dle uréenT projektanta po otisténi skalntho svahu,
8 ! _ plocha zajistént cca 160 m2.
0sa trafi o - —_— o
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Soubor 08 — Odkopdvky akumulact
v km 127,590 127,643
0 objemu hmot 35,0 m3,
obnova funkce stavajictho piikopu, & Y. N 7 CY\NT | e ——
odtéZent nopadavek a vegetacmch
Zbytkd s lokdnt Gpravou paty svah
\
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E] = Soubor 01 — Odstran&n{ vegetace oubor 03 — Odt&Zenf nestabilnfch blokd a &dstf -
5 = - v km 127,590 - 127,650 v km 127,595 - 127,630 S
= ; S z celkové plochy 880 m2 o celkovém objemu 10,5 mJ pro profilaci skalnfho
o = _ (OxEtEnT - svahu @ odstranént labilnfch a previslich &astf, [
3 sofr:oa2%25950flit§9|6220|HICh stén 1 27 600 odstranént rizikovjch blokd dle pred\sponovonych =
do hloubky 0,10 — 0,25 m, lokding max. 0,35 m | ploch odutnost urtens lokdizace |
Vd k"d Y h . 79 3 2y ey £ 1Yy TIY, VO,
6 precpokiadiny fozsdh max. ecd 15 m . predpokladany rozsah nutného odtéZeni po . / -
- %’ oistént 2 m3 : -
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Soubor 01 — Odstran&ni vegetace
odstranénf vegetace nad portalem
pouze do Orovné terénu, ndlety a
koreny budou sefiznuty s terénem

Soubor 07 — Podezdivky a sanace zdi

v km 127,628 - 127,643

stavajici zarubni kamennd zed bude plosné ocisténa a
sanovana spdrovanfm a lokdnfm doplnénim kamenn§ch
blokd s doplnénim o novou monolitickou betonovou
fimsu zdi, predpokladany rozsch sanace zdi 75 m2 a
vyzdivky 4 m3, novd ffmsa v rozsahu cca 1 md,
obnova odvodiovacich otvord zdi
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LEGENDA SANACNICH PRACI:

[— —| SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

V dotcené ploSe bude odstranéna veSkera naletova vegetace. Naletem jsou minény dfeviny do priméru kmene

200 mm, které kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém ndletu a stromu bude odstranén tam,
O kde nehrozi vyrazné nadvylomy. Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromu véetné likvidace kofenového systému

sefiznutim s terénem ¢&i ur€enou likvidaci kofenll ve skalni sténé. Dievni hmota bude na misté zpracovana

Stépkovanim. Celkova dotéena plocha useku 1 - 645 m2, Usek 2 - 880 m2.

Zakres vzrostlych strom( uréenych k odstranéni. Stromy s primérem kmene do 0,3 m, mé&feno 1,3 m nad terénem,

uréeny pocet stromt 10 ks.

SOUBOR 02 - Oc¢isténi skalniho svahu

Plocha dotéen& odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych
pokryvd. Mocnost zasahu €isténi skalni stény je 0,15 m az 0,35 m, lokalné i hloubéji dle uréeni projektanta.
Provedeno pomoci horolezecké techniky a ru¢niho naradi, lokalng i strojné. Plodsnym oci§ténim neni minéno
celoplos$né odtézeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacni zasahy na odstranéni rizikového
zvétralého materialu. Rozsah ¢iSténi na misté stavby fidi geotechnik &i projektant.

Celkovy rozsah praci v Useku 1 - cca 141 m3, u Useku 2 cca 79 m3.

L __| SOUBOR 03 - Odt&zeni bloku

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odlou¢enych ¢asti masivu budou odtézeny. Prace budou provedeny
sbijecimi kladivy a specialni technologii na odstranéni blokl - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni
dokumentovatelné partie uréené projektantem k odtéZeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po
ocisténi skalniho svahu. Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,0 m3. Celkovy rozsah praci cca 30,5 m3.

SOUBOR 04 - Zajisténi skalniho svahu - TYP 1
Zaijisténi systémem ploSného prekryti skalniho svahu s georohozemi s ocelovou vystuzi, ocelova vystuz s okem
80 x 100 mm s @ dratu 2,7 mm s vpletenym lanem & 6 mm po 1000 mm. Sité budou ke skalnimu svahu fixovany
pomoci kotevnich prvki - celozavitovymi kotevnimi tyéemi CKT @ 25 mm S 670H do vrtu @ 43 mm délky 2,5 m &i
injekénimi samozavrtnymi ty¢emi R 32/380 dl. 2,5 m v celé ploSe zajisténi, v plose siti v rozsahu 1ks/4 m2,
s vykrytim depresi a prohlubni skalniho masivu. Obvodova a doplfiujici ocelovéa lana budou @ 10 mm v PVC.
Celkova plocha zajisténi TYP 1 - Usek 1 - 450 m2., Usek 2 - 150 m2.

[ | SOUBOR 04 - Zajisténi skalniho svahu - TYP 2
Zajisténi systémem ploSného prekryti specialni siti s obousmérnym lanem, sit 80 x 100 mm s lany @ 6 mm
podéiné 30 cm, pficné po 60 cm v plastu, profilovana dle skalniho masivu. Sité budou ke skalnimu svahu
fixovany pomoci kotevnich prvku - celozavitovymi kotevnimi tyéemi CKT & 30 mm S670H délky 3,0 m v celé plose
zajisténi. Obvodova a doplfiujici ocelova lana budou @ 12,5 mm v PVC.
Celkova plocha zajisténi TYP 2 - Usek 2 - 300 m2.

Nové kotevni prvky skalniho masivu, CKT S670H & 30 mm, dl. 3 m v&etné podlozky 200x200x10 mm a matky,
osazeno do vrtu @ 51 mm délky 2,9 m. Orientace a pozice ve skalnim masivu na misté urci projektant na zakladé
ocidténého skalniho svahu a povahy blokd nutnych k zajisténi. Celkovy pocet kotevnich prvkd 20 ks.

r——-1 SOUBOR 07 - Podezdivky a sanace zdi

Stavajici zarubni zdi budou plo$né ocistény stlatenym vzduchem a lokaIné ruénim naradim. Dojde k obnové a
prociténi odviovacich otvorli. PloSné dojde k rekonstrukci sparovani zdi a dojde k lokalni opravé degradovanych
&asti zdi novou vyzdivkou. Na zarubni velké zdi u portalu bude pro ochranu zdi zfizena nova nomoliticka fimsa.

SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a Upravé terénu pro
reprofilaci pfikopt a odkop zeminy pouze do Grovné skalniho svahu.

E Zamérfen4 linie skalniho masivu, vrstevnicovy model 2019
E Dokumentovana poloha siti

E Obvod stavby - uréena vytyovaci linie

EI Hranice pozemku Spravy Zeleznic, s.o.

POZNAMKA:

e Skute€na linie skalni stény po ocisténi a odtéZeni labilnich struktur mize byt odlisna od zakresu.

e Polohu trvalych ochrannych opatieni ve skalni sténé ur¢i po odstranéni naletové vegetace a zakladnim ogisténi
skalniho svahu projektant.

e Mista kotveni budou uréena a koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.

e Mista odtézeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.

e Uhel vrtu pro véechny tygové kotvici prvky uréi projektant na misté dle podminek konkrétniho (skalniho, zemniho)
svahu po ocisténi.

e Kota vodorovné vzdalenosti sanacénich prvkd od osy trati ma pouze informacni charakter.

e PFed zahajenim praci je nutné oznacit a zabezpecit bodové pole Sprava zeleznicG.

e Pred zahajenim stavby je nutné vyty€eni ¢i rucni ovéfeni a prehledné zdokumentovani véech inZzenyrskych siti
dotéeného Uzemi a tyto chranit proti poSkozeni.

SEZNAM ZKRATEK: m
ZS0.......... Zacatek stavebniho objektu

KSO.......... Konec stavebniho objektu

ZU, KU ....Zagatek / konec Useku sanace
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Objekt: Zména C. kopie
SO 02-02-03 - Zajisteni svahu v km 127,430 - 127,850 - Budkovice
Cast: M&Fitko
Zeleznicni spodek - zajisténi skal 1:250
Obsah dokumentace: Cast dokumentace C. vykresu
PODROBNA SITUACE STAVBY - CAST 1 D.2.2. 2

POUZITi DOKUMENTACE SE RiDi PRISLUSNOU SMLOUVOU O DiLO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PISEMNEM SOUHLASU ZPRACOVATELE CASTI.




