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ÚOZI Zaměřil

Objednatel:

Zpracoval Kontroloval

Název zakázky

Název výkresu Číslo výkresu Formát Měřítko

Stupeň dok. Část

Výšk. systém
Bpv

Datum

Číslo zakázky

Souř. systém
S-JTSK

Náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům a podmínkám

písemné dohodnutým s objednatelem.

Číslo ověření:

Datum ověření:

Pracoviště:
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 - Stodůlky

DUSP

Tým dopravního inženýrství s. r. o.

Ing. Daniela Valešová

20.1677

1/2021

Zajištění skalních masivů na trati

Miroslav – Střelice

3/4 6xA4 1 : 1000

hranice lomových bodù Správa železnic, s.o.

545 stávající body ZVS - ohrožené stavební èinností 

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-01-01

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-02-03

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-03-02

body koordinaèního vytyèovacího výkresu SO 02-04-02

1

stanièení stávající trati

stávající body ZVS545

39,5

Legenda:

1000

2000

3000

4000

Soubor 04 - Kotvené ocelové sítì TYP 1

v km 139,676 - 139,732

zajištìní skalního svahu georohoží s ocelovou výztuží,

sítì plnì profilovány k upravenému skalnímu svahu

celková plocha zajištìní cca 400 m2

Soubor 10 - Terénní úpravy

úprava terénu a nový zemních uložením nezneèištìné

rubaniny a zeminy ze skalních svahù, úprava nad

pùvodní terén cca 0,5 - 1,0 m v ploše 420 m2

Soubor 04 - Kotvené ocelové sítì TYP 1

v km 139,940 - 139,991

zajištìní skalního svahu georohoží s ocelovou výztuží,

sítì plnì profilovány k upravenému skalnímu svahu

celková plocha zajištìní cca 430 m2
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