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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba v rozsahu, v jakém je navržena, nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. 
Stavba se nachází na celostátní trati č. 026 Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. Správcem trati je SŽ, s. o., Oblastní 
ředitelství Hradec Králové. Území stavby je ve stávajícím stavu využíváno k organizování a provozování drážní 
dopravy dle předpisu SŽ a nachází se na něm těleso dráhy. Stavbou dotčené kolejiště je tedy napojeno na dosavadní 
technické vybavení území. Stavba má charakter liniové stavby a dle vlastnictví pozemků se rozkládá na pozemcích 
investora (SŽ s. o.) a Českých drah. Staveniště je dobře přístupné z železnice a komunikací. Stavba bude realizována 
v nezastavěném území. Umístění stavby je definováno stávající polohou železniční tratě. Územně plánovací 
dokumentace platné pro danou lokalitu připouští navržené využití pozemků. Navržené řešení nevyžaduje výkupy 
cizích pozemků. 

B.1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 

B.1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Výjimky nebyly uplatňovány. 

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány ve svých vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě neukládají pro umístění stavby žádné požadavky nad 
rámec platné legislativy. Vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části.  

B.1.5. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod. 

Z hlediska geomorfologického členění ČR se území stavby nachází v subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, 
v celku Broumovská vrchovina, v podcelku Meziměstská vrchovina a v podcelku Polická vrchovina. 
Z geologického hlediska se v území stavby jedná o horniny Českého masívu z období paleozoika až kenozoika. 
Podložní horniny jsou v dotčeném území stavbou zastoupeny především slepenci, prachovci, pískovci, v omezeném 
území jsou překryty kvartérními nezpevněnými sedimenty kamenitými až hlinito-kamenitými, nivními sedimenty 
a smíšenými sedimenty jemnozrnné frakce. Horniny jsou v místě tělesa dráhy překryty antropogenní navážkou. 

Podle hydrogeologické mapy ČR (portál ČGS) leží část stavby v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy 
Dolnoslezská pánev – východní část (ID rajónu 5162) a jižní část stavby v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy 
Polická pánev (ID rajónu 4110). Dělící bod je cca 0,5 km západně od železniční zastávky Březová. Rajon 
Dolnoslezská pánev – východní část má kolektor s puklinovou propustností, s nízkou transmisivitou pod 1.10-4 
m2/s a střední mineralizací mezi 0,6 - 1 g/l. Hladina spodní vody je volná. Rajon Polická pánev má kolektor 
s průlinovo-puklinovou propustností, se střední transmisivitou mezi 1.10-3 a 1.10-4 m2/s a vysokou mineralizací 
nad 1 g/l. Hladina spodní vody je volná. 

Předmětná stavba nezasáhne do chráněného ložiskového území, žádného ložiska, chráněného ložiskového území, 
ani do dobývacího prostoru. Nejbližší prvek ochrany nerostného bohatství ČR – ložisko nevyhrazeného nerostu pod 
názvem Jetřichov u Broumova (č. SurIS. 523950000) se nachází cca 720 m jihovýchodním směrem od stavby. Toto 
ložisko pískovce je současné době těženo. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v oblasti zaznamenaných svahových nestabilit. Stavba v k. ú. 
Bohdašín a k. ú. Březová u Broumova se nachází v území zaznamenaných plošných sesuvů. Stavba bude 
umísťována v oblasti malou seismicitou (referenční zrychlení základové půdy mezi 0,08 a 0,1 g) a s nízkým až 
středním radonovým indexem geologického podloží.  

B.1.6. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k rozsahu stavby byl proveden průzkum inženýrských sítí v oblasti stavby. Výsledky jsou zaneseny do 
koordinační situace. Zákres inženýrských sítí v koordinační situaci je pouze orientační. Před zahájením stavby je 
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nutno stávající inženýrské sítě vytyčit. Jejich přesná poloha bude v klíčových místech ověřena ručně kopanými 
sondami. 

V dubnu 2021 byl proveden biologický průzkum se zaměřením na výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů 
a dendrologický průzkum se zaměřením na dendrologické charakteristiky dotčené zeleně. 

B.1.7. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v III. a IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Stavba nezasahuje do maloplošného 
zvláště chráněného území ani do jeho ochranného pásma.  

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy ani lesní pozemky. Pozemky stavby se nachází v ochranném pásmu lesa 
(do 50 m od okraje lesního pozemku).  

Část stavby je situována na území lokality soustavy Natura 2000 - Ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014). 

Stavba nezasáhne do významného krajinného prvku registrovaného, pouze zasahuje do VKP ze zákona – vodní tok 
a niva. 

Stavba kříží skladebné prvky Územního systému ekologické stability. 

Stavba se nedotkne ani jiných památkově chráněných objektů či pozemků. 

V katastrálním území Meziměstí, v k. ú. Jetřichov a v k. ú. Bohdašín a v k. ú. Březová u Broumova je vymezeno 
několik území kategorie UAN I. – území s potvrzeným výskytem archeologických nálezů a UAN II. – území 
s potenciálním výskytem archeologických nálezů. Stavba do těchto území nezasáhne. Stavebník je dle § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již 
od doby přípravy stavby (nejpozději 20 dnů před započetím) Archeologickému ústavu Akademie věd CR, Praha, v. 
v. i. a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území (oznámení je možné oznámit 
on-line na webových stránkách http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Výzkum je prováděn na základě 
dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada 
nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění. 

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod nebo přírodního léčivého zdroje. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje pod názvem „Teplice nad Metují Polická křídová pánev 
podzemní zdroj“ od konce stavby až cca 0,5 km jižně před zast. Březová u Broumova. Část stavby jižně od zast. 
Březová u Broumova leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Polická pánev. Stavba 
nezasáhne do stanoveného záplavového území vodního toku. 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Předmětnou stavbou budou dotčeny ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury.  

U inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru staveniště je nutné dodržet ochranná pásma, odstupy stanovené 
ČSN 73 6005, příslušnými zákony a podmínky stanovené ve vyjádřeních jejich správců. Zhotovitel stavby požádá 
před započetím stavebních prací jednotlivé správce o vytyčení jejich sítí. 

Při pracích v ochranném pásmu jednotlivých vedení, je nutno dodržet podmínky, stanovené ve vyjádřeních 
jednotlivých správců, viz. Dokladová část. 

B.1.8. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v oblasti zaznamenaných svahových nestabilit. Stavba v k. ú. 
Bohdašín a k. ú. Březová u Broumova se nachází v území zaznamenaných plošných sesuvů. Stavba nezasáhne do 
stanoveného záplavového území vodního toku. 

B.1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

V blízkém okolí stavby se nachází převážně zatravněné plochy, ojediněle náletové porosty a vzrostlé dřeviny na 
dotčených drážních pozemcích, další vzrostlé dřeviny jsou součástí trati přilehlých lesních porostů, a podél 
dotčených komunikací. Druhové zastoupení vzrostlých dřevin v okolí stavby zahrnuje jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), břízu bělokorou (Betula pendula), borovici lesní (Pinus silvestris), smrk ztepilý (Picea abies), javor (Acer 
sp.), slivoň (Prunus sp.), topol (Populus sp.), dub (Quercus sp.), buk lesní (Fagus sylvatica), vrby (Salix sp.), aj. 
Podél dotčených úseků trati a v železniční stanici Meziměstí se nachází keřové porosty zastoupené především 
následujícími druhy: hloh obecný (Crataegus laevigata), růže šípková (Rosa canina), šeřík obecný (Syringa 
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brslen evropský (Euonymus europaeus), svída krvavá (Cornus 
sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), ostružiník (Rubus sp.), apod. Při výkopech pro uložení kabelů a při 
odstraňování/umísťování reléových domků bude nutné mýtit náletové dřeviny na pozemcích investora (celková 
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plocha odstraňovaných zapojených porostů přesáhne 40 m2), proto byl zpracován dendrologický průzkum, který je 
samostatnou přílohou projektové dokumentace.  

Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny, pouze přístupové komunikace. Stavba neovlivní odtokové poměry 
v území. 

B.1.10. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace: 

Stavba je trvalého charaketeru, asanace není vyžadována. 

Demolice: 

V rámci stavby se nepředpokládají demolice stávajících stavebních objektů. 

Kácení dřevin: 

Stavba vyžaduje kácení vzrostlých dřevin a zapojených porostů podléhající povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les dle vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Veškeré 
odstraňované náletové dřeviny jsou umístěny na pozemcích investora. Při pokládce kabelů ve stávající kabelové 
trase mezi žkm bude kácena borovice lesní (Pinus silvestris) s obvodem kmene 123 cm ve výčetní výšce cca v žkm 
89,100. Při stavbě budou odstraňovány náletové dřeviny, přičemž se jedná o zapojené porosty dřevin 
s celkovou plochou přesahující 40 m2. Proto byl zpracován samostatný dendrologický průzkum (viz Dokladová část 
projektové dokumentace).  

Při výstavbě bude v blízkosti vzrostlých dřevin dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard AOPK pod 
názvem „SPPK 01 002:2017 Ochrana stromů při stavební činnosti. Odstranění náletových dřevin (Správou tratí SŽ) 
a kácení vzrostlých dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu (1. listopad–31. březen) a mimo hnízdní 
období ptactva (pozorované a předpokládané ptactvo má hnízdní období od 1. března do 31. července). Rozsah 
odstraňování dřevin je omezen na nejmenší možnou míru. Případné náhradní výsadby určí příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny při povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.  

B.1.11. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního úřadu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Trvalé ani dočasné zábory pozemků určených k plnění funkce lesa a pozemků zemědělského půdního fondu stavbou 
nejsou navrhované.  

B.1.12. Územně technické podmínky 

Poloha stavby je určena stávající polohou železniční trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. a pozemních 
komunikací. Staveniště je dostupné jak po silnici, tak i po dotčené železniční trati v úseku Police nad Metují – 
Meziměstí.  

B.1.13. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje koordinaci s jinými stavbami. V rámci předmětné stavby bude uvažováno v rámci pokládky 
kabelizace s případným budoucím zabezpečení dalších železničních přejezdů v daném traťovém úseku. 
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Tab. 1: Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Kat. území Parc. č. Vlastník/ právo hospodařit s majetkem Druh pozemku/ 
způsob využití 

Březová 
u Broumova 

375 Česká republika/Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město,110 00 Praha 1 

Ostatní plocha/dráha 

Bohdašín 419/1 Česká republika/Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město,110 00 Praha 1 

Ostatní plocha/silnice 

Meziměstí 755/77 Česká republika/Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město,110 00 Praha 1 

Ostatní plocha/dráha 

Meziměstí 755/78 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/dráha 

Jetřichov 1306/4 Česká republika/Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město,110 00 Praha 1 

Ostatní plocha/silnice 

Jetřichov 1576/1 Česká republika/Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město,110 00 Praha 1 

Ostatní plocha/dráha 
 

Meziměstí st. 443 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Meziměstí st. 112 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Zastavěná plocha 
a nádvoří 

 

B.1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Kabely budou ukládány do nových kabelových tras, na které bude 
zřízeno ochranné pásmo (viz Tab. 1). 
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B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení 
apod., 

Parametry dráhy 

Kategorie dráhy:  celostátní 

Trať 506A (dle TTP):  Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. 

Traťový úsek (dle TTP):  Police nad Metují – Meziměstí  

Traťová rychlost v TÚ:  80 km/h 

Zábrzdná vzdálenost:  700 m 

Počet kolejí:  1 

Trakce:  nezávislá (motorová) 

 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora s cílem zvýšení bezpečnosti 
železniční i silniční dopravy na dotčených přejezdech a křížených komunikacích. Realizací se účel užívání dráhy 
nezmění. Předmětem stavby je výstavba nových přejezdových zabezpečovacích zařízení dotčených přejezdů. 
U obou přejezdů se jedná o vybudování nových výstražníků s celými závorami a výstavbu nových technologických 
objektů mimo rozhledové poměry silničního vozidla. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

B.2.1.4 Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 
na umístění stavby a na účel stavby 

Stavba se nachází na celostátní trati č. 026 Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr. (dle TTP 506A) v traťovém úseku 
Police nad Metují – Meziměstí. Realizací stavby se parametry trati nezmění. Realizací stavby dojde ke zvýšení 
bezpečnosti účastníků silničního a železničního provozu doplněním výstražníků a celých závor.  

Realizace stavby bude prováděna za využití stávajících příjezdových komunikací v okolí dráhy. Nové příjezdové 
komunikace na stavbu nebudou zřizovány.  

B.2.1.5 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k situování a charakteru stavby, stavba nevyžaduje povolení výjimek. Z hlediska bezbariérového užívání 
stavba nezahrnuje stavební úpravy pro užívání z hlediska osob s omezenou možností pohybu a orientace. 

B.2.1.6 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány ve svých vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě neukládají pro umístění stavby žádné požadavky nad 
rámec platné legislativy. Podmínky uvedené ve stanoviscích jsou zapracovány v PD stavby a písemná vyjádření 
a stanoviska jsou součástí dokladové části. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby 
a stavebním povolením drážního úřadu. 

B.2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Památková ochrana nebude stavbou dotčena.  

Stavba se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území, nezasáhne do maloplošného zvláště chráněného území 
ani do jeho ochranného pásma. Památné stromy ani jejich ochranná pásma nebudou stavbou dotčeny. 

V rámci stavby bude do výkopů položena nová kabelizace. Na pokládanou kabelizaci budou zřízena nová ochranná 
pásma. 
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B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavba neklade nároky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadních vod. Z provozu stavby jsou předpokládány 
odpady, které nebudou trvale uskladněny, a tedy nevyžadují dočasné zřízení skládky. Stavba také nevyžaduje další 
nové napojení na technickou veřejnou infrastrukturu. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Konkrétní termín realizace stavby, časové údaje a případné členění na etapy bude upřesněno v rámci výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín realizace je 4/2022. Většina odpadů se předpokládá odvézt do 
sběrných dvorů. Dopravní opatření a výluky při stavbě jsou popsány v části B.8 této zprávy. Žadatel si ve lhůtách 
stanovených předpisem D7/2 zažádá o výluky. Stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební 
a technický řád drah). Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 
Stavba v řešeném území nesmí narušit provozuschopnost drážních zařízení. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku 
ropnými deriváty z používané mechanizace, provede zhotovitel okamžitou dekontaminaci. Stavba bude uvedena do 
provozu jako jeden celek. 

B.2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby  

Stavba bude uvedena do zkušebního provozu jako celek. Úspěšné vyhodnocení technickobezpečnostní zkoušky 
bude podmínkou předání stavby. Úspěšné vyhodnocení zkušebního provozu bude podmínkou kolaudace stavby. 

B.2.1.11 Orientační náklady stavby 

Jsou součástí projektové dokumentace v části G. 

B.2.2. Celkové technické řešení 

B.2.2.1 Urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy na 
dotčených přejezdech a křížených komunikacích instalací nových výstražníků s celými závorami. 

B.2.2.2 Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu a koncepce nového návrhu stavebního řešení je navržena dle 
požadavku investora s ohledem na organizaci a provozování drážní dopravy. Nové reléové domky budou 
o půdorysných rozměrech 3,6x2,5m respektive 3x2m ocelové konstrukce s valbovou střechou. 

B.2.3. Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

Stavba řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečovacího zařízení železničních přejezdů P5123 v km 86,773 
a P5124 v km 87,534 a umístění nových technologických objektů (reléových domků) obou přejezdů pro umístění 
jejich vnitřní technologie. Použité nově budované zařízení musí být zavedeno u Správy železnic (nebude-li zavedené 
je nutné zavést na něj ověřovací provoz), případné odchylky od schváleného zapojení je nutno nechat technicky 
schválit v rámci realizační dokumentace. Kontrolní prohlídka stavby dle § 133 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. bude 
provedena před uvedením stavby do zkušebního provozu. Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena před 
uvedením stavby do trvalého provozu. 

Jednotlivý popis koncepce technického řešení je uveden v B.2.6.2. 

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba neklade nároky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadních vod. 

B.2.3.3.  Celková spotřeba vody 

Stavba neklade nároky na zdroje vody. 

B.2.3.4.        Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Při realizaci bude vznikat odpad uvedený v následující tabulce zařazený dle katalogu odpadů: Při provozu stavby se 
nepředpokládá vznik významného množství odpadů.  
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Tab. 2: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby a jejich množství 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Množství 
odpadů 

(kg) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 135 

15 01 02 Plastové obaly 283 

15 01 03 Dřevěné obaly 100 

16 02 14 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 
16 02 09 až 16 02 13 

1 800 

16 06 02 Ni-Cd baterie a akumulátory 100 

17 01 01 Beton 4 500 

17 01 07 Stavební a demoliční suť 600 

17 02 01 Dřevo 100 

17 04 01 Odpad mědi a jejich slitin 100 

17 04 02 Odpady hliníku 100 

17 04 05 Železo a ocel 1 600 

17 04 07 Směsné kovy 100 

17 04 11 Kabely neznečištěné 200 

17 09 04 Laminát z demolic technologických domků 2 000 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 500 

20 03 01 Směsný komunální odpad 300 

Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu a pro terénní úpravy v okolí reléového domku. 
Zbytky kovových části, beton, odpady mědi, hliníku, směsných kovů, papírové a lepenkové obaly, akumulátory, 
stavební a demoliční suť, dřevo, plastové obaly, dřevěné obaly, laminát, směsný komunální odpad budou odvezeny 
příslušné oprávněné osobě s nakládáním s odpady. Smýcené dřeviny kmeny a větve o větších průměrech budou 
využity na palivové dříví a drobné větve přednostně štěpkovány v souladu se směrnicí investora stavby č. j. 
S 43941/2016-SŽDC-O15 – Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně. Demontované technologie převezme 
investor (SŽ, s. o.) k dalšímu využití.  

B.2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou veřejnou infrastrukturu. Pro nové napájecí přípojky bude využit stávající 
elektrický rozvod SŽ SEE v zastávce Březová u Broumova. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska bezbariérového užívání stavba nezahrnuje stavební úpravy pro užívání z hlediska osob s omezenou 
možností pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.5.1 Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 
energetických vedení 

Netýká se. 

B.2.5.2 Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů 

Netýká se.  
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B.2.6. Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

B.2.6.1 Popis stávajícího stavu 

PS 01-01-31 Úprava zabezpečení P5123 

V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným typu VÚD. Stávající 
traťová rychlost je 80 km/h. Stávající výstražníky jsou umístěny vždy vpravo i vlevo komunikace při jízdě silničních 
vozidel na přejezd. Na každém stožáru je instalována jedna výstražná skříň. 

Z hlediska dopravního značení je přejezd označen DZ A32a „Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný“ v reflexním 
provedení. Před přejezdem jsou zřízena vzdálenostní upozorňovadla (z obou směrů se jedná o DZ A30+A31a, A31b, 
A31c) 

PS 01-01-32 Úprava zabezpečení P5124 

V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným typu VÚD. Stávající 
traťová rychlost je 80 km/h. Stávající výstražníky jsou umístěny vždy vpravo komunikace při jízdě silničních vozidel 
na přejezd. Na každém stožáru je instalována jedna výstražná skříň. 

Z hlediska dopravního značení je přejezd označen DZ A32a „Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný“ v reflexním 
provedení. Vzdálenostní upozorňovadla nejsou zřízena. 

SO 01-72-01 Základy reléových domků 

Stávající reléové domky budou v rámci stavby kompletně demontovány a odvezeny na místo určené správcem nebo 
zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. 

SO 01-86-01 Napájení PZS P5123 a P5124 

Napájení PZZ pro P5123 je realizováno samostatnou jednofázovou přípojkou z distribuční sítě ČEZ Distribuce. 
Přípojková skříň se nachází na koncovém podpěrném bodě (betonový sloup) v blízkosti stávajícího reléového 
domku RD. Elektroměrový rozvaděč je umístěn na samotném RD.  

Napájení PZZ pro P5124 je realizováno jednofázovou přípojkou z distribuční sítě ČEZ Distribuce. Přípojková skříň 
se nachází na koncovém podpěrném bodě (betonový sloup) v blízkosti stávajícího reléového domku RD. Přípojková 
skříň je dvou-sadová, společná pro sousedící rodinný dům. Elektroměrový rozvaděč je umístěn na samotném RD.  

Napájení zastávky je realizováno z distribuční sítě ČEZ Distribuce. Přípojková skříňka je umístěna na fasádě objektu 
zastávky. Elektroměrový rozvaděč je také umístěn na fasádě objektu. Z elektroměrového rozvaděče je napájen 
rozvaděč KS2 (ve fasádě objektu u přístupového chodníku) z něhož je veden dále rozvod do rozvaděče osvětlení 
(samostatně stojící pilíř u přístupového chodníku).  

B.2.6.2 Popis navrženého řešení 

PS 01-01-31 Úprava zabezpečení P5123 

V rámci PS 01-01-31 budou zrušeny stávající venkovní prvky stávajícího přejezdu typu VÚD (výstražníky, 
výstražné kříže, technologické objekty a DZ A30 „Železniční přejezd bez závor“) a zrušeny stávající izolované styky 
ventilových kolejových obvodů v počtu 6ks a nahrazeny vevařením kolejnicových vložek patřičné délky a typu. 

Přejezd P5123 v km 86,773 bude nově zabezpečen pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle 
ČSN 34 2650 ed.2, s celými závorami. Závory se budou sklápět současně a rovnoběžně s osou koleje. Nově bude 
přejezd kategorie PZS 3ZBI. Stavy přejezdu budou přenášeny na místo obsluhujícího pracovníka v DK ŽST 
Meziměstí. Nově budou instalovány čtyři závorové stojany. Všechny stojany budou osazeny závorou s LED 
břevnovými svítilnami a každý stojan jednou výstražnou skříní. Závorové stojany budou situovány vždy vpravo 
i vlevo komunikace při jízdě silničních vozidel na přejezd. Budou instalovány výstražníky v plastovém provedení 
s LED svítilnami s pozitivní signalizací. Nad každým výstražníkem bude umístěna dopravní značka A32a 
„Výstražný kříž pro přejezd jednokolejný“ o úhlopříčné šířce 120 cm v reflexním provedení se žlutozeleným 
zvýrazněním a s identifikačním číslem přejezdu. Zařízení bude schváleného reléového typu s elektronickými 
doplňky. Dopravní značení přejezdu bude změněno, DZ A30 bude nahrazena DZ A29 (železniční přejezd se 
závorami), ostatní vzdálenostní upozorňovadla budou ponechána dle stávajícího stavu.  

Vnitřní technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku, umístěném v blízkosti PZS mimo rozhledové 
pole nejpomalejšího sil. vozidla (pro rychlost vlaku 10 km/h). Vchod RD bude vybaven uzamykatelným systémem 
s kováním a cylindrickou vložkou s odolností proti vloupání s bezpečnostní třídou RC3. Vzhledem zařazení RD do 
bezpečnostní kategorie IV dle Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany bude nutné splnit další 
požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu. Požadavky jsou 
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stanoveny SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, včetně jejích samostatných 
příloh. 

Pro ovládání výstrahy budou použity nové počítače náprav. Traťová rychlost v dotčeném úseku je 80 km/h. Při 
výpočtu tabulky přejezdu je uvažováno s výhledovým navýšením traťové rychlosti na maximální rychlost 85 km/h.  

Plné kontroly PZS budou přenášeny na místo udržujícího pracovníka v DK ŽST Meziměstí, kde budou zobrazeny 
na indikační skříňce. Odsud bude zároveň možné posílat některé povely na přejezd. Zjednodušené kontroly budou 
přenášeny do DK v ŽST Teplice nad Metují po novém i stávajícím vazebním kabelu.  

Kabelizace bude uložena v kabelových trasách, umístěných převážně na drážních pozemcích a pozemcích Správy 
silnic Královéhradeckého kraje. 

PS 01-01-32 Úprava zabezpečení P5124 

V rámci PS 01-01-32 budou zrušeny stávající venkovní prvky stávajícího přejezdu typu VÚD (výstražníky, 
výstražné kříže, technologické objekty a DZ A30 „Železniční přejezd bez závor“). 

Přejezd P5124 v km 87,534 bude nově zabezpečen pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle 
ČSN 34 2650 ed.2, s celými závorami. Závory se budou sklápět současně a rovnoběžně s osou koleje. Nově bude 
přejezd kategorie PZS 3ZBI. Stavy přejezdu budou přenášeny na místo obsluhujícího pracovníka v DK ŽST 
Meziměstí. Nově budou instalovány dva závorové stojany a jeden samostatný výstražník. Oba závorové stojany 
budou osazeny celou závorou a jednou výstražnou skříní. Závorové stojany budou situovány vždy vpravo 
komunikace při jízdě silničních vozidel na přejezd. Budou instalovány výstražníky v plastovém provedení s LED 
svítilnami s pozitivní signalizací. Nad každým výstražníkem bude umístěna dopravní značka A32a „Výstražný kříž 
pro přejezd jednokolejný“ o úhlopříčné šířce 120 cm v reflexním provedení se žlutozeleným zvýrazněním 
a s identifikačním číslem přejezdu. Zařízení bude schváleného reléového typu s elektronickými doplňky. Dopravní 
značení přejezdu bude změněno, DZ A30 bude nahrazena DZ A29 (železniční přejezd se závorami), ostatní 
vzdálenostní upozorňovadla budou ponechána dle stávajícího stavu.  

Vnitřní technologie PZS bude umístěna v novém reléovém domku, umístěném v blízkosti PZS mimo rozhledové 
pole nejpomalejšího sil. vozidla (pro rychlost vlaku 10 km/h). Vchod RD bude vybaven uzamykatelným systémem 
s kováním a cylindrickou vložkou s odolností proti vloupání s bezpečnostní třídou RC3. Vzhledem zařazení RD do 
bezpečnostní kategorie IV dle Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany bude nutné splnit další 
požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu. Požadavky jsou 
stanoveny SŽ SM07 – Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, včetně jejích samostatných 
příloh. 

Pro ovládání výstrahy budou použity nové počítače náprav. Traťová rychlost v dotčeném úseku je 80 km/h. Při 
výpočtu tabulky přejezdu je uvažováno s výhledovým navýšením traťové rychlosti na maximální rychlost 85 km/h.  

Plné kontroly PZS budou přenášeny na místo udržujícího pracovníka v DK ŽST Meziměstí, kde budou zobrazeny 
na indikační skříňce. Odsud bude zároveň možné posílat některé povely na přejezd. Zjednodušené kontroly budou 
přenášeny do DK v ŽST Teplice nad Metují po novém i stávajícím vazebním kabelu.  

Kabelizace bude uložena v kabelových trasách, umístěných převážně na drážních pozemcích a pozemcích Správy 
silnic Královéhradeckého kraje. 

SO 01-72-01 Základy reléových domků 

SO 01-72-01 řeší návrh základů pod typové technologické domky pro oba dotčené přejezdy. RD PZZ P5123 bude 
o rozměrech 3x2 m a RD PZZ 5124 3,6x2,5 m. Umístění domků je řešeno dle požadavku investora s ohledem na 
organizaci a provozování drážní dopravy.  

RD budou osazeny na základové pasy šířky 0,3 m, jenž budou založeny na únosné základové spáře. Základy budou 
zhotoveny pomocí tvárnic ze ztraceného bednění. Do základových pasů bude zabetonován základový zemnič (pásek 
FeZn 30x4). V rozích bude svorkami připojena zemnící tyč délky 1,5 m, která bude zatlučena do země. Základy 
budou ukončeny min. 0,15 m nad upraveným terénem. V základových konstrukcích bude nutné vynechat potřebné 
prostupy pro chráničky, kterými je protažena kabelizace. Takto bude realizováno u RD obou přejezdů.  

Pro přístup k reléovým domkům je navržen sypaný chodník s povrchovou úpravou z drceného kameniva. Pro 
pochozí potřeby okolo obou RD je vždy navržen okapový chodník z bet. panelů 100 x 100 x 15 cm. Okolní terén 
bude u obou RD výškově upraven vždy do nivelety chodníku. 

SO 01-86-01 Napájení PZS P123 a P5124 

Na zastávce Březová u Broumova bude provedeno navýšení sazbové jističe před obchodním měřením a stávající 
elektroměrový rozvaděč bude vymístěn z fasády objektu zastávky k přístupového chodníku. Vedle elektroměrového 
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pilíře bude umístěn nový rozvaděč RZZ, do kterého bude přepojeno stávající osvětlení zastávky. V rozvaděči RZZ 
bude umístěno podružné měření pro odběr SSZT a budou odsud napájeny PZZ pro P5123 a P5124. Dále bude 
do RZZ přepojen přívodní kabel do objektu zastávky. Rozvaděč RZZ bude osazen přepínačem sítí a přívodkou 
ZZEE.  

Kabelové vedení bude uloženo ve společné kynetě s kabely zab. zař. 

Bude zřízeno nové vnější uzemnění pro oba RD, které bude společné (PEN a zab. zař.).  

B.2.6.3 Energetické výpočty 

Stavba nevyžaduje energetické výpočty. 

B.2.7.    Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, §2 
navrhování a umisťování staveb. Z požárního úseku (z reléového domku) vede nechráněná úniková cesta na volné 
prostranství směrem ke kolejišti. Dveře RD budou osazeny bezpečnostními a výstražnými značkami a tabulkami. 

V následujícím jsou uvedeny požadavky SŽ GŘ O30 na požární bezpečnost. 
1. Zhotovitel předá budoucímu správci objektu/stavby všechny doklady k RD ze kterých budou patrné požárně 
technické charakteristiky včetně požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro výrobce. Pro zajištění přiměřené 
míry bezpečnosti bude výše uvedeným zejména doloženo: 
a) Hodnoty požární odolnosti nejméně:  
       • podlaha:       požární odolnost REI 30 minut 
       • stěna:            požární odolnost REI 30 minut 
       • strop:            požární odolnost REI 30 minut 
       • dveře:           požární odolnost EI 30 DP1 
b)    Konstrukční systém – nehořlavý s konstrukcemi DP1 
c)    Třída reakce na oheň – A1, A2, popř. B podle ČSN EN 13 501-1 pro zateplovací systém  
d)    Chování při vnějším požáru  
• střešní krytina v systémové skladbě Broof(t1) podle ČSN EN 13 501-5, v případě umístění domku v požárně 
nebezpečném prostoru jiného objektu, popř. v lesním porostu v systémové skladbě Broof(t3)  
• okolí do vzdálenosti 2 m – trvale zbavovat hořlavých, zejména suchých stébelnatých látek 
 
2. Z hlediska požární bezpečnosti budou upřesněny požadavky na požární odolnost požárních ucpávek resp. 
požárního těsnění ve stavebních objektech ŽST ve smyslu ČSN 730810:2016 např. takto:  
„Vstupy kabelů do objektů ze šachty/kabelovodu, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí uvnitř objektů, 
budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností nejméně    EI 60 (požární odolnost nejméně taková jakou má 
konstrukce, kterou kabely prostupují).  
Tento požadavek se nevztahuje na kabely, které do objektu vstupují přímo z terénu.“ 
 
Každá požární ucpávka (prostup instalace) musí být dále opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím 
informace o: 
 
     a) požární odolnosti 
     b) druhu / typu ucpávky 
     c) datu provedení 
     d) firmě, adrese a jméně zhotovitele 
     e) označení výrobce systému. 

Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži ucpávek, 
doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního 
řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění. 
 
3. V objektu s bezobslužným zařízením na dráze nebude umístěn PHP. Reléový domek  
je dle ustanovení § 2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějčích předpisů, chápán jako stavba 
dopravní infrastruktury (zařízení na dráze), na který se nevztahují požadavky na obecné pozemní stavby podle 
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějčích předpisů. 

Při jakémkoliv oprávněném vstupu do objektu musí mít obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP sněhový nebo 
plynový s čistým hasivem a s hasící schopností min. 89 B, C, resp. práškový s hasící schopností 34A, 183B, C (tzn. 
s náplní 5 kg nebo 6 kg). 
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Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na místně příslušné 
operační středisko HZS Správy železnic – JPO Česká Třebová, Semanínská ul., 560 02 Česká Třebová, 
nepoplachové č. tel. 602 209 980 nebo e-mail hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění 
potřebných opatření. 

Součástí dokladové části je vyhotovení PBŘ stavby viz dokladová část. 

B.2.8.    Úspora energie a tepelná ochrana 

Nové technologické domky jsou typové a jsou navrženy s ohledem na úsporu energií a tepelné ochrany. Jejich 
provedení bude tepelněizolační. Z důvodu zachování provozních teplot prvků PZS budou domky vybaveny el. 
temperováním o malém výkonu s klimatizací a přirozenou ventilací. Konstrukce RD musí zabezpečit rozsah teplot 
uvnitř RD od +5°C do +35°C.  

B.2.9. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Z hlediska hygienických předpisů není nutno řešit zabezpečení stavby pro dodržení požadavků na pracovní 
prostředí. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.10.1   Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Stavba bude umísťována v oblasti s nízkým až středním radonovým indexem geologického podloží. Reléový domek 
je budova bez trvalé přítomnosti obsluhy. 

B.2.10.2. Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se. 

B.2.10.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Reléové domky a části zabezpečovacích zařízení jsou uzpůsobeny do prostředí s otřesy způsobené provozem drážní 
dopravy. Stavba bude umísťována v oblasti s velmi malou seismicitou (referenční zrychlení 0,02 – 0,04 g). 

B.2.10.4. Ochrana před hlukem 

Netýká se. 

B.2.10.5. Protipovodňová opatření 

Stavba nezasahuje do žádného stanoveného záplavového území. 

B.2.10.6. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v oblasti zaznamenaných svahových nestabilit. 
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B.3. Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou jednotlivě popsána v provozních souborech a stavebních objektech 
projektu. 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Instalovaný příkon se touto stavbou upravuje s ohledem na požadované kapacity vzniklé instalací nových prvků 
nového PZS. 

B.3.3. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 
doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje zařízení ani stavební řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Železniční 
přejezdy zůstanou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu.  

B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

B.4.1. Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie v 
průběhu výstavby 

V dotčeném traťovém úseku je TZZ 2. kategorie typu RPB (reléový poloautomatický blok). Stavy a poruchy obou 
PZS bude vždy zaznamenávat diagnostické zařízení každého přejezdu a data z něj bude moci získat lokálně po 
připojení PC k diagnostice v místě přejezdu udržující pracovník. Informace o stavech PZS budou zasílány po 
vazebním kabelu do ŽST Meziměstí na pracoviště dirigujícího dispečera v DK, kde budou zobrazeny na indikační 
skříňce. Z DK v ŽST Meziměstí bude možné také přejezdy dálkově ovládat. Zjednodušené kontroly budou 
přenášeny do DK v ŽST Teplice nad Metují na místo obsluhujícího zaměstnance. Dopravní technologie sousedních 
stanic zůstává beze změn.  

B.4.2. Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy 
po dobu stavby 

Během výstavby nových PZS bude snížena rychlost drážních vozidel. 

B.4.3. Zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, včetně 
potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních 

Stavba nemění traťovou rychlost, proto není graf dynamického průběhu rychlosti zpracován.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1. Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou prováděny v okolí reléových domků a vyzískaná zemina bude vždy rozhrnuta v okolí RD. 
Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu.  Případná přebytečná zemina bude před dalším 
využitím vzorkována a předána oprávněné osobě k nakládání s tímto odpadem. Pro minimalizaci negativních vlivů 
na půdu je především nutné zabránit únikům ropných látek při provozu dopravních prostředků a stavebních zařízení, 
ale také úniku používaných závadných látek při výstavbě. 

B.5.2. Použité vegetační prvky 

Stavba vyžaduje odstranění vzrostlých dřevin a zapojených porostů podléhajících povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění. Případné náhradní výsadby vegetace 
budou řešeny dle vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny k povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les před započetím stavby. 

B.5.3. Biotechnická, protierozní opatření 

Biotechnická opatření zahrnují osev travním semenem v místech stávajícího zatravnění v rámci uvedením pozemků 
do původního stavu. Protierozní opatření nebudou potřeba. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší a hluk 

Při provozu stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové situace ani ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém 
území. V rámci stavby nebude instalován nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 
zákona č. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracována hluková a rozptylová studie, neboť 
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není relevantní. 

Ve fázi výstavby bude stavba zdrojem hluku samotné staveniště (zemní práce) a pojezdy stavebních mechanizmů 
a nákladních automobilů po přístupových komunikacích, zejména při manipulaci s materiálem a odpadem. Bude 
využito stávajících komunikací s přednostním trasováním mimo zastavěné území a provádění stavebních prací mimo 
období nočního klidu 22:00 -  6:00. Výše uvedené zdroje budou ovlivňovat akustickou situaci a kvalitu ovzduší 
v blízkém okolí stavby a okolo příjezdových tras s tím, že zemní práce budou probíhat ve stanici Meziměstí a zast. 
Bohdašín a zast. Březová převážně ručně vzhledem k pracím v kolejišti a také se ruční výkopy nebo výkopy 
s použitím malé strojní mechanizace předpokládají při vedení nové kabelizace ve stávajících kabelových trasách. 
Výkopy kabelových tras budou prováděny tak, aby nebyly dotčeny stávající podzemní inženýrské sítě a potrubí nebo 
narušeny ostatní stávající kabelizace. Pro výstavbu musí být dodrženy legislativou stanovené hygienické limity při 
výstavbě ve venkovním chráněném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé časové úseky denní doby. Vliv etapy 
výstavby bude mít pouze krátkodobé působení a lze jej dostatečně eliminovat technologickou kázní dodavatele 
stavby na přijatelnou míru. Další zmírnění vlivu stavebních prací lze dosáhnout organizací výstavby, např. časovým 
omezením činnosti stavebních strojů, skrápěním a čištěním komunikací, aj. Dodavatel stavby bude zodpovědný za 
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu 
probíhajících stavebních prací. 

Rozsah stávající železniční dopravy se nezmění, ani nedojde k nárůstu traťové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozní 
a dopravní technologie). Provozem předmětné stavby nedojde k překračování platných hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Voda 

Stavba kříží vodní tok vodní tok Dobrohošť (IDVT 10185647, most evid. km 90,740, p. č. 775/78 v k. ú. Meziměstí, 
vlastník pozemku České dráhy, a.s., správa toku Lesy České republiky, s. p.), vodní tok Stěnava (IDVT 10100289, 
most evid. km 89,964, p. č. 755/77 v k. ú. Meziměstí, vlastník pozemku Česká republika, právo hospodařit Správa 
železnice, státní organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), vodní tok Vernéřovický potok (IDVT 10185648, most 
evid. km 89,575, p. č. 755/77 v k. ú. Meziměstí, vlastník Česká republika, právo hospodařit Správa železnice, státní 
organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), pravobřežní přítok Vernéřovického potoka (IDVT 10183156, most evid. 
km 88,730, p. č. 1576/1 v k. ú. Jetřichov, vlastník pozemku Česká republika, právo hospodařit Správa železnice, 
státní organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), pravobřežní přítok pravobřežního přítoku Vernéřovického potoka 
(IDVT 10183157, most evid. km 88,334, p. č. 1576/1 v k. ú. Jetřichov, vlastník pozemku Česká republika, právo 
hospodařit Správa železnice, státní organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), pravobřežní přítok Vernéřovického 
potoka (IDVT 10183150, most evid. km 88,155, p. č. 1576/1 v k. ú. Jetřichov, vlastník pozemku Česká republika, 
právo hospodařit Správa železnice, státní organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), pravobřežní přítok 
Vernéřovického potoka (IDVT 10183142, most evid. km 85,939, p. č. 419/1 v k. ú. Bohdašín, vlastník pozemku 
Česká republika, právo hospodařit Správa železnice, státní organizace, správa toku Povodí Labe, s. p.), pravobřežní 
přítok pravobřežního přítoku Vernéřovického potoka (IDVT 10183144, propustek evid. km 85,526, p. č. 419/1 v k. 
ú. Bohdašín, vlastník pozemku Česká republika, právo hospodařit Správa železnice, státní organizace, správa toku 
Povodí Labe, s. p.). Vodní toky jsou kříženy po mostním objektu/propustku, pouze při křížením mostu id. 4956 
v evid. km 88,730 bude kabelová trasa vedena protlakem pod vodním tokem. 

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod nebo přírodního léčivého zdroje. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje pod názvem „Teplice nad Metují Polická křídová pánev 
podzemní zdroj“ od konce stavby až cca 0,5 km jižně před zast. Březová u Broumova. Část stavby jižně od zast. 
Březová u Broumova leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Polická pánev. Stavba 
nezasáhne do stanoveného záplavového území vodního toku. Povodňový plán nebude zpracován, pokud si tak 
nevyžádá správce vodního toku nebo příslušný vodoprávní úřad. 

Při výstavbě musí být nakládáno s odpady, stavebním materiálem a stavebními mechanismy tak, aby nedošlo 
k ohrožení půd a vod v území. Stavba ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. je považována za stavbu, kde při výstavbě 
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bude zacházení se závadnými látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody (OPVZ), 
avšak v množství menším, než stanovuje vyhláška, proto nebude zpracován havarijní plán stavby.  

Odpady 

Při veškerém nakládání s těmito odpady je třeba dodržet ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek Zhotovitel stavby bude 
vystupovat jako původce odpadů a zabezpečí způsob nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a v souladu 
s podmínkami vyjádření příslušných odborů ŽP v dokladové části. Zhotovitel stavby, stavební dozor i osoba 
zodpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli budou dodržovat ustanovení směrnice SŽ č. 96 o nakládání s odpady. 
Doklady o likvidaci odpadů doloží dodavatel stavebních prací investorovi stavby při předání stavby do užívání. 
Zhotovitel stavby provede zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby 
(buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP). V 
rozpočtové části stavby jsou vyhrazeny prostředky k likvidaci odpadů stavby.  

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby lze roztřídit dle zákona 
č.541/2020 Sb. (a jeho prováděcích vyhlášek – vyhláška č. 08/2021 Sb. – Katalog odpadů) do následujících kategorií 
(viz tabulka č. 2). 

Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu a pro terénní úpravy v okolí reléového domku. V 
případě jakéhokoliv přebytku zeminy je nutné provézt vzorkování před jejím dalším využitím v souladu 
s dokumentem Všeobecnými technické podmínky (VTP) zadavatele stavby provést vzorkování této zeminy před 
předáním oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem. Vzorkování zeminy s možnou kontaminací je možné 
povézt před zahájením stavby na základě pochůzky s investorem stavby. Podmínky vzorkování zeminy upravuje 
bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dále metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z roku 2018. 

Zbytky kovových části, beton, odpady mědi, hliníku, směsných kovů, papírové a lepenkové obaly, akumulátory, 
stavební a demoliční suť, dřevo, plastové obaly, dřevěné obaly, laminát, směsný komunální odpad budou odvezeny 
příslušné oprávněné osobě s nakládáním s odpady. Smýcené dřeviny kmeny a větve o větších průměrech budou 
využity na palivové dříví a drobné větve přednostně štěpkovány v souladu se směrnicí investora stavby č. j. S 
43941/2016-SŽDC-O15 – Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně. V okolí stavby se v době zpracování 
dokumentace nachází několik oprávněných osob odebírajících požadované odpady, např. zařízení společnosti 
Marius Pedersen a.s. v obci Heřmánkovice (cca 9,3 km od zast. Březová, všechny druhy odpadu dle tabulky), 
zařízení spol. SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. na ulici Na Rovni v Rtyni v Podkrkonoší (cca 26,9 km od zast. 
Březová, všechny druhy odpadu dle tabulky s výjimkou akumulátorů), nebo zařízení spol. FCC Česká republika, 
s.r.o. na ulici Dělnická v obci Vrchlabí (přibližně 66,1 km od zast. Březová, všechny druhy odpadu dle tabulky), aj. 
Výběr použitého zařízení pro nakládání s odpady plně závisí na volbě zhotovitele stavby. Vyřazená zařízení budou 
předány správci majetku k případnému dalšímu využití na náhradní díly. S vyzískaným materiálem bude nakládáno 
ve smyslu směrnice SŽ č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem.  

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadů.  
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Tab. 3: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad) 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Celkové 
množství 

odpadů za 
PS a SO 
(tuny) 

Způsob 
odstranění 

odpadu 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,135 Předání k likvidaci 

15 01 02 Plastové obaly O 0,283 Předání k likvidaci 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,100 Předání k likvidaci 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 
až 16 02 13 

O 1,800 
Využití na náhradní 
díly nebo předání k 

likvidaci 

16 06 02  Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 0,100 Předání k likvidaci 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 4,500 Předání k likvidaci 

17 01 07 Stavební a demoliční suť  O 0,600 Předání k likvidaci 

17 02 01 Dřevo O 0,100 
Předání k likvidaci/ 

druhotná surovina 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 0,100 Druhotná surovina 

17 04 02 Hliník O 0,100 Druhotná surovina 

17 04 05 Železo a ocel O 1,600 Druhotná surovina 

17 04 07 Směsné kovy O 0,100 Předání k likvidaci 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,200 Předání k likvidaci 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 2,000 Předání k likvidaci 

20 Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 5,100 Využití/štěpkování 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,300 Předání k likvidaci 
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Tab. 4: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby dle jednotlivých provozních souborů 
a stavebních objektů stavby – I. část 

Kód druhu 
odpadu 

Jedn. Kat. Popis druhu odpadu PS 01-01-31 PS 01-01-32 

15 01 01 t O obaly papírové 0,05 0,05 

15 01 02 t O obaly plastové 0,10 0,10 

15 01 03 t O obaly dřevěné   

16 02 14 t O vyřazená zařízení 1,00 0,80 

16 06 02 kg N Ni-Cd baterie a akumulátory 50,00 50,00 

17 01 01 t O 
beton z demolic objektů, základů TV, 
sloupy 

2,00 1,00 

17 01 07 t O stavební a demoliční suť 0,20 0,20 

17 02 01 t O dřevo   

17 04 01 t O odpad mědi a jejich slitin 0,05 0,05 

17 04 02 t O odpad hliníku 0,05 0,05 

17 04 05 t O rozvaděče kovové bez výzbroje 0,10 0,10 

17 04 05 t O 
železný šrot – konstrukce, stožáry, 
kolej., kovové rámy 

0,70 0,70 

17 04 07 t O směsné kovy 0,05 0,05 

17 04 11  t O kabely, odpad mědi 0,10 0,10 

17 05 04 t O výkopová zemina   

17 09 04 t O 
laminát z demolic technologických 
domků 

1,00 1,00 

20 01 38 t O smýcené stromy a keře 4,200 0,800 

20 03 01 t O směsný komunální odpad 0,10 0,10 

 

Tab. 5: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby dle jednotlivých provozních souborů 
a stavebních objektů stavby – II. část 

Kód druhu 
odpadu 

Jedn. Kat. Popis druhu odpadu SO 01-71- SO 01-86-01 

15 01 01 t O obaly papírové 0,03 0,005 

15 01 02 t O obaly plastové 0,08 0,003 

15 01 03 t O obaly dřevěné 0,10  

16 02 14 t O vyřazená zařízení   

16 06 02 kg N Ni-Cd baterie a akumulátory   

17 01 01 t O 
beton z demolic objektů, základů TV, 
sloupy 

1,50  

17 01 07 t O stavební a demoliční suť  0,20 

17 02 01 t O dřevo 0,10  

17 04 01 t O odpad mědi a jejich slitin   

17 04 02 t O odpad hliníku   

17 04 05 t O rozvaděče kovové bez výzbroje   

17 04 05 t O 
železný šrot – konstrukce, stožáry, 
kolej., kovové rámy 

  

17 04 07 t O směsné kovy   

17 04 11  t O kabely, odpad mědi   

17 05 04 t O výkopová zemina   

17 09 04 t O 
laminát z demolic technologických 
domků 

  

20 01 38 t O smýcené stromy a keře 0,10  

20 03 01 t O směsný komunální odpad 0,10  
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Půda 

Realizací nedojde k trvalému ani dočasnému záboru ZPF. Zemina z výkopů pro uložení vedení kabelů bude opět 
použita na stavbě k jejich záhozu, případná přebytečná zemina bude předána investorovi přednostně k jejímu 
dalšímu využití. V případě potřeby bude provedeno vzorkování odpadní zeminy při stavbě před předáním oprávněné 
osobě k nakládání s příslušnou kategorii odpadu. V souladu se Všeobecnými technickými podmínkami (VTP) 
zadavatele stavby musí být vzorkování prováděno pro jeden reprezentanti vzorek minimálně ze tří sond. Před 
vzorkováním musí být provedeno místní šetření za účasti zástupců investora stavby, správce dotčeného TÚ-DU 
a zhotovitele stavby (další podmínky upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS).  

Pro minimalizaci negativních vlivů na půdu je především nutné zabránit únikům ropných látek při provozu 
dopravních prostředků a stavebních zařízení, ale také úniku používaných závadných látek při výstavbě. V případě 
kontaminace půdy je nutno okamžitě zahájit sanaci znečištěného půdního krytu, proto je nutné na stavbě mít 
k dispozici vhodné sanační prostředky.  

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba leží v III. a IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Stavba nezasahuje do maloplošného zvláště 
chráněného území a do jeho ochranného pásma. Část stavby mezi obcemi Březová a Bohdašín je situována na území 
lokality soustavy Natura 2000 - Ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014). Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou 
populace sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo) a jejich biotopy. Výr velký obývá 
především strmý svah Broumovských stěn, Vernéřovickou stráň, masív Ostaše s Hejdou a klidná místa Adršpašsko-
teplických skal. V oblasti dotčené stavbou není vyhlášen přírodní park. Stavbou nebude dotčen žádný registrovaný 
významný krajinný prvek, památný strom ani jeho ochranné pásmo. Při pokládce kabelizace mezi žkm 88,765 a žkm 
88,685 je kabelová trasa navržena mimo mostní objekt id. 4956 v evid km 88,730, čímž kříží pravobřežní přítok 
Vernéřovického potoka (IDVT 10183156) a jeho nivu – VKP ze zákona. 

Stavba kříží skladebné prvky ÚSES. Stavba zasáhne do ochranného pásma pod názvem NRBK K 94. V k. ú. 
Meziměstí je podél vodního toku Stěnava vymezen regionální biokoridor pod názvem RK 753/2, stavba se při 
průchodu po mostním objektu biokoridoru nedotkne. Při křížení s pravobřežním přítokem Vernéřovického potoka 
(IDVT 10183156) je vymezeno lokální biocentrem pod názvem LBC 8 – Horní a Dolní rybník, kterým stavba 
prochází a LBK 11, kterého se stavba pokládkou kabelizace nivou vodního toku dotkne. Nedojde zde ke kácení 
zeleně ve vymezeném lokální biokoridoru. V blízkosti pravobřežního přítoku Vernéřovického potoka (IDVT 
10183150) je vymezeno lokální biocentrum pod názvem LBC u Zastávky Bohdašín, které je vloženo do osy 
nadregionálního biokoridoru pod názvem NRBK K 94. Toto biocentrum stavba neovlivní.  

Stavbou nebude dotčen žádný lesní porost pouze jeho ochranné pásmo. Ochranné pásmo bude dotčeno u pozemků 
náležících k PUPFL p. č. 203/1, č. 203/7 (vlastník Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově) v k. ú. Bohdašín, 
parcely č. 1306/2, č. 1306/5, č. 1362/1, č. 1362/2, č. 1358/1, č. 1358/3, č. 1368/2, č. 1359/1 (vlastník Benediktinské 
opatství sv. Václava v Broumově), p. č. 1368/1, č. 190, č. 191/3, č. 192/2, č. 192/3, č. 202/2, č. 205, č. 388/2, č. 693 
(správce Lesy České republiky, s. p.), p. č. 388/1, 424/3 (vlastník Vlach Josef), p. č. 420/1, č. 420/2, č. 454/1, č. 
424/5, č. 513/8 (vlastník Obec Jetřichov) v k. ú. Jetřichov, p. č. 391, č. 392 (vlastník Kalod Michal), p. č. 424, č. 425 
(správce Lesy České republiky, s. p.) v k. ú Březová u Broumova, p. č. 998 (vlastník Obec Jetřichov) v k. ú. 
Meziměstí. 

Významný vliv stavby na rostlinstvo, zvířata či jejich ekosystémy není předpokládán, neboť stavba je situována na 
drážní pozemky. V okolí blízkém stavby se vyskytují druhy živočichů a rostlin adaptované na prostředí sídla, také 
živočichové a rostliny typické pro polní, lesní i vodní ekosystémy. Pro stavbu byl zpracován biologický průzkum, 
při kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenán výskyt chráněných druhů, s výjimkou běžných druhů – pobytové 
stopy ohroženého krtka obecného (Talpa europaea) a přelet ohrožené vlaštovky obecné (Hirundo rustica), u kterých 
se dotčení při výkopech kabelových tras nepředpokládá. V místě stavby byly pozorovány pobytové stopy a pohyb 
následujících druhů fauny: veverka obecná (Sciurus vulgaris), srnec obecný (Capreolus capreolus), hraboš polní 
(Microtus arvalis) a dále pohyb a hnízdění ptáků. Ptactvo bylo rozlišeno zejména na základě hlasových projevů. 
Křoviny a vrostlé dřeviny lemující dráhu obývá strnad obecný (Emberiza citrinella), kos černý (Turdus merula), 
vrabec domácí (Passer domesticus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkorky (Parus), vrána obecná šedá (Corvus 
corone cornix), vrána obecná (Corvus corone), holub domácí (Columba livia), hrdlička zahradní (Streptopelia 
decaocto), strakapoud velký (Dendrocopos major) a další ptáci.  

Vegetace je silně ruderalizovaná, a odpovídá biotopu ozn. X7, ruderální bylinná vegetace mimo sídla. Bezprostřední 
okolí trati je udržováno s pomocí postřiku herbicidem a zejména kolejiště a jeho bezprostřední okolí je zpravidla 
bez vegetace. Severní část stavby v žst. Meziměstí a úsek trati od žst. po žkm 89,600 (křížení dráhy s ulici tovární) 
je charakteristická výskytem ruderálních druhů jako jsou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) s vtroušenými invazními 
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druhy vratičem obecným (Tanacetum vulgare), dalšími druhy jako jsou smetánky (Taraxacum sect. Ruderalia), 
divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), bodláky (Carduus sp.), hadinec obecný (Echium vulgare), hluchavka 
nachová (Lamium purpureum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), aj. Porosty doplňují trávy jako je pýr 
plazivý (Elytrigia repens), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice hajní 
(Poa nemoralis), apod. V tomto úseku je zeleň doplněna o keřové prosty růže šípkové (Rosa canina), šeřík obecný 
(Syringa vulgaris), ostružiník (Rubus sp.), bez černý (Sambucus nigra), apod. Vrostlé dřeviny okolo trati a v žst. 
Meziměstí jsou především břízy bělokoré (Betula pendula), smrky (Picea sp.), zeravy (Thuja sp.), topoly (Populus 
sp.), javory (Acer sp.), vrbou jívou (Salix caprea L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a další. Další traťový úsek 
od žkm 89,600 před mostní objekt id. 4956 (žkm  88,750) je charakteristický průchodem trasy vzrostlými porosty 
okolo trati, z důvodu špatných traťových poměrů (úzké průjezdní profily ve skalním zářezu) není možné vézt 
kabelovou trasu po stávajícím drážním tělese. Mezi charakteristické druhy bylinného patra tohoto úseku trati patří 
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), jahodník obecný (Fragaria vesca), pryskyřník prudký (Ranunculus 
acris), bika hajní (Luzula luzuloides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa), místy se vyskytující vratič obecný 
(Tanacetum vulgare), mrkev obecná (Daucus carota), aj. Keřové porosty jsou zastoupené především lísky obecné 
(Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), ostružiník 
(Rubus sp.), s nálety dubu letního (Quercus robur), javorů (Acer sp.), vrby (Salix sp.), smrku ztepilého (Picea abies), 
borovice lesní (Pinus syvlestris), břízy bělokoré (Betula pendula) a topolu (Populus sp.). Pokládka kabelů mezi žkm 
88,750 a přejezdem P5124 v žkm 87,534 je vedena z části přes travinaté porosty pod náspem dráhy a z části podél 
kolejí obklopených lesními porosty. Bylinné patro travních porostů západně od trati je charakteristické následujícími 
druhy: pýr plazivý (Elytrigia repens), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha říznačka (Dactylis glomerata), 
lipnice (Poa pratensis s. l., P. trivialis a P. nemoralis) nebo sveřep bezbranný (Bromus inermis) doplněné o další 
odolné a ruderální druhy jako je divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum), pelyněk černobýl (Artemisia 
vulgaris), smetánky (Taraxacum sect. Ruderalia), bodlák obecný (Carduus acanthoides), hadinec obecný (Echium 
vulgare), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), aj. Vodní tok porůstá devětsil lékařský (Petasites hybridus), 
kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.), rákos obecný (Phragmites australis). Vzrostlé dřeviny jsou zastoupeny smrkem 
ztepilým (Picea abies), borovicí lesní (Pinus syvlestris), břízou bělokorou (Betula pendula), vrbou jívou (Salix 
caprea), topoly (Populus sp.), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), habrem obecný (Carpinus betulus) s podrostem 
výmladků těchto dřevin, slivoně (Prunus sp.) a keři bez černý (Sambucus nigra), růže šípková (Rosa canina), brslen 
evropský (Euonymus europaeus), ostružiník (Rubus sp.), aj. V posledním traťovém úseku mezi přejezdem P5124 
v žkm 87,534 po konec stavby v zast. Bohdašín je kabelová trasa vedena podél kolejí krajinou lesohospodářskou 
a místy zemědělsky využívanou. Charakteristický bylinný porost v tomto úseku zahrnuje ruderální druhy, jako jsou 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) s vtroušenými invazními druhy vratičem obecným (Tanacetum vulgare), dalšími 
druhy jako jsou smetánky (Taraxacum sect. Ruderalia), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), bodláky (Carduus 
sp..), hadinec obecný (Echium vulgare), hluchavka nachová (Lamium purpureum), mrkev obecná (Daucus carota), 
aj. Porosty doplňují trávy jako je pýr plazivý (Elytrigia repens), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřavy 
(Festuca sp.), lipnice hajní (Poa nemoralis), apod. Keřové patro je tvořeno následujícími druhy: růže šípková (Rosa 
canina), ostružiník (Rubus sp.), bez černý (Sambucus nigra), hloh obecný (Crataegus laevigata), brslen evropský 
(Euonymus europaeus), apod. Vrostlé dřeviny okolo trati jsou zastoupeny především břízou bělokorou (Betula 
pendula), borovicí lesní (Pinus syvlestris), smrky (Picea sp.), topoly (Populus sp.), vrbou (Salix sp.), místy 
vtroušenými duby (Quercus sp.), jasany ztepilými (Fraxinus excelsior) a dalšími. Výmladky uvedených vzrostlých 
dřevin budou odstraněny při výkopu kabelové trasy. 

Na stavbě byl proveden 16. dubna dendrologický průzkum a biologický průzkum, při kterém byl v oblasti stavby 
zaznamenán výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů, jedná se o ohroženého krtka obecného (Talpa europaea) 
a ohroženou vlaštovku obecnou (Hirundo rustica). Vzhledem k rozsahu stavby není biologický průzkum zpracován 
jako samostatná příloha. Nálezová databáze AOPK ČR uvádí v místě stavby (Březová přejezd) zaznamenaný výskyt 
zvláště chráněného druhu rostlin a živočichů, a to dudka chocholatého (Upupa epops). Tento pták si obvykle staví 
hnízdo v prostorné stromové dutině, nebo v dutinách lidských staveb, či hromadách kamení. V oblasti přejezdů 
v lokalitě Březová nebude kácen žádný vzrostlý strom vhodný pro zahnízdění dudka chocholatého, podmínka pro 
kácení dřevin je její provádění mimo hnízdní období ptactva, proto se nepředpokládá žádný přímý ani zásadní 
negativní vliv na populaci tohoto zvláště chráněného druhu. Pro zjištěné zvláště chráněné druhy není nutné žádat 
o výjimku ze zákona. 

Při stavbě budou odstraněny nebo ořezány náletové dřeviny v prostoru pokládky kabelů, viz kapitola B.1. odstavec 
o kácení dřevin a zapojených porostů, přičemž musí být respektovány legislativní požadavky s ohledem na výskyt 
hnízdícího ptactva (odstranění dřevin mimo hnízdní období ptactva). 

Při výstavbě bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a z ní vycházející arboristický standard SPPK 01 002:2017 
Ochrana stromů při stavební činnosti, který problematiku a podmínky pro výkopové práce v chráněném kořenovém 
prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů. 
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Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru není předpokládán významný vliv na flóru, faunu nebo ekosystémy.  

Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů 

Návrh na minimalizaci vlivů na životní prostředí obecně zahrnuje níže uvedené opatření: 

- v blízkosti obytné zástavby provádět stavební práce mimo dobu nočního klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00 
při dodržení stanovených hygienických limitů v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.; 

- pro snížení hlučnosti při výstavbě využít stávajících komunikací s přednostním trasováním mimo zastavěné 
území; 

- stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu a při odstavení 
na staveništi je zajistit proti možným úkapům pohonných hmot; 

- pro minimalizaci prašnosti v období delšího sucha bude prováděno skrápění ploch staveniště, příjezdových 
komunikací na staveniště;  

- příjezdové komunikace udržovat pravidelnou očista v souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích; 
- v případě havárie při realizaci stavby kontaktovat hasiče, u havárie menšího rozsahu v půdním prostředí 

okamžitě sanovat doporučenými sanačními prostředky; 
- na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava; 
- při nakládání s odpady dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění a z jeho prováděcích vyhlášek. 
B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je situována na území lokality soustavy Natura 2000 – Ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014). Vliv na 
soustavu chráněných území Natura 2000 byl stanoviskem AOPK ČR, Správou CHKO Broumovsko vyloučen (viz 
Dokladová část). 

B.6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Předmětná stavba sdělení Krajského úřadu Královehradeckého kraje svým charakterem a rozsahem nenaplňuje 
ustanovení §4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, proto nepodléhá posuzovávání vlivů 
na životní prostředí (viz Dokladová část). 

B.6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Stavba není posuzována dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění.  

B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nebudou ovlivněna stávající ochranná pásma drah. Nově vznikající ochranná pásma souvisí s pokládkou kabelů nn 
a zabezpečovacích kabelů. Ochrana stavby dle jiných předpisů nebude dotčena. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Netýká se. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

Staveniště se bude nacházet mimo zastavěné území obce Březová u Broumova, Jetřichov, Bohdašín a v zastavěném 
území obce Meziměstí na základě technického řešení a prostorového umístění provozních souborů dle místních 
podmínek.  

V obvodu stavby jsou navrženy plochy zařízení staveniště, dle předpokládaných potřeb zhotovitele, podle 
konfigurace terénu a vlastnických vztahů. 

Věcné využití ploch zařízení staveniště je specifikováno pouze rámcově. Přesná specifikace je odvislá od možností 
(kapacita, mechanizace, technologie atd.) budoucího zhotovitele stavby. Je na vzájemné dohodě mezi zhotovitelem 
a investorem v průběhu výstavby provádět dle potřeby a konkrétní situace průběžná upřesňování míst skládek 
materiálů a ploch mezideponií na pozemku SŽ v rámci obvodu staveniště, při respektování a nepřekročení stavu 
ploch a přístupových cest ležících v místech předem projednaných pozemků a komunikací. 
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Pro hygienické zázemí zaměstnanců zhotovitele se předpokládá na plochách zařízení staveniště umístit mobilní WC. 
K uskladnění materiálu a nářadí využít mobilní plechové sklady. 

Před začátkem stavebních prací je třeba provést vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při zřizování ploch 
zařízení staveniště je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození. 

Po ukončení stavby budou pozemky užívané stavbou pro účely ZS po dohodě s objednatelem, zhotovitelem stavby 
a majiteli příslušných pozemků uvedeny do původního stavu. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Účel stavby je výstavba nových přejezdových zabezpečovacích zařízení dotčených přejezdů (instalace celých závor 
a nových výstražníků). Stavba nevyžaduje připojení nových zdrojů ani odvod splaškových či dešťových vod.  

b) odvodnění staveniště, 

Není předmětem stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je dostupné z křížené silnice III. třídy č. 30323, respektive křížené místní komunikace a z kolejiště. Nové 
příjezdové komunikace na stavbu nebudou zřizovány. Během stavby nebude využita žádná nap. přípojka. Napájení 
např. ručního nářadí bude zajištěno ze stavebních mobilních dieselagregátů.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Během výstavby dojde k dočasnému nárůstu hladiny hluku a emisí tuhých znečišťujících látek zejména během 
zemních prací. Zhotovitel zajistí, aby ekvivalentní hladina hluku nepřekročila stanovené hygienické limity 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a prašnost nepřekročila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V období výstavby 
je možné prašnost snížit kropením a čištěním příjezdových pozemních komunikací. Při výstavbě také nesmí dojít 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami, výkopy budou vyznačeny bezpečnostní páskou, případně 
ohrazeny zábradlím, v případě nutnosti vedení cestujících přes výkopy v oblasti ŽST Meziměstí přechody se 
zábradlím. Ruční výkopy budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
pracovníků dráhy a cestujících. Všechna nebezpečná místa budou řádně označená viditelnými bezpečnostními 
tabulkami, případně červenobílými páskami. Stávající výstražné kříže přejezdu a dopravní značky P6 „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ budou současně s uvedením nového zařízení do provozu demontovány. Při přípravě stavby bude 
případně nutné provést odstranění náletových dřevin, případně stromů v okolí kabelové trasy. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasné zábory zařízením staveniště budou realizovány převážně na drážních pozemcích a pozemcích Správy silnic 
Královéhradeckého kraje. Dlouhodobější uskladnění materiálů, jako jsou kabelové bubny a mechanické prvky, není 
předpokládáno. V případě nutnosti dočasného uskladnění stavebních materiálů nebo odpadů bude využito 
nepoužívaných ploch pozemků ve správě investora SŽ, s. o. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k situování a charakteru stavby se nepředpokládá účast třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu, provizorní úpravy z tohoto důvodu nebudou potřeba. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Předpokládané maximální množství a druhy odpadů jsou uvedeny v kapitole B. 2. 3. 4. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Během provádění zemních prací při výkopových pracích na kabelové trase bude vznikat přebytečná zemina. Veškeré 
plochy dotčené stavbou budou po její realizaci uvedeny do původního stavu. Případná přebývající zemina bude 
předána přednostně k jejímu dalšímu využití nebo odvezena k uložení do příslušného zařízení. Zařízení staveniště 
vč. deponií bude zřízeno na drážních pozemcích. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba je situována na území lokality soustavy Natura 2000 – Ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014). Vliv na 
soustavu chráněných území Natura 2000 byl stanoviskem AOPK ČR, Správou CHKO Broumovsko vyloučen (viz 
Dokladová část). 
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Předmětná stavba sdělení Krajského úřadu Královehradeckého kraje svým charakterem a rozsahem nenaplňuje 
ustanovení §4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, proto nepodléhá posuzovávání vlivů 
na životní prostředí (viz Dokladová část). 

V oblasti dotčené stavbou není vyhlášen přírodní park. Stavbou nebude dotčen žádný registrovaný významný 
krajinný prvek, památný strom ani jeho ochranné pásmo. Při pokládce kabelizace mezi žkm 88,765 a žkm 88,685 je 
kabelová trasa navržena mimo mostní objekt id. 4956 v evid km 88,730, čímž kříží pravobřežní přítok 
Vernéřovického potoka (IDVT 10183156) a jeho nivu – VKP ze zákona. 

Stavba kříží skladebné prvky ÚSES.  

Významný vliv stavby na rostlinstvo, zvířata či jejich ekosystémy není předpokládán, neboť stavba je situována 
na drážní pozemky. V okolí blízkém stavby se vyskytují druhy živočichů a rostlin adaptované na prostředí sídla, 
také živočichové a rostliny typické pro polní, lesní i vodní ekosystémy. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. Při pokládce je nutno 
dodržovat platné normy a předpisy SŽ. Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železničním 
provozu a na elektrických zařízeních jsou uvedeny v zákoníku práce, předpisu SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a v normách ČSN, SŽ TNŽ, ON. Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické 
a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po 
provozované koleji SŽ musí mít uzavřenou smlouvu se SŽ o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných 
SŽ. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců 
podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, 
vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní 
způsobilosti zhotovitelů. Při práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokynů dopravních 
zaměstnanců. Vedoucí prací zajistí, aby pracoviště odpovídalo bezpečnostním předpisům, musí zajistit dozor 
a provádět školení pracovníků. Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami, výkopy a protlakové jámy 
budou vyznačeny bezpečnostní páskou a budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti pracovníků dráhy a cestujících. Všechna nebezpečná místa budou řádně označená viditelnými 
bezpečnostními tabulkami. Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních 
budov nebo konstrukcí, nesmí být základy narušeny, podkopány apod. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu stavebních úprav nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím zejména při řezání a svařování. 

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při 
svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. 

Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest 
ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace a zařízení staveniště budou 
pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy 
z tohoto důvodu nebudou potřeba.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Dopravní opatření jsou popsána v kapitole p). 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Při vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně nutné dodržovat 
podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech vykonávaných činnostech, 
zejména SŽ Bp1. Z pohledu pracovníků v kolejišti je nutné určit bezpečnou příchodovou cestu a zabezpečit znalost 
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příslušných předpisů. Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní 
předpisy a normy, a používat materiál splňující platné normy. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu, 

Postup výstavby je popsán v kapitole B.8.3. 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy, 

Stavba nepředpokládá výluky kolejové dopravy ani objízdné trasy silniční dopravy. 

q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zhotovitel stavby bude dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. tak, aby 
uspořádání staveniště vyhovělo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším 
požadavkům stanoveným přílohou č. 1 nařízení vlády č.  591/2006 Sb. 

B.8.2 Výkresy 

Všechny potřebné údaje jsou zakresleny na výkresech C.3 – Koordinační situační výkresy. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný termín stavby není stanoven. Předpokládaný termín výstavby je 3/2022. Přesný termín stavby bude určen 
investorem po výběru zhotovitele. 

Stavba se skládá ze dvou provozních souborů a dvou stavebních objektů. V rámci PS 01-01-31 Úprava zabezpečení 
P5123 a PS 01-01-32 Úprava zabezpečení P5124 bude provedena demontáž stávajících výstražných stožárů v počtu 
celkem 6 ks včetně stávajících výstražných skříní a výstražných křížů, demontáž stávajících ventilových kolejových 
obvodů a izolovaných styků a bude provedeno vybudování nových závorových stojanů v počtu celkem 6 ks, celých 
závor, jednoho samostatného výstražníku, vevaření kolejnicových vložek a potřebné další výstroje a kompletní 
kabelizace (popisy technického řešení jednotlivých přejezdů jsou uvedeny v kapitole B.2.6.2). V rámci těchto PS 
budou také do celé kabelové trasy položeny tři trubky HDPE pro budoucí zafouknutí optických kabelů. 

Předmětem SO 01-86-01 bude zajištění napájení dotčených přejezdů položením napájecího kabelu do kabelové trasy 
mezi dotčenými přejezdy a jeho napojením na distribuční síť ČEZ Distribuce včetně návrhu umístění a zapojení 
potřebných elektroměrů a dalších náležitostí s napájením obou PZS spojených.  

V rámci SO 01-72-01 budou provedeny terénní úpravy pro vybudování základů pro usazení nových reléových 
domků, vybudovány samotné základy, instalována uzemnění RD, a nakonec usazeny nové RD s příslušnou 
technologií. 

V předstihu za provozu drážní dopravy bez potřeby výluk bude provedena většina prací. Jedná se o zřízení zařízení 
staveniště na drážním pozemku pro uskladnění stavebního materiálu a stavební techniky, vytyčení inženýrských sítí, 
pokládku kabelizace k novým venkovním prvkům, umístění nových RD s technologií včetně jejího zapojení, 
ukončení kabelů na stojanech v nových RD. Současně budou také realizovány protlaky pod komunikací a kolejí. 
Následně budou instalovány nové závorové stojany a poté zapojeny všechny nové venkovní prvky nového PZS. 
Před ukončením této fáze prací proběhne vyřezaní izolovaných styků a vevaření kolejnicových vložek. Je 
preferováno plánovat tyto práce na období 10. – 14. 4. 2022. V tomto období je naplánována 5denní kolejová 
výluka celého úseku tratě z důvodu jiných opravných prací. V případě, že opravné práce nebudou uskutečněny a 
výluka nebude zavedena, bude vevaření kolejnicových vložek prováděno v nočních vlakových pauzách, které jsou 
ve dnech po-pá od 23:00 do 4:20, pá-so od 0:00 do 4:20, případně v neděli od 0:00 do 5:00 hodin. Na konci prací 
bude po dobu 2 dní nové zařízení aktivováno a přezkoušeno. Stávající výstražníky, jejich stožáry a výstražné kříže 
stávajících PZZ budou poté demontovány a odvezeny na místo určené správcem. 

Po zapojení nové kabelizace bude následovat komplexní přezkoušení a prohlídka právnickou osobou, která zajistí 
změnu průkazů způsobilosti. 

Kontrolní prohlídka stavby dle § 133 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. bude provedena před uvedením stavby do 
zkušebního provozu. 

Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena před uvedením stavby do trvalého provozu. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné dělení na stavební postupy. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

Zemina z výkopů bude shromažďována vedle kabelové rýhy a následně použita k zpětnému záhozu. Přebytečná 
zemina bude určena k dalšímu zpracování, případně odvezena do zařízení určeného k uložení tohoto druhu odpadu.  

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťové vody dopadající na střechu reléových domků budou svedeny na okolní terén. 

 

 

      Vypracovali: Ing. Přemysl Boguaj, Mgr. Michaela Vallová, Jana Mikulová 

             Datum: září 2021 
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