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B. Souhrnna technicka zprava

B.1.  Popis izemi stavby

B.1.1. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v izemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni tzemni ani jiné naroky a pozadavky na upravu okoli.
Stavba se nachazi na celostatni trati . 026 Tynisté nad Orlici — Mezimésti st. hr. Spravcem trati je SZ, s. 0., Oblastni
teditelstvi Hradec Kralové. Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni
dopravy dle piedpisu SZ a nachazi se na ném téleso dréhy. Stavbou dotéené kolejiité je tedy napojeno na dosavadni
technické vybaveni uzemi. Stavba ma charakter liniové stavby a dle vlastnictvi pozemki se rozklada na pozemcich
investora (SZ s. 0.) a Ceskych drah. Stavenisté je dobie piistupné z Zeleznice a komunikaci. Stavba bude realizovana
v nezastavéném tzemi. Umisténi stavby je definovano stavajici polohou Zelezni¢ni traté. Uzemné planovaci
dokumentace platné pro danou lokalitu pfipousti navrZzené vyuziti pozemkt. Navrzené feSeni nevyzaduje vykupy
cizich pozemkd.

B.1.2. Udaje o souladu s iizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovani

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a s cili a tkoly uzemniho planovani.

B.1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuZivani izemi
Vyjimky nebyly uplatiiovany.

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky nad
ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

B.1.5. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroj nerosti
a podzemnich vod.

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR se tizemi stavby nachézi v subprovincii Krkonossko-jesenicka soustava,
v celku Broumovska vrchovina, v podcelku Meziméstska vrchovina a v podcelku Policka vrchovina.
Z geologického hlediska se v uzemi stavby jedna o horniny Ceského masivu z obdobi paleozoika az kenozoika.
Podlozni horniny jsou v dotéeném tizemi stavbou zastoupeny predevsim slepenci, prachovci, piskovci, v omezeném
uzemi jsou prekryty kvartérnimi nezpevnénymi sedimenty kamenitymi az hlinito-kamenitymi, nivnimi sedimenty
a smisenymi sedimenty jemnozrnné frakce. Horniny jsou v misté télesa drahy piekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi ¢ast stavby v hydrogeologickém rajonu zakladni vrstvy
Dolnoslezska panev — vychodni ¢ast (ID rajonu 5162) a jizni ¢ast stavby v hydrogeologickém rajonu zakladni vrstvy
Polickd panev (ID rajonu 4110). Délici bod je cca 0,5 km zapadné od Zelezni¢ni zastavky Biezova. Rajon
Dolnoslezska panev — vychodni ¢ast ma kolektor s puklinovou propustnosti, s nizkou transmisivitou pod 1.10-4
m2/s a stfedni mineralizaci mezi 0,6 - 1 g/. Hladina spodni vody je volna. Rajon Policka panev ma kolektor
s prulinovo-puklinovou propustnosti, se stfedni transmisivitou mezi 1.10-3 a 1.10-4 m2/s a vysokou mineralizaci
nad 1 g/l. Hladina spodni vody je volna.

Predmétna stavba nezasahne do chranéného loziskového tzemi, Zadného loziska, chranéného loziskového Gizemi,
ani do dobyvaciho prostoru. Nejblizsi prvek ochrany nerostného bohatstvi CR — loZisko nevyhrazeného nerostu pod
nazvem Jetfichov u Broumova (¢. SurlS. 523950000) se nachazi cca 720 m jihovychodnim smérem od stavby. Toto
lozisko piskovce je soucasné dobé tézeno.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba v k. u.
Bohdasin a k. 0. Bfezova u Broumova se nachazi v uzemi zaznamenanych plo$nych sesuvi. Stavba bude
umist'ovana v oblasti malou seismicitou (referencni zrychleni zékladové pidy mezi 0,08 a 0,1 g) a s nizkym az
sttednim radonovym indexem geologického podlozi.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a méieni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k rozsahu stavby byl proveden prizkum inZenyrskych siti v oblasti stavby. Vysledky jsou zaneseny do
koordinacni situace. Zakres inZzenyrskych siti v koordina¢ni situaci je pouze orientacni. Pfed zahdjenim stavby je
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nutno stavajici inzenyrské sité vyty¢it. Jejich pfesnd poloha bude v kli¢ovych mistech ovéfena ruéné kopanymi
sondami.

V dubnu 2021 byl proveden biologicky prizkum se zaméfenim na vyskyt chranénych druhti rostlin a Zivoc¢ichd
a dendrologicky prizkum se zaméfenim na dendrologické charakteristiky dotéené zelené.

B.1.7. Ochrana izemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba se nachazi v III. a IV. zén¢ Chranéné krajinné oblasti Broumovsko. Stavba nezasahuje do maloplosného
zvlasté chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nachazi v ochranném pasmu lesa
(do 50 m od okraje lesniho pozemku).

Cast stavby je situovana na izemi lokality soustavy Natura 2000 - Pta&i oblast Broumovsko (CZ0521014).

Stavba nezasdhne do vyznamného krajinného prvku registrovaného, pouze zasahuje do VKP ze zdkona — vodni tok
a niva.

Stavba kiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability.
Stavba se nedotkne ani jinych pamatkové chranénych objektt ¢i pozemk.

V katastralnim tizemi Mezimésti, v k. 1. Jetfichov a v k. u. Bohdasin a v k. 0. Biezova u Broumova je vymezeno
nekolik uzemi kategorie UAN 1. — izemi s potvrzenym vyskytem archeologickych nalezti a UAN II. — uzemi
s potencidlnim vyskytem archeologickych nalezii. Stavba do téchto zemi nezasahne. Stavebnik je dle § 22 zakona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz
od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 20 dnii pred zapocetim) Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Praha, v.
v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném tuzemi (ozndmeni je mozné oznamit
on-line na webovych strankach http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). Vyzkum je provadén na zakladé
dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada
nakladi zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba nelezi v zadném ochranném pasmu zdroje ptirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba zasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje pod nazvem , Teplice nad Metuji Policka kiidova panev
podzemni zdroj“ od konce stavby az cca 0,5 km jizn& pied zast. Bfezova u Broumova. Cést stavby jizné od zast.
Bfezova u Broumova leZi na izemi Chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) Policka panev. Stavba
nezasahne do stanoveného zaplavového tizemi vodniho toku.

Ochrannd pasma inZenyrskych siti
Predmétnou stavbou budou dotceny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.

U inzenyrskych siti, nachézejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochrannd pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, prislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadienich jejich spravct. Zhotovitel stavby pozada
pred zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytycenti jejich siti.

Pii pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadienich
jednotlivych spravet, viz. Dokladova Cast.

B.1.8. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba v k. u.
Bohdasin a k. 0. Bfezova u Broumova se nachazi v izemi zaznamenanych plosnych sesuvi. Stavba nezasahne do
stanoveného zaplavového tzemi vodniho toku.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

V blizkém okoli stavby se nachazi pievazné zatravnéné plochy, ojedinéle naletové porosty a vzrostlé dieviny na
dotcenych draznich pozemcich, dal$i vzrostlé dfeviny jsou soucasti trati pfilehlych lesnich porost, a podél
dotcenych komunikaci. Druhové zastoupeni vzrostlych dfevin v okoli stavby zahrnuje jasan ztepily (Fraxinus
excelsior), bfizu bélokorou (Betula pendula), borovici lesni (Pinus silvestris), smrk ztepily (Picea abies), javor (Acer
sp.), slivoni (Prunus sp.), topol (Populus sp.), dub (Quercus sp.), buk lesni (Fagus sylvatica), vrby (Salix sp.), aj.
Podél dotéenych useki trati a v zelezniCni stanici Mezimésti se nachazi kefové porosty zastoupené predevsim
nasledujicimi druhy: hloh obecny (Crataegus laevigata), rize Sipkova (Rosa canina), Sefik obecny (Syringa
vulgaris), brusnice borivka (Vaccinium myrtillus), brslen evropsky (Euonymus europaeus), svida krvava (Cornus
sanguinea), liska obecna (Corylus avellana), ostruzinik (Rubus sp.), apod. Pfi vykopech pro uloZeni kabelti a pii
odstranovani/umistovani reléovych domkt bude nutné mytit naletové dfeviny na pozemcich investora (celkova
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plocha odstrafiovanych zapojenych porostti presahne 40 m2), proto byl zpracovan dendrologicky prizkum, ktery je
samostatnou pfilohou projektové dokumentace.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotéeny, pouze pfistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové poméry
v Gzemi.

B.1.10. PozZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Asanace:

Stavba je trvalého charaketeru, asanace neni vyZadovana.

Demolice:

V ramci stavby se nepfedpokladaji demolice stavajicich stavebnich objektu.

Kaceni dievin:

Stavba vyZaduje kaceni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajici povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les dle vyhlasky MZP &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kacent, v platném znéni. Veskeré
odstraniované naletové dieviny jsou umistény na pozemcich investora. Pfi pokladce kabell ve stavajici kabelové
trase mezi zkm bude kacena borovice lesni (Pinus silvestris) s obvodem kmene 123 cm ve vycetni vysce cca v zkm
89,100. Pii stavbé budou odstranovany naletové dfeviny, pfi¢emz se jedna o zapojené porosty dievin
s celkovou plochou piesahujici 40 m2. Proto byl zpracovan samostatny dendrologicky prizkum (viz Dokladova ¢ast
projektové dokumentace).

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dievin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav
v krajiné — Ochrana stromt, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK pod
nazvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromil pii stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych dievin (Spravou trati SZ)
a kaceni vzrostlych dfevin bude provadéno v obdobi vegetacniho klidu (1. listopad—31. bfezen) a mimo hnizdni
obdobi ptactva (pozorované a piedpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od 1. biezna do 31. ¢ervence). Rozsah
odstranovani dfevin je omezen na nejmensi moznou miru. Pfipadné nahradni vysadby ur¢i pfislusny organ ochrany
ptirody a krajiny pfi povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les.

B.1.11. PoZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zibory zemédélského ptidniho ufadu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa a pozemkti zemédelského ptidniho fondu stavbou
nejsou navrhované.

B.1.12. Uzemné technické podminky

Poloha stavby je uréena stavajici polohou Zelezni¢ni trati Tynist€ nad Orlici — Mezimésti st. hr. a pozemnich
komunikaci. Stavenisté je dostupné jak po silnici, tak i po dotéené Zelezni¢ni trati v useku Police nad Metuji —
Mezimésti.

B.1.13. Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje koordinaci s jinymi stavbami. V ramci pfedmétné stavby bude uvaZovano v ramci pokladky
kabelizace s pfipadnym budoucim zabezpeceni dalSich zelezni¢nich ptejezdt v daném tratovém tseku.
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Tab. 1: Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Kat. izemi Parc. €. | Vlastnik/ pravo hospodarit s majetkem Druh pozemku/
zpusob vyuZiti
Bfezova 375 Ceska republika/Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni plocha/draha
u Broumova Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,110 00 Praha 1
Bohdasin 419/1 Ceska republika/Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni plocha/silnice
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,110 00 Praha 1
Mezimésti 755/77 Ceska republika/Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni plocha/draha
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,110 00 Praha 1
Mezimésti 755/78 Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, Ostatni plocha/draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Jettichov 1306/4 Ceska republika/Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni plocha/silnice
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,110 00 Praha 1
Jettichov 1576/1 Ceska republika/Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni plocha/draha
Dlazdéna 1003/7, Nové M¢sto,110 00 Praha 1
Mezimésti st. 443 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Zastavéna plocha
Nové Mésto, 11000 Praha 1 a nadvori
Mezimésti st. 112 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Zastavéna plocha
Nové Mésto, 11000 Praha 1 a nadvori

B.1.14. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni

pasmo

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy. Kabely budou ukladany do novych kabelovych tras, na které bude

ziizeno ochranné pasmo (viz Tab. 1).
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B.2.  Celkovy popis stavby

B.2.1. Zikladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, trat'ovy tsek, stani¢eni

apod.,
Parametry drahy
Kategorie drahy: celostatni
Trat’ S06A (dle TTP): Tynisté nad Orlici — Mezimésti st. hr.
Tratovy tsek (dle TTP): Police nad Metuji — Mezimésti
Tratové rychlost v TU: 80 km/h
Zabrzdna vzdalenost: 700 m
Pocet koleji: 1
Trakce: nezavisla (motorova)

B.2.1.2  U&el uZivani stavby

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrZzenou na zakladé pozadavku investora s cilem zvySeni bezpec¢nosti
zelezniéni 1 silniéni dopravy na dotéenych piejezdech a kiizenych komunikacich. Realizaci se ucel uzivani drahy
nezméni. Pfedmétem stavby je vystavba novych piejezdovych zabezpeCovacich zafizeni dotcenych piejezdu.
U obou piejezdil se jedna o vybudovani novych vystraznikli s celymi zdvorami a vystavbu novych technologickych
objektli mimo rozhledové poméry silni¢niho vozidla.

B.2.1.3 Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

B.2.14  Celkovy popis dopravni koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby s ohledem
na umisténi stavby a na tucel stavby

Stavba se nachazi na celostatni trati ¢. 026 Tynisté nad Orlici — Mezimésti st. hr. (dle TTP 506A) v tratovém tGseku
Police nad Metuji — Mezimésti. Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci stavby dojde ke zvySeni
bezpecnosti ucastniki silni¢niho a Zelezni¢niho provozu doplnénim vystraznikii a celych zavor.

Realizace stavby bude provadéna za vyuziti stavajicich ptijezdovych komunikaci v okoli drahy. Nové ptijezdové
komunikace na stavbu nebudou zfizovany.

B.2.1.5 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Z hlediska bezbariérového uzivani
stavba nezahrnuje stavebni upravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou moznosti pohybu a orientace.

B.2.1.6 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadrenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky nad
ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna vyjadieni
a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci stavby
a stavebnim povolenim drazniho tradu.

B.2.1.7  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Pamatkova ochrana nebude stavbou dotcena.

Stavba se nachazi ve velkoplosném zvlasté chranéném uzemi, nezasahne do maloplosného zvlasté chranéného izemi
ani do jeho ochranného pasma. Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny.

V ramci stavby bude do vykopt polozena nova kabelizace. Na pokladanou kabelizaci budou zfizena nova ochranna
pasma.
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B.2.1.8  Zakladni bilance stavby

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou predpokladany
odpady, které nebudou trvale uskladnény, a tedy nevyzaduji docasné zfizeni skladky. Stavba také nevyzaduje dalsi
nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu.

B.2.1.9 Zaikladni piedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Konkrétni termin realizace stavby, ¢asové Gdaje a ptipadné ¢lenéni na etapy bude upfesnéno v ramci vybérového
fizeni na zhotovitele stavby. Pfedpokladany termin realizace je 4/2022. Vétsina odpadl se predpoklada odvézt do
sbérnych dvord. Dopravni opatieni a vyluky pfi stavbé jsou popsany v &asti B.8 této zpravy. Zadatel si ve lhiitach
stanovenych predpisem D7/2 zazada o vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlasku €. 177/1995 Sb. (Stavebni
a technicky fad drah). Realizaci stavby nesmi dojit ke ztiZzeni Gdrzby a rekonstrukce draznich staveb a zafizeni.
Stavba v feSeném uzemi nesmi narusit provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku
ropnymi derivaty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel okamzitou dekontaminaci. Stavba bude uvedena do
provozu jako jeden celek.

B.2.1.10 Zakladni poZzadavky na pred¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokon¢eni a uZivani stavby

Stavba bude uvedena do zkusebniho provozu jako celek. Uspéiné vyhodnoceni technickobezpeénostni zkousky
bude podminkou pfedani stavby. Uspésné vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude podminkou kolaudace stavby.

B.2.1.11 Orienta¢ni naklady stavby

Jsou soucasti projektové dokumentace v ¢asti G.

B.2.2. Celkové technické feSeni

B.2.2.1  Urbanistické eSeni — kompozice prostorového reseni

Jedna se o stavbu technické infrastruktury. Ucelem stavby je zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni i silni¢ni dopravy na
dotéenych prejezdech a kiizenych komunikacich instalaci novych vystraznikd s celymi zavorami.

B.2.2.2  Architektonické ieSeni — tvarové ieSeni, materialové a barevné reSeni

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feSeni je navrzena dle
pozadavku investora sohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy. Nové reléové domky budou
o pudorysnych rozmérech 3,6x2,5m respektive 3x2m ocelové konstrukce s valbovou stfechou.

B.2.3. Celkové technické reSeni
B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech

Stavba fesi vystavbu nového piejezdového zabezpecovaciho zatizeni Zelezni¢nich piejezdi P5123 v km 86,773
a P5124 v km 87,534 a umisténi novych technologickych objektl (reléovych domkit) obou piejezdii pro umisténi
jejich vnitini technologie. Pouzité noveé budované zatizeni musi byt zavedeno u Spravy Zeleznic (nebude-li zavedené
je nutné zavést na néj ovérovaci provoz), pripadné odchylky od schvaleného zapojeni je nutno nechat technicky
schvalit v ramci realizaéni dokumentace. Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude
provedena pfed uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavére¢na kontrolni prohlidka bude provedena pred
uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6.2.

B.2.3.2 Celkova bilance naroku v§ech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.

B.2.3.3. Celkova spotieba vody

Stavba neklade naroky na zdroje vody.

B.2.34. Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem

Pti realizaci bude vznikat odpad uvedeny v nasledujici tabulce zatazeny dle katalogu odpadi: Pti provozu stavby se
neptredpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadi.
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Tab. 2: Prehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kéd druhu , Mnozstvi
odpadu Nazev druhu odpadu odpadt
(kg)
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 135
150102 Plastové obaly 283
150103 Dievéné obaly 100
16 02 14 Yg?gszrééazza:ig%r;i ;Jgsahujici nebezpecné slozky neuvedena pod Cisly 1800
16 06 02 Ni-Cd baterie a akumulatory 100
17 01 01 Beton 4500
17 01 07 Stavebni a demoli¢ni sut 600
17 02 01 Drevo 100
17 04 01 Odpad médi a jejich slitin 100
17 04 02 Odpady hliniku 100
17 04 05 Zelezo a ocel 1600
17 04 07 Smésné kovy 100
17 04 11 Kabely neznecisténé 200
17 09 04 Laminat z demolic technologickych domku 2000
2001 38 Drevo neuvedené pod €islem 20 01 37 500
20 03 01 Smésny komunalni odpad 300

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu a pro terénni Gpravy v okoli reléového domku.
Zbytky kovovych ¢asti, beton, odpady médi, hliniku, smésnych kovii, papirové a lepenkové obaly, akumulatory,
stavebni a demoliéni sut’, dievo, plastové obaly, dievéné obaly, laminat, smé€sny komunalni odpad budou odvezeny
prislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Smycené dfeviny kmeny a vétve o vétSich primérech budou
vyuzity na palivové diivi a drobné vétve prednostné Stépkovany v souladu se smérnici investora stavby ¢. j.
S 43941/2016-SZDC-015 — Metodicky pokyn pro udrzbu vyssi zelend. Demontované technologie prevezme
investor (SZ, s. 0.) k daldimu vyuziti.

B.2.3.5. PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou verejnou infrastrukturu. Pro nové napajeci pfipojky bude vyuzit stavajici
elektricky rozvod SZ SEE v zastavce Bfezova u Broumova.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska bezbariérového uzivani stavba nezahrnuje stavebni Gpravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou
moznosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

B.2.5.1 Popis spIlnéni zasadnich pozadavki prisluSnych predpisti a norem ochrany pi‘ed vlivy trakénich a
energetickych vedeni

Netyka se.

B.2.5.2  ReSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudii na zikladé vysledkii koroznich
prizkumi

Netyka se.
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B.2.6. Zakladni charakteristika technologickych objektii a technickych zafizeni

B.2.6.1 Popis stavajiciho stavu
PS 01-01-31 Uprava zabezpe&eni P5123

V souasné dobé je prejezd zabezpeden piejezdovym zabezpedovacim zatizenim svételnym typu VUD. Stavajici
tratova rychlost je 80 km/h. Stavajici vystrazniky jsou umistény vzdy vpravo i vlevo komunikace pfi jizdée silni¢nich
vozidel na pfejezd. Na kazdém stoZaru je instalovana jedna vystrazna skiii.

Z hlediska dopravniho znaceni je pfejezd oznacen DZ A32a ,,Vystrazny kiiz pro piejezd jednokolejny* v reflexnim
provedeni. Pfed pfejezdem jsou ziizena vzdalenostni upozoriiovadla (z obou smérti se jedna o DZ A30+A31a, A31b,
A3lc)

PS 01-01-32 Uprava zabezpeceni P5124

V soucasné dobé je piejezd zabezpeden piejezdovym zabezpedovacim zatizenim svételnym typu VUD. Stavajici
tratova rychlost je 80 km/h. Stavajici vystrazniky jsou umistény vzdy vpravo komunikace pfi jizd¢ silni¢nich vozidel
na piejezd. Na kazdém stozaru je instalovana jedna vystrazna skfin.

Z hlediska dopravniho znaceni je piejezd oznacen DZ A32a ,,Vystrazny kiiz pro prejezd jednokolejny* v reflexnim
provedeni. Vzdalenostni upozoriiovadla nejsou zfizena.

SO 01-72-01 Zaklady reléovych domkii

Stavajici reléové domky budou v ramci stavby kompletné demontovany a odvezeny na misto ur¢ené spravcem nebo
zlikvidovany v souladu se zdkonem o odpadech.

SO 01-86-01 Napéajeni PZS P5123 a P5124

Napajeni PZZ pro P5123 je realizovdno samostatnou jednofizovou piipojkou z distribué¢ni sité CEZ Distribuce.
Pripojkova skiin se nachazi na koncovém podpérmém bod¢ (betonovy sloup) v blizkosti stavajiciho reléového
domku RD. Elektromérovy rozvadéc je umistén na samotném RD.

Napéajeni PZZ pro P5124 je realizovano jednofazovou piipojkou z distribuéni sité CEZ Distribuce. Ptipojkova skiii
se nachazi na koncovém podpérném bod¢ (betonovy sloup) v blizkosti stavajiciho reléového domku RD. Piipojkova
skiin je dvou-sadova, spole¢na pro sousedici rodinny dim. Elektromérovy rozvadé¢ je umistén na samotném RD.

Napéjeni zastavky je realizovano z distribuéni sité¢ CEZ Distribuce. Ptipojkova skiiiika je umisténa na fasadé objektu
zastavky. Elektromérovy rozvadéc je také umistén na fasadé objektu. Z elektromérového rozvadéce je napajen
rozvadé¢ KS2 (ve fasadé objektu u pfistupového chodniku) z néhoz je veden déle rozvod do rozvadéce osvétleni
(samostatné stojici pilif u pristupového chodniku).

B.2.6.2 Popis navrzeného feSeni
PS 01-01-31 Uprava zabezpeceni P5123

Vramci PS 01-01-31 budou zruieny stévajici venkovni prvky stavajiciho piejezdu typu VUD (vystrazniky,
vystrazné kiize, technologické objekty a DZ A30 ,,Zelezni¢ni piejezd bez zavor®) a zruSeny stavajici izolované styky
ventilovych kolejovych obvoda v poétu 6ks a nahrazeny vevaienim kolejnicovych vlozek patticné délky a typu.

Prejezd P5123 v km 86,773 bude nové zabezpecen pomoci piejezdového zabezpeCovaciho zatizeni 3. kategorie dle
CSN 34 2650 ed.2, s celymi zdvorami. Zavory se budou sklapét soudasné a rovnobézné s osou koleje. Nové bude
prejezd kategorie PZS 3ZBI. Stavy piejezdu budou pienaseny na misto obsluhujictho pracovnika v DK ZST
Mezimésti. Nové budou instalovany Ctyfi zadvorové stojany. VSechny stojany budou osazeny zavorou s LED
bfevnovymi svitilnami a kazdy stojan jednou vystraznou skiini. Zavorové stojany budou situovany vzdy vpravo
i vlevo komunikace pfi jizd¢ silni¢nich vozidel na piejezd. Budou instalovany vystrazniky v plastovém provedeni
s LED svitilnami s pozitivni signalizaci. Nad kazdym vystraznikem bude umisténa dopravni znacka A32a
,»Vystrazny kiiz pro piejezd jednokolejny* o thlopticné §ifce 120 cm v reflexnim provedeni se zlutozelenym
zvyraznénim a s identifikaénim cislem piejezdu. Zatizeni bude schvaleného reléového typu s elektronickymi
doplnky. Dopravni znaceni piejezdu bude zménéno, DZ A30 bude nahrazena DZ A29 (zelezni¢ni piejezd se
zavorami), ostatni vzdalenostni upozoriiovadla budou ponechana dle stavajiciho stavu.

Vnitini technologie PZS bude umisténa v novém reléovém domku, umisténém v blizkosti PZS mimo rozhledové
pole nejpomalejsiho sil. vozidla (pro rychlost vlaku 10 km/h). Vchod RD bude vybaven uzamykatelnym systémem
s kovanim a cylindrickou vlozkou s odolnosti proti vloupani s bezpeénostni tfidou RC3. Vzhledem zatazeni RD do
bezpecnostni kategorie IV dle Kategorizace objekti a prostor z hlediska fyzické ochrany bude nutné splnit dalsi
pozadavky na technicka opatieni fyzické ochrany v zavislosti na bezpecnostni kategorii objektu. Pozadavky jsou
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stanoveny SZ SM07 — Fyzicka ochrana objekti Spravy Zeleznic, statni organizace, véetné jejich samostatnych
ptiloh.

Pro ovladani vystrahy budou pouzity nové pocitace naprav. Tratova rychlost v dotéeném useku je 80 km/h. Pfi
vypoctu tabulky piejezdu je uvazovano s vyhledovym navysenim tratové rychlosti na maximalni rychlost 85 km/h.

Plné kontroly PZS budou pfendseny na misto udrzujiciho pracovnika v DK ZST Mezimésti, kde budou zobrazeny
na indikacni skfifice. Odsud bude zaroveni mozné posilat nektere povely na piejezd. Zjednodusené kontroly budou
prenaseny do DK v ZST Teplice nad Metuji po novém i stavajicim vazebnim kabelu.

Kabelizace bude ulozena v kabelovych trasach, umisténych pievazné na draznich pozemcich a pozemcich Spravy
silnic Kralovéhradeckého kraje.

PS 01-01-32 Uprava zabezpeceni P5124

V ramci PS 01-01-32 budou zruieny stévajici venkovni prvky stavajiciho piejezdu typu VUD (vystrazniky,
vystrazné kiize, technologické objekty a DZ A30 ,,Zelezni¢ni piejezd bez zavor®).

Prejezd P5124 v km 87,534 bude nové zabezpecen pomoci piejezdového zabezpeCovaciho zatfizeni 3. kategorie dle
CSN 34 2650 ed.2, s celymi zdvorami. Zavory se budou sklapét soudasné a rovnobézné s osou koleje. Nové bude
prejezd kategorie PZS 3ZBI. Stavy piejezdu budou pienaseny na misto obsluhujictho pracovnika v DK ZST
Mezimésti. Nové budou instalovany dva zavorové stojany a jeden samostatny vystraznik. Oba zavorové stojany
budou osazeny celou zavorou a jednou vystraznou skiini. Zavorové stojany budou situovany vzdy vpravo
komunikace pfi jizd¢€ silni¢nich vozidel na piejezd. Budou instalovany vystrazniky v plastovém provedeni s LED
svitilnami s pozitivni signalizaci. Nad kazdym vystraznikem bude umisténa dopravni znacka A32a ,,Vystrazny kiiz
pro piejezd jednokolejny* o uhlopfi¢né Sifce 120 cm v reflexnim provedeni se zlutozelenym zvyraznénim
a s identifikacnim ¢islem piejezdu. Zafizeni bude schvaleného reléového typu s elektronickymi dopliiky. Dopravni
znaceni prejezdu bude zménéno, DZ A30 bude nahrazena DZ A29 (zZelezni¢ni piejezd se zavorami), ostatni
vzdalenostni upozoriovadla budou ponechana dle stavajiciho stavu.

Vnitini technologie PZS bude umisténa v novém reléovém domku, umisténém v blizkosti PZS mimo rozhledové
pole nejpomalejsiho sil. vozidla (pro rychlost vlaku 10 km/h). Vchod RD bude vybaven uzamykatelnym systémem
s kovanim a cylindrickou vlozkou s odolnosti proti vloupani s bezpeénostni tfidou RC3. Vzhledem zatazeni RD do
bezpecnostni kategorie IV dle Kategorizace objektil a prostor z hlediska fyzické ochrany bude nutné splnit dalsi
pozadavky na technicka opatieni fyzické ochrany v zavislosti na bezpecnostni kategorii objektu. Pozadavky jsou
stanoveny SZ SMO07 — Fyzicka ochrana objektii Spravy Zeleznic, statni organizace, véetné jejich samostatnych
priloh.

Pro ovladani vystrahy budou pouzity nové pocitace naprav. Tratova rychlost v dot€eném useku je 80 km/h. Pti
vypoctu tabulky prejezdu je uvazovano s vyhledovym navySenim tratové rychlosti na maximalni rychlost 85 km/h.

PIné kontroly PZS budou piendseny na misto udrzujiciho pracovnika v DK ZST Mezimésti, kde budou zobrazeny
na indikacni skfince. Odsud bude zaroven mozné posilat nékteré povely na prejezd. Zjednodusené kontroly budou
prenaseny do DK v ZST Teplice nad Metuji po novém i stavajicim vazebnim kabelu.

Kabelizace bude ulozena v kabelovych trasach, umisténych pfevazné na draznich pozemcich a pozemcich Spravy
silnic Kralovéhradeckého kraje.

SO 01-72-01 Zaklady reléovych domkii

SO 01-72-01 tesi navrh zakladd pod typové technologické domky pro oba dotéené piejezdy. RD PZZ P5123 bude
o rozmérech 3x2 m a RD PZZ 5124 3,6x2,5 m. Umisténi domk je feSeno dle pozadavku investora s ohledem na
organizaci a provozovani drazni dopravy.

RD budou osazeny na zékladové pasy Sitky 0,3 m, jenz budou zaloZeny na inosné zakladové spare. Zaklady budou
zhotoveny pomoci tvarnic ze ztraceného bednéni. Do zakladovych pasii bude zabetonovan zakladovy zemni€ (pasek
FeZn 30x4). V rozich bude svorkami pfipojena zemnici ty¢ délky 1,5 m, ktera bude zatluc¢ena do zemé. Zaklady
budou ukonceny min. 0,15 m nad upravenym terénem. V zakladovych konstrukcich bude nutné vynechat potiebné
prostupy pro chranicky, kterymi je protazena kabelizace. Takto bude realizovano u RD obou piejezdu.

Pro pristup k reléovym domkiim je navrzen sypany chodnik s povrchovou tpravou z drceného kameniva. Pro
pochozi potieby okolo obou RD je vzdy navrzen okapovy chodnik z bet. paneld 100 x 100 x 15 cm. Okolni terén
bude u obou RD vyskove upraven vzdy do nivelety chodniku.

SO 01-86-01 Napajeni PZS P123 a P5124

Na zastavce Bfezova u Broumova bude provedeno navysSeni sazbové jisti¢e pfed obchodnim méfenim a stavajici
elektromérovy rozvadéc¢ bude vymistén z fasady objektu zastavky k ptistupového chodniku. Vedle elektromérového
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pilife bude umistén novy rozvadé¢ RZZ, do kterého bude piepojeno stavajici osvétleni zastavky. V rozvadéci RZZ
bude umisténo podruzné méfeni pro odbér SSZT a budou odsud napajeny PZZ pro P5123 a P5124. Dale bude
do RZZ piepojen piivodni kabel do objektu zastavky. Rozvadé¢ RZZ bude osazen piepinacem siti a ptivodkou
ZZEE.

Kabelové vedeni bude ulozeno ve spolecné kyneté s kabely zab. zaf.
Bude zfizeno nové vnéjsi uzemnéni pro oba RD, které bude spole¢né (PEN a zab. zaf.).
B.2.6.3 Energetické vypocty

Stavba nevyzaduje energetické vypocty.

B.2.7. Zasady pozarné bezpe¢nostniho FeSeni stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, §2
navrhovani a umistovani staveb. Z pozarniho useku (z reléového domku) vede nechranéna inikova cesta na volné
prostranstvi smérem ke kolejisti. Dvefe RD budou osazeny bezpe¢nostnimi a vystraznymi znackami a tabulkami.

V nasledujicim jsou uvedeny pozadavky SZ GR 030 na pozarni bezpe&nost.
1. Zhotovitel pfedd budoucimu spravci objektu/stavby vsechny doklady k RD ze kterych budou patrné pozarné
technické charakteristiky vcetné pozarné bezpecnostniho feseni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfiméfené
miry bezpecnosti bude vyse uvedenym zejména dolozeno:
a) Hodnoty pozarni odolnosti nejméné:

* podlaha:  pozarni odolnost REI 30 minut

* sténa: pozarni odolnost REI 30 minut
* strop: pozarni odolnost REI 30 minut
* dvefte: pozarni odolnost EI 30 DP1

b) Konstrukéni systém — nehoflavy s konstrukcemi DP1

¢) Tiida reakce na oheii — Al, A2, popi. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém

d) Chovani pfi vné&j$im pozaru

« stie$ni krytina v systémové skladbé Broof(tl) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé umisténi domku v pozarng
nebezpecném prostoru jiného objektu, popt. v lesnim porostu v systémové skladbé Broof{(t3)

* okoli do vzdalenosti 2 m — trvale zbavovat hoflavych, zejména suchych stébelnatych latek

2. Z hlediska pozarni bezpecnosti budou upiesnény pozadavky na pozarni odolnost pozarnich ucpavek resp.
pozarniho t&snéni ve stavebnich objektech ZST ve smyslu CSN 730810:2016 napf. takto:

,»Vstupy kabelit do objektl ze Sachty/kabelovodu, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci uvniti objektt,
budou utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti nejméné EI 60 (pozarni odolnost nejméné takova jakou ma
konstrukce, kterou kabely prostupuji).

Tento pozadavek se nevztahuje na kabely, které do objektu vstupuji pfimo z terénu.*

Kazda pozarni ucpavka (prostup instalace) musi byt dale opatfeny alesponl z jedné strany Stitkem obsahujicim
informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu / typu ucpavky

¢) datu provedeni

d) firme, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému.

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi ucpavek,
doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpeénostniho
feSeni. Nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

3. Vobjektu sbezobsluznym zafizenim na draze nebude umisttn PHP. Reléovy domek
je dle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zédkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjcich predpist, chapan jako stavba
dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se nevztahuji pozadavky na obecné pozemni stavby podle
provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozde€jcich predpisd.

Pti jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP snéhovy nebo
plynovy s Cistym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn.
s naplni 5 kg nebo 6 kg).

14/27



Rekonstrukce a doplnéni zavor na ptejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Tyniste

nad Orlici — Mezimésti

B. Souhrnnd technické zprava

Ohléaseni zahajeni a ukoncéeni stavebnich praci je nutné provést s dostateénym piedstihem na mistné prislusné
operaéni stiedisko HZS Spravy zeleznic — JPO Ceska Tiebova, Semaninska ul., 560 02 Ceskd Tiebova,
nepoplachové €. tel. 602 209 980 nebo e-mail hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostateéném piedstihu pro zajisténi
potiebnych opatieni.

Sou¢asti dokladové &asti je vyhotoveni PBR stavby viz dokladova ast.
B.2.8. Uspora energie a tepelna ochrana

Nové technologické domky jsou typové a jsou navrzeny s ohledem na usporu energii a tepelné ochrany. Jejich
provedeni bude tepelnéizolac¢ni. Z divodu zachovani provoznich teplot prvka PZS budou domky vybaveny el.
temperovanim o malém vykonu s klimatizaci a pfirozenou ventilaci. Konstrukce RD musi zabezpecit rozsah teplot
uvnitt RD od +5°C do +35°C.

B.2.9. Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Z hlediska hygienickych ptedpisi neni nutno feSit zabezpeceni stavby pro dodrzeni pozadavkd na pracovni
prostiedi.

B.2.10. Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostredi
B.2.10.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi

Stavba bude umist'ovana v oblasti s nizkym az stfednim radonovym indexem geologického podlozi. Reléovy domek
je budova bez trvalé pfitomnosti obsluhy.

B.2.10.2. Ochrana pied bludnymi proudy
Netyka se.
B.2.10.3. Ochrana pi‘ed technickou seizmicitou

Reléové domky a ¢asti zabezpecovacich zafizeni jsou uzptisobeny do prostiedi s otfesy zplsobené provozem drazni
dopravy. Stavba bude umistovana v oblasti s velmi malou seismicitou (referen¢ni zrychleni 0,02 — 0,04 g).

B.2.10.4. Ochrana pied hlukem

Netyka se.

B.2.10.5. Protipovodiiova opati‘eni

Stavba nezasahuje do zadného stanoveného zaplavového uzemi.
B.2.10.6. Ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.
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B.3.  Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou jednotlivé popsana v provoznich souborech a stavebnich objektech
projektu.

B.3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Instalovany ptikon se touto stavbou upravuje s ohledem na pozadované kapacity vzniklé instalaci novych prvki
nového PZS.

B.3.3. Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opati‘eni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,

wvr

doprava v klidu, pési a cyklistické stezky

Stavba neobsahuje zafizeni ani stavebni feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zelezni¢ni
prejezdy zlstanou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu.

B.4.  Zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.1. Trat'ova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie v
pribéhu vystavby

V dotceném trat'ovém useku je TZZ 2. kategorie typu RPB (reléovy poloautomaticky blok). Stavy a poruchy obou
PZS bude vzdy zaznamenavat diagnostické zafizeni kazdého prejezdu a data z n€j bude moci ziskat lokalné po
pripojeni PC k diagnostice v misté piejezdu udrzujici pracovnik. Informace o stavech PZS budou zasilany po
vazebnim kabelu do ZST Mezimésti na pracovisté dirigujiciho dispe¢era v DK, kde budou zobrazeny na indikaéni
skiifice. ZDK v ZST Mezimésti bude mozné také piejezdy dalkové ovladat. Zjednodusené kontroly budou
prenaseny do DK v ZST Teplice nad Metuji na misto obsluhujiciho zaméstnance. Dopravni technologie sousednich
stanic zlstava beze zmén.

v s v

B.4.2. Navrh organizacnich a do¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajiSténi Zelezni¢ni dopravy
po dobu stavby

Béhem vystavby novych PZS bude sniZena rychlost draznich vozidel.

B.4.3. Zdivodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a trat’ového zabezpecovaciho zafizeni, véetné
potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich

Stavba neméni tratovou rychlost, proto neni graf dynamického pribéhu rychlosti zpracovan.

B.5.  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
B.5.1. Terénni tpravy

Terénni upravy budou provadény v okoli reléovych domk a vyziskana zemina bude vzdy rozhrnuta v okoli RD.
Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. Ptipadna pfebyte¢na zemina bude pted dal$im
vyuzitim vzorkovana a pfedana opravnéné osobé k nakladani s timto odpadem. Pro minimalizaci negativnich vliva
na pudu je pfedevsim nutné zabranit inikim ropnych latek pii provozu dopravnich prostiedku a stavebnich zafizeni,
ale také uniku pouzivanych zavadnych latek pii vystavbe.

B.5.2. Pouzité vegetacni prvky

Stavba vyZaduje odstranéni vzrostlych dfevin a zapojenych porostd podléhajicich povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou €. 189/2013 Sb., v platném znéni. Pfipadné nahradni vysadby vegetace
budou feSeny dle vyjadreni piislusného organu ochrany pfirody a krajiny k povoleni ke kaceni dfevin rostoucich
mimo les pfed zapocetim stavby.

B.5.3. Biotechnicka, protierozni opati‘eni

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v rdmci uvedenim pozemka
do ptivodniho stavu. Protierozni opatieni nebudou potieba.
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B.6.  Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1. Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Ovzdusi a hluk

Pii provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi v zajmovém
uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze ¢. 2
zékona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmi
a nakladnich automobill po pfistupovych komunikacich, zejména pifi manipulaci s materidlem a odpadem. Bude
vyuzito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné uzemi a provadéni stavebnich praci mimo
obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou situaci a kvalitu ovzdusi
v blizkém okoli stavby a okolo pfijezdovych tras s tim, ze zemni prace budou probihat ve stanici Mezimésti a zast.
Bohdasin a zast. Bfezova pfevazné rucné vzhledem k pracim v kolejisti a také se rucni vykopy nebo vykopy
s pouzitim malé strojni mechanizace piedpokladaji pii vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach.
Vykopy kabelovych tras budou provadény tak, aby nebyly dotceny stavajici podzemni inzenyrské sité a potrubi nebo
naruseny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrZeny legislativou stanovené hygienické limity pfti
vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové Gseky denni doby. Vliv etapy
vystavby bude mit pouze kratkodobé plisobeni a lze jej dostateéné eliminovat technologickou kazni dodavatele
stavby na pfijatelnou miru. Dalsi zmirnéni vlivu stavebnich praci lze dosahnout organizaci vystavby, napf. asovym
omezenim ¢innosti stavebnich stroji, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj. Dodavatel stavby bude zodpovédny za
zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest ke staveniSti po celou dobu
probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici Zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nardstu tratové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem piredmétné stavby nedojde k prekracovani platnych hygienickych limitt hluku
dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Stavba kiizi vodni tok vodni tok Dobrohost’ (IDVT 10185647, most evid. km 90,740, p. €. 775/78 v k. 0. Mezimésti,
vlastnik pozemku Ceské drahy, a.s., sprava toku Lesy Ceské republiky, s. p.), vodni tok Sténava (IDVT 10100289,
most evid. km 89,964, p. ¢. 755/77 v k. . Mezimésti, vlastnik pozemku Ceska republika, pravo hospodafit Sprava
zeleznice, statni organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), vodni tok Vernétovicky potok (IDVT 10185648, most
evid. km 89,575, p. &. 755/77 v k. 0. Mezimésti, vlastnik Ceska republika, pravo hospodafit Sprava Zeleznice, statni
organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), pravobiezni piitok Vernétovického potoka (IDVT 10183156, most evid.
km 88,730, p. & 1576/1 v k. . Jetfichov, vlastnik pozemku Ceska republika, pravo hospodafit Sprava Zeleznice,
statni organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), pravobiezni piitok pravobiezniho pfitoku Vernéfovického potoka
(IDVT 10183157, most evid. km 88,334, p. & 1576/1 v k. . Jetfichov, vlastnik pozemku Ceské republika, pravo
hospodatit Sprava zeleznice, statni organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), pravobiezni pfitok Vernétovického
potoka (IDVT 10183150, most evid. km 88,155, p. &. 1576/1 v k. 1. Jetiichov, vlastnik pozemku Ceské republika,
pravo hospodafit Sprava Zeleznice, statni organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), pravobiezni pfitok
Vernéiovického potoka (IDVT 10183142, most evid. km 85,939, p. ¢. 419/1 v k. 0. Bohdasin, vlastnik pozemku
Ceska republika, pravo hospodafit Sprava Zeleznice, statni organizace, sprava toku Povodi Labe, s. p.), pravobfezni
ptitok pravobiezniho pfitoku Vernéfovického potoka (IDVT 10183144, propustek evid. km 85,526, p. ¢. 419/1 v k.
0. Bohdasin, vlastnik pozemku Ceska republika, pravo hospodafit Sprava Zeleznice, statni organizace, sprava toku
Povodi Labe, s. p.). Vodni toky jsou kiizeny po mostnim objektu/propustku, pouze pfi kiizenim mostu id. 4956
v evid. km 88,730 bude kabelova trasa vedena protlakem pod vodnim tokem.

Stavba nelezi v zadném ochranném pasmu zdroje ptirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba zasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje pod nazvem ,,Teplice nad Metuji Polické kiidova panev
podzemni zdroj“ od konce stavby aZ cca 0,5 km jizné pied zast. Biezova u Broumova. Cast stavby jizné od zast.
Bfezova u Broumova leZi na izemi Chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) Policka panev. Stavba
nezasahne do stanoveného zéaplavového tizemi vodniho toku. Povodnovy plan nebude zpracovan, pokud si tak
nevyzada spravce vodniho toku nebo pfislusny vodopravni Grad.

Pii vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohrozeni pud a vod v izemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. je povaZovana za stavbu, kde pfi vystavbé
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bude zachéazeni se zdvadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody (OPVZ),
avSak v mnozstvi men$im, nez stanovuje vyhlaska, proto nebude zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

Pti veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zédkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych zdkonti (zékon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby bude
vystupovat jako plivodce odpadi a zabezpeci zptisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a v souladu
s podminkami vyjadieni piislusnych odborti ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba
zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smérnice SZ ¢. 96 o nakladani s odpady.
Doklady o likvidaci odpadt dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pii predani stavby do uzivani.
Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finanéni naklady stavby
(bud’ ,,Zpravu o nakladani s odpady* nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady* v rozsahu uvedeném ve VTP). V
rozpoctové Casti stavby jsou vyhrazeny prostiedky k likvidaci odpadu stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zameér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztridit dle zédkona
¢.541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadit) do nésledujicich kategorii
(viz tabulka €. 2).

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu a pro terénni Gpravy v okoli reléového domku. V
ptipadé jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné provézt vzorkovani pied jejim dal§$im vyuZzitim v souladu
s dokumentem Vseobecnymi technické podminky (VTP) zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pred
pfedanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem. Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné
povézt pred zahajenim stavby na zakladé pochtizky s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje
bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky pokyn odboru odpadt Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢asti, beton, odpady médi, hliniku, smésnych kovii, papirové a lepenkové obaly, akumulatory,
stavebni a demoli¢ni sut,, dfevo, plastové obaly, dfevéné obaly, laminat, smésny komunalni odpad budou odvezeny
prislusné opravnéné osobé¢ s nakladanim s odpady. Smycené dfeviny kmeny a vétve o vétSich primérech budou
vyuzity na palivové dfivi a drobné vétve prednostné st€pkovany v souladu se smérnici investora stavby €. j. S
43941/2016-SZDC-015 — Metodicky pokyn pro tdrzbu vyssi zelend. V okoli stavby se v dob& zpracovani
dokumentace nachazi né€kolik opravnénych osob odebirajicich pozadované odpady, napf. zafizeni spolecnosti
Marius Pedersen a.s. v obci Hefmankovice (cca 9,3 km od zast. Bfezova, vSechny druhy odpadu dle tabulky),
zafizeni spol. SKLADKA POD HALDOU s.r.o. na ulici Na Rovni v Rtyni v Podkrkonosi (cca 26,9 km od zast.
Biezova, viechny druhy odpadu dle tabulky s vyjimkou akumulatori), nebo zatizeni spol. FCC Ceska republika,
s.r.0. na ulici Délnicka v obci Vrchlabi (pfiblizné 66,1 km od zast. Bfezova, v§echny druhy odpadu dle tabulky), a;.
Vybér pouzitého zatizeni pro nakladani s odpady plné zavisi na volbé zhotovitele stavby. Vyfazena zafizeni budou
predany spravei majetku k pripadnému dalSimu vyuzZiti na nahradni dily. S vyziskanym materidlem bude nakladano
ve smyslu smérnice SZ ¢. 42 Hospodateni s vyziskanym materidlem.

Pti provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadu.
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Tab. 3: Pfehled odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

Celkové Zpusob
. . mnozstvi odstranéni
Kod druhu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadt za odpadu
odpadu odpadu
PS a SO
(tuny)

15 Odpadni obaly, absorp¢éni €inidla, €istici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neuréené

1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] 0,135 Predani k likvidaci
1501 02 Plastové obaly (e} 0,283 Predani k likvidaci
150103 Drevéné obaly (e} 0,100 Predani k likvidaci
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené
. e . - Vyuziti na nahradni
16 02 14 V}/razena zafizeni neuvedend pod Cisly 16 02 09 o 1,800 dily nebo pfedant k
az 1602 13 AL
likvidaci
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0,100 Predani k likvidaci

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 01 Beton O 4,500 Pfedani k likvidaci
17 01 07 Stavebni a demoli¢ni sut’ (e} 0,600 Predani k likvidaci
17 02 01 Dfevo o 0.100 Predani k Iikvid?ci/

druhotna surovina
17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0] 0,100 Druhotna surovina
17 04 02 Hlinik (o) 0,100 Druhotna surovina
17 04 05 Zelezo a ocel (e} 1,600 Druhotna surovina
17 04 07 Smésné kovy (@) 0,100 Predani k likvidaci
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 o 0,200 Pfedani k likvidaci
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené o 2,000 Predani k likvidaci

pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 Komunalni
z Gradu) véetn

é slozek z oddéleného sbéru

odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, priimyslové odp

ady a odpady

2001 38

DFevo neuvedené pod ¢islem 20 01 37

5,100

Vyuziti/Stépkovani

2003 01

Smésny komunélni odpad

0,300

Predani k likvidaci
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Tab. 4: Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort
a stavebnich objektu stavby — I. ¢ast

ﬁga‘z’:h” Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu PS 01-01-31 | PS 01-01-32
1501 01 t O | obaly papirové 0,05 0,05
150102 t O | obaly plastové 0,10 0,10
150103 t O |obaly dfevéné

16 02 14 t O | vyfazena zafizeni 1,00 0,80
16 06 02 kg N | Ni-Cd baterie a akumulatory 50,00 50,00
17 01 01 t o gﬁ)tsgyz demolic objektud, zakladi TV, 2,00 1,00
17 01 07 t O | stavebni a demoli¢ni sut 0,20 0,20
17 02 01 t O |dfevo

17 04 01 t O | odpad médi a jejich slitin 0,05 0,05
17 04 02 t O | odpad hliniku 0,05 0,05
17 04 05 t O | rozvadéce kovové bez vyzbroje 0,10 0,10
17 04 05 t | o ﬁi:gf”’k’j\fg\t/; :‘é°m”§tr”kce' stozary, 0,70 0,70
17 04 07 t O | smésné kovy 0,05 0,05
17 04 11 t O | kabely, odpad médi 0,10 0,10
17 05 04 t O | vykopova zemina

17 09 04 t o Idaorrrll]rllgt z demolic technologickych 1,00 1,00
2001 38 t O | smycené stromy a kefe 4,200 0,800
2003 01 t O | smésny komunalni odpad 0,10 0,10

Tab. 5: Prehled odpadul vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort
a stavebnich objektl stavby — II. ¢ast

53:a(:itjhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 01-71- | SO 01-86-01
1501 01 t O | obaly papirové 0,03 0,005
1501 02 t O |obaly plastové 0,08 0,003
150103 t O |obaly dfevéné 0,10

16 02 14 t O | vyfazena zafizeni

16 06 02 kg N | Ni-Cd baterie a akumulatory

17 01 01 t o ls)le;tsgyz demolic objektl, zakladld TV, 1,50

17 01 07 t O | stavebni a demoli¢ni sut 0,20
17 02 01 t O |dfevo 0,10

17 04 01 t O | odpad médi a jejich slitin

17 04 02 t O | odpad hliniku

17 04 05 t O | rozvadéce kovové bez vyzbroje

mosos | v | o [pemniiel iorsnice. soré

17 04 07 t O | smésné kovy

17 04 11 t O | kabely, odpad médi

17 05 04 t O | vykopova zemina

17 09 04 t o :?onrqr:rll?]t z demolic technologickych

2001 38 t O | smycené stromy a kefe 0,10

20 03 01 t O | smésny komunélni odpad 0,10
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Puda

Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF. Zemina z vykopt pro ulozeni vedeni kabelti bude opét
pouzita na stavbé k jejich zahozu, piipadna prebytecna zemina bude pfedana investorovi prednostné k jejimu
dalsimu vyuziti. V pfipadé potieby bude provedeno vzorkovani odpadni zeminy pfi stavbé pied pfedanim opravnéné
osobé k nakladani s pfislusnou kategorii odpadu. V souladu se VSeobecnymi technickymi podminkami (VTP)
zadavatele stavby musi byt vzorkovani provadéno pro jeden reprezentanti vzorek minimalné ze tfi sond. Pred
vzorkovanim musi byt provedeno mistni Setfeni za tasti zastupct investora stavby, spravce dotéeného TU-DU
a zhotovitele stavby (dalsi podminky upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS).

Pro minimalizaci negativnich vlivii na ptdu je pfedevsim nutné zabranit Gnikim ropnych latek pii provozu
dopravnich prostfedktl a stavebnich zafizeni, ale také Uniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbé. V piipadé
kontaminace ptudy je nutno okamzité¢ zahdjit sanaci zneciSténého ptidniho krytu, proto je nutné na stavbé mit
k dispozici vhodné sanac¢ni prostiedky.

B.6.2. Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a ZivoCichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba lezi v III. a IV. z6n€ Chranéné krajinné oblasti Broumovsko. Stavba nezasahuje do maloplo$ného zv1asté
chranéného uzemi a do jeho ochranného pasma. Cast stavby mezi obcemi Bfezova a Bohdasin je situovana na uzemi
lokality soustavy Natura 2000 - Ptaci oblast Broumovsko (CZ0521014). Pfedmétem ochrany ptaéi oblasti jsou
populace sokola stehovavého (Falco peregrinus) a vyra velkého (Bubo bubo) a jejich biotopy. Vyr velky obyva
predevsim strmy svah Broumovskych stén, Vernétovickou stran, masiv Ostase s Hejdou a klidna mista Adr$passko-
teplickych skal. V oblasti dotené stavbou neni vyhlasen piirodni park. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany
vyznamny krajinny prvek, pamatny strom ani jeho ochranné pasmo. Pfi pokladce kabelizace mezi zkm 88,765 a zkm
88,685 je kabelova trasa navrzena mimo mostni objekt id. 4956 v evid km 88,730, ¢imz kiizi pravobfezni piitok
Vernéiovického potoka (IDVT 10183156) a jeho nivu — VKP ze zédkona.

Stavba kiizi skladebné prvky USES. Stavba zasahne do ochranného pasma pod nazvem NRBK K 94. V k. 1.
Mezimésti je podél vodniho toku Sténava vymezen regiondlni biokoridor pod nazvem RK 753/2, stavba se pfi
pruchodu po mostnim objektu biokoridoru nedotkne. Pfi kiizeni s pravobieznim pfitokem Vernétovického potoka
(IDVT 10183156) je vymezeno lokalni biocentrem pod ndzvem LBC 8 — Horni a Dolni rybnik, kterym stavba
prochazi a LBK 11, kterého se stavba pokladkou kabelizace nivou vodniho toku dotkne. Nedojde zde ke kaceni
zelené ve vymezeném lokalni biokoridoru. V blizkosti pravobiezniho pfitoku Vernétovického potoka (IDVT
10183150) je vymezeno lokalni biocentrum pod nazvem LBC u Zastavky Bohdasin, které je vlozeno do osy
nadregionalniho biokoridoru pod nazvem NRBK K 94. Toto biocentrum stavba neovlivni.

Stavbou nebude dotc¢en zadny lesni porost pouze jeho ochranné pasmo. Ochranné pasmo bude dotéeno u pozemkt
nalezicich k PUPFL p. €. 203/1, ¢. 203/7 (vlastnik Benediktinské opatstvi sv. Vaclava v Broumov¢) v k. 4. Bohdasin,
parcely ¢. 1306/2, ¢. 1306/5, ¢. 1362/1, €. 1362/2, €. 1358/1, €. 1358/3, ¢. 1368/2, €. 1359/1 (vlastnik Benediktinské
opatstvi sv. Vaclava v Broumové), p. €. 1368/1, €. 190, €. 191/3, ¢. 192/2, ¢. 192/3, €. 202/2, €. 205, ¢. 388/2, €. 693
(spravce Lesy Ceské republiky, s. p.), p. ¢. 388/1, 424/3 (vlastnik Vlach Josef), p. &. 420/1, &. 420/2, &. 454/1, &.
424/5, ¢. 513/8 (vlastnik Obec Jetiichov) v k. 0. Jetfichov, p. ¢. 391, €. 392 (vlastnik Kalod Michal), p. ¢. 424, ¢. 425
(spravce Lesy Ceské republiky, s. p.) vk. G Bfezova u Broumova, p. ¢ 998 (vlastnik Obec Jetichov) v k. u.
Mezimésti.

Vyznamny vliv stavby na rostlinstvo, zvitata ¢i jejich ekosystémy neni pfedpokladan, nebot’ stavba je situovana na
drazni pozemky. V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy zivocicht a rostlin adaptované na prostiedi sidla, také
zivocichové a rostliny typické pro polni, lesni i vodni ekosystémy. Pro stavbu byl zpracovan biologicky prizkum,
pfi kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenan vyskyt chranénych druht, s vyjimkou béznych druhd — pobytové
stopy ohrozeného krtka obecného (Talpa europaca) a prelet ohrozené vlastovky obecné (Hirundo rustica), u kterych
se dotceni pfi vykopech kabelovych tras neptedpoklada. V misté stavby byly pozorovany pobytové stopy a pohyb
nasledujicich druhidl fauny: veverka obecna (Sciurus vulgaris), srnec obecny (Capreolus capreolus), hrabos polni
(Microtus arvalis) a dale pohyb a hnizdéni ptakt. Ptactvo bylo rozliSeno zejména na zéklad¢é hlasovych projevi.
Kfoviny a vrostlé¢ dieviny lemujici drahu obyva strnad obecny (Emberiza citrinella), kos ¢erny (Turdus merula),
vrabec domaci (Passer domesticus), pénkava obecna (Fringilla coelebs), sykorky (Parus), vrana obecna Seda (Corvus
corone cornix), vrana obecna (Corvus corone), holub domaci (Columba livia), hrdlicka zahradni (Streptopelia
decaocto), strakapoud velky (Dendrocopos major) a dalsi ptaci.

Vegetace je siln€ ruderalizovana, a odpovida biotopu ozn. X7, ruderalni bylinna vegetace mimo sidla. Bezprostfedni
okoli trati je udrzovano s pomoci postiiku herbicidem a zejména kolejisté a jeho bezprosttedni okoli je zpravidla
bez vegetace. Severni ¢ast stavby v Zzst. Mezimésti a Gisek trati od Zst. po zkm 89,600 (kiiZeni drahy s ulici tovarni)
je charakteristicka vyskytem ruderalnich druhti jako jsou kopfiva dvoudoma (Urtica dioica) s vtrouSenymi invaznimi
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druhy vrati¢em obecnym (Tanacetum vulgare), dal§imi druhy jako jsou smetanky (Taraxacum sect. Ruderalia),
divizna velkokvéta (Verbascum densiflorum), bodlaky (Carduus sp.), hadinec obecny (Echium vulgare), hluchavka
nachova (Lamium purpureum), kycelnice devitilista (Dentaria enneaphyllos), aj. Porosty dopliuji travy jako je pyr
plazivy (Elytrigia repens), ovsik vyvysSeny (Arrhenatherum elatius), srha fiznacka (Dactylis glomerata), lipnice hajni
(Poa nemoralis), apod. V tomto tseku je zeleni doplnéna o kefové prosty rtize Sipkové (Rosa canina), Sefik obecny
(Syringa vulgaris), ostruzinik (Rubus sp.), bez ¢erny (Sambucus nigra), apod. Vrostlé dieviny okolo trati a v Zst.
Mezimésti jsou predevsim biizy bélokoré (Betula pendula), smrky (Picea sp.), zeravy (Thuja sp.), topoly (Populus
sp.), javory (Acer sp.), vrbou jivou (Salix caprea L.), jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a dal$i. Dalsi tratovy tsek
od zkm 89,600 pted mostni objekt id. 4956 (zkm 88,750) je charakteristicky priichodem trasy vzrostlymi porosty
okolo trati, z divodu Spatnych tratovych poméri (tzké prujezdni profily ve skalnim zafezu) neni mozné vézt
kabelovou trasu po stavajicim draznim télese. Mezi charakteristické druhy bylinného patra tohoto tseku trati patti
brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), jahodnik obecny (Fragaria vesca), pryskyinik prudky (Ranunculus
acris), bika hajni (Luzula luzuloides) a ostfice chlupatd (Carex pilosa), misty se vyskytujici vratic obecny
(Tanacetum vulgare), mrkev obecna (Daucus carota), aj. Kefové porosty jsou zastoupené predevsim lisky obecné
(Corylus avellana), brslen evropsky (Euonymus europaeus), brusnice borivka (Vaccinium myrtillus), ostruzinik
(Rubus sp.), s nalety dubu letniho (Quercus robur), javord (Acer sp.), vrby (Salix sp.), smrku ztepilého (Picea abies),
borovice lesni (Pinus syvlestris), biizy bélokoré (Betula pendula) a topolu (Populus sp.). Pokladka kabelti mezi zZkm
88,750 a prejezdem P5124 v zkm 87,534 je vedena z Casti ptes travinaté porosty pod naspem drahy a z ¢asti podél
koleji obklopenych lesnimi porosty. Bylinné patro travnich porostil zapadn€ od trati je charakteristické nasledujicimi
druhy: pyr plazivy (Elytrigia repens), ovsik vyvySeny (Arrhenatherum elatius), srha fiznacka (Dactylis glomerata),
lipnice (Poa pratensis s. 1., P. trivialis a P. nemoralis) nebo svefep bezbranny (Bromus inermis) doplnéné o dalsi
odolné a ruderalni druhy jako je divizna velkokvéta (Verbascum densiflorum), pelynék cernobyl (Artemisia
vulgaris), smetanky (Taraxacum sect. Ruderalia), bodlak obecny (Carduus acanthoides), hadinec obecny (Echium
vulgare), brslice kozi noha (Aegopodium podagraria), aj. Vodni tok porlsta devétsil 1€kaisky (Petasites hybridus),
kosatec Zluty (Iris pseudacorus L.), rakos obecny (Phragmites australis). Vzrostlé dieviny jsou zastoupeny smrkem
ztepilym (Picea abies), borovici lesni (Pinus syvlestris), bfizou bélokorou (Betula pendula), vrbou jivou (Salix
caprea), topoly (Populus sp.), jasanem ztepilym (Fraxinus excelsior), habrem obecny (Carpinus betulus) s podrostem
vymladka téchto dievin, slivoné (Prunus sp.) a kefi bez ¢erny (Sambucus nigra), rize Sipkova (Rosa canina), brslen
evropsky (Euonymus europaeus), ostruzinik (Rubus sp.), aj. V poslednim tratovém useku mezi piejezdem P5124
v zkm 87,534 po konec stavby v zast. Bohdasin je kabelova trasa vedena podél koleji krajinou lesohospodarskou
a misty zeméd¢€lsky vyuzivanou. Charakteristicky bylinny porost v tomto Gseku zahrnuje ruderalni druhy, jako jsou
kopfiva dvoudoma (Urtica dioica) s vtrousenymi invaznimi druhy vratic¢em obecnym (Tanacetum vulgare), dalsimi
druhy jako jsou smetanky (Taraxacum sect. Ruderalia), pelyn¢k cernobyl (Artemisia vulgaris), bodlaky (Carduus
sp..), hadinec obecny (Echium vulgare), hluchavka nachova (Lamium purpureum), mrkev obecna (Daucus carota),
aj. Porosty dopliuji travy jako je pyr plazivy (Elytrigia repens), ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatius), kostfavy
(Festuca sp.), lipnice hajni (Poa nemoralis), apod. Kefové patro je tvofeno nasledujicimi druhy: rize Sipkova (Rosa
canina), ostruzinik (Rubus sp.), bez ¢erny (Sambucus nigra), hloh obecny (Crataegus laevigata), brslen evropsky
(Euonymus europaeus), apod. Vrostlé dieviny okolo trati jsou zastoupeny piedevs§im biizou bélokorou (Betula
pendula), borovici lesni (Pinus syvlestris), smrky (Picea sp.), topoly (Populus sp.), vrbou (Salix sp.), misty
vtrousenymi duby (Quercus sp.), jasany ztepilymi (Fraxinus excelsior) a dalsimi. Vymladky uvedenych vzrostlych
dievin budou odstranény pii vykopu kabelové trasy.

Na stavbe¢ byl proveden 16. dubna dendrologicky prizkum a biologicky prizkum, pfi kterém byl v oblasti stavby
zaznamenan vyskyt chranénych druhti rostlin a Zivocichd, jedna se o ohrozeného krtka obecného (Talpa europaea)
a ohrozenou vlastovku obecnou (Hirundo rustica). Vzhledem k rozsahu stavby neni biologicky prizkum zpracovan
jako samostatna p¥iloha. Nalezova databaze AOPK CR uvadi v misté stavby (Bfezova piejezd) zaznamenany vyskyt
zvlasté chranéného druhu rostlin a zivocichi, a to dudka chocholatého (Upupa epops). Tento ptak si obvykle stavi
hnizdo v prostorné stromové duting, nebo v dutinach lidskych staveb, ¢i hromadach kameni. V oblasti piejezda
v lokalité Bfezova nebude kacen zadny vzrostly strom vhodny pro zahnizdéni dudka chocholatého, podminka pro
kaceni dfevin je jeji provadéni mimo hnizdni obdobi ptactva, proto se nepiedpoklada Zadny piimy ani zasadni
negativni vliv na populaci tohoto zvlast¢ chranéného druhu. Pro zjisténé zvlasté chranéné druhy neni nutné zadat
o vyjimku ze zakona.

Pfi stavbé budou odstranény nebo ofezany naletové dieviny v prostoru pokladky kabelt, viz kapitola B.1. odstavec
o kaceni dfevin a zapojenych porostil, pficemz musi byt respektovany legislativni pozadavky s ohledem na vyskyt
hnizdiciho ptactva (odstranéni dievin mimo hnizdni obdobi ptactva).

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetatnich tprav v krajiné — Ochrana stromi,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017

Ochrana stromt pfi stavebni ¢innosti, ktery problematiku a podminky pro vykopové prace v chranéném kotenovém
prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Vykopové prace a ochrana kofend.
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B. Souhrnnd technické zprava

Vzhledem k rozsahu a charakteru zaméru neni predpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy.

Navrh opatreni k eliminaci negativnich vlivi
Néavrh na minimalizaci vlivii na zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatfeni:

- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu no¢niho klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00
pti dodrzeni stanovenych hygienickych limitd v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;
- pro snizeni hlu€nosti pii vystavbe vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné
uzemi;
- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrzovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkapim pohonnych hmot;
- pro minimalizaci prasnosti v obdobi delsiho sucha bude provadéno skrapéni ploch stavenisté, ptijezdovych
komunikaci na stavenisté;
- ptijezdové komunikace udrzovat pravidelnou oc€ista v souladu s § 28 zakona o pozemnich komunikacich;
- v pfipadé havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v pidnim prostedi
okamzité sanovat doporuc¢enymi sanacnimi prostiedky;
- na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava;
- prinakladani s odpady dodrZovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.
B.6.3. Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba je situovana na uzemi lokality soustavy Natura 2000 — Ptaci oblast Broumovsko (CZ0521014). Vliv na

soustavu chranénych izemi Natura 2000 byl stanoviskem AOPK CR, Spravou CHKO Broumovsko vylouden (viz
Dokladova cast).

B.6.4. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prosti-edi,
je-li podkladem

Predmétna stavba sdéleni Krajského tiradu Kralovehradeckého kraje svym charakterem a rozsahem nenapliiuje
ustanoveni §4 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na zivotni prostiedi, proto nepodléha posuzovavani vlivi
na zivotni prostiedi (viz Dokladova Cast).

B.6.5. V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavba neni posuzovana dle zdkona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

B.6.6. Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist

Nebudou ovlivnéna stavajici ochranna pasma drah. Nové vznikajici ochranna pasma souvisi s pokladkou kabelti nn
a zabezpecovacich kabeld. Ochrana stavby dle jinych pfedpisti nebude dotcena.

B.7.  Ochrana obyvatelstva
Netyka se.

B.8.  Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

Staveni$té se bude nachdzet mimo zastavéné tizemi obce Bfezova u Broumova, Jetfichov, Bohda$in a v zastavéném
uzemi obce Mezimésti na zakladé technického feSeni a prostorového umisténi provoznich souborti dle mistnich
podminek.

V obvodu stavby jsou navrzeny plochy zafizeni staveniSté, dle predpokladanych potieb zhotovitele, podle
konfigurace terénu a vlastnickych vztaht.

Vécné vyuziti ploch zatizeni staveniste je specifikovano pouze ramcové. Presna specifikace je odvisla od moznosti
(kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzajemné dohod¢ mezi zhotovitelem
a investorem v prubchu vystavby provadét dle potieby a konkrétni situace pribézna uptesiiovani mist skladek
materialti a ploch mezideponii na pozemku SZ v ramci obvodu stavenisté, pii respektovani a nepiekroGeni stavu
ploch a piistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemki a komunikaci.
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Pro hygienické zdzemi zaméstnancu zhotovitele se predpoklada na plochach zatfizeni stavenisté umistit mobilni WC.
K uskladnéni materialu a naradi vyuzit mobilni plechové sklady.

Pred zacatkem stavebnich praci je tieba provést vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pfi zfizovani ploch
zafizeni staveni$té je tfeba dbat na stavajici a nové inzenyrské sité a vyvarovat se jejich poskozeni.

Po ukonéeni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro ucely ZS po dohodé s objednatelem, zhotovitelem stavby
a majiteli pfislusnych pozemkti uvedeny do ptivodniho stavu.

a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Ugel stavby je vystavba novych piejezdovych zabezpecovacich zatizeni dotéenych piejezdi (instalace celych zavor
a novych vystrazniki). Stavba nevyzaduje pfipojeni novych zdroji ani odvod splaskovych ¢i destovych vod.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni pfedmétem stavby.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Staveniste je dostupné z kiizené silnice II1. tfidy ¢. 30323, respektive kiizené mistni komunikace a z kolejiste. Nové
ptijezdové komunikace na stavbu nebudou zfizovany. Béhem stavby nebude vyuzita zadna nap. ptipojka. Napajeni
napf. rué¢niho nafadi bude zajisténo ze stavebnich mobilnich dieselagregati.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Béhem vystavby dojde k do¢asnému nartistu hladiny hluku a emisi tuhych znecist'ujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepiekrocila stanovené hygienické limity
natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby
je mozné prasnost snizit kropenim a ¢isténim ptijezdovych pozemnich komunikaci. Pii vystavbé také nesmi dojit
k ohrozovani bezpeénosti provozu na pozemni komunikaci.

¢) ochrana okoli stavenis$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenisté¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou, piipadné
ohrazeny zabradlim, v piipadé nutnosti vedeni cestujicich pies vykopy v oblasti ZST Mezimésti piechody se
zébradlim. Ru¢ni vykopy budou zietelné oznaCeny a zabezpeCeny tak, aby nedoSlo k ohrozeni bezpecnosti
pracovnikll drahy a cestujicich. VSechna nebezpe¢na mista budou fadné oznacend viditelnymi bezpecnostnimi
tabulkami, pfipadné Cervenobilymi paskami. Stavajici vystrazné kiize prejezdu a dopravni znacky P6 ,,Stij, dej
prednost v jizdé* budou soucasné s uvedenim nového zatizeni do provozu demontovany. Pfi pfipravé stavby bude
ptipadné nutné provést odstranéni naletovych dievin, ptipadné stromii v okoli kabelové trasy.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zafizenim stavenisté budou realizovany pfevazné na draznich pozemcich a pozemcich Spravy silnic
Kralovéhradeckého kraje. Dlouhodobéjsi uskladnéni materiald, jako jsou kabelové bubny a mechanické prvky, neni
predpokladano. V piipadé nutnosti docasného uskladnéni stavebnich materialdi nebo odpadti bude vyuzito
nepouzivanych ploch pozemkii ve spravé investora SZ, s. 0.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k situovani a charakteru stavby se nepiedpoklada ucast téeti osoby ani pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu, provizorni upravy z tohoto diivodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,
Predpokladané maximalni mnozstvi a druhy odpadu jsou uvedeny v kapitole B. 2. 3. 4.
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni zemnich praci pti vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebytecna zemina. Veskeré
plochy dotcené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do pivodniho stavu. Pfipadna piebyvajici zemina bude
predana prednostné k jejimu dal§imu vyuziti nebo odvezena k ulozeni do pfislusného zafizeni. Zafizeni staveniste
v¢. deponii bude zfizeno na draznich pozemcich.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

Stavba je situovana na uzemi lokality soustavy Natura 2000 — Ptaci oblast Broumovsko (CZ0521014). Vliv na
soustavu chranénych tizemi Natura 2000 byl stanoviskem AOPK CR, Spravou CHKO Broumovsko vyloucen (viz
Dokladova ¢ast).
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Predmétna stavba sd€leni Krajského ufadu Kralovehradeckého kraje svym charakterem a rozsahem nenapliuje
ustanoveni §4 zékona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, proto nepodléha posuzovavani vlivi
na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

V oblasti dotéené stavbou neni vyhlaSen pfirodni park. Stavbou nebude dotcen zadny registrovany vyznamny
krajinny prvek, pamatny strom ani jeho ochranné pasmo. Pfi pokladce kabelizace mezi zkm 88,765 a zkm 88,685 je
kabelova trasa navrzena mimo mostni objekt id. 4956 v evid km 88,730, ¢imz kiizi pravobiezni piitok
Vernétovického potoka (IDVT 10183156) a jeho nivu — VKP ze zékona.

Stavba kiizi skladebné prvky USES.

Vyznamny vliv stavby na rostlinstvo, zvifata ¢i jejich ekosystémy neni predpokladan, nebot’ stavba je situovana
na drazni pozemky. V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy Zivocichl a rostlin adaptované na prostiedi sidla,
také Zivocichové a rostliny typické pro polni, lesni i vodni ekosystémy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pted zahéjenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité. Pti pokladce je nutno
dodrzovat platné normy a predpisy SZ. Vieobecné zasady o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci v Zelezni¢nim
provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace, predpisu SZ Bpl Pfedpis o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pii praci a v normach CSN, SZ TNZ, ON. Zhotovitel zodpovida za to, Ze viechny pravnické
a fyzické osoby, které se ucastni realizace dila a budou pfitom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po
provozované koleji SZ musi mit uzavienou smlouvu se SZ o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych
SZ. Zhotovitel musi pred zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zpUsobilost zaméstnancii
podilejicich se na provozovani a organizovani drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni,
vyhlasky 101/95 Sb., ptedpisu Zam1 a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni
zpusobilosti zhotoviteld. Pii praci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokyni dopravnich
zameéstnancl. Vedouci praci zajisti, aby pracovisté odpovidalo bezpecnostnim piedpisim, musi zajistit dozor
a provadét Skoleni pracovnikd. StaveniSteé bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy
budou vyznaceny bezpecnostni paskou a budou zietelné oznaCeny a zabezpeceny tak, aby nedosSlo k ohrozeni
bezpecnosti pracovnikii drahy a cestujicich. VSechna nebezpe¢na mista budou fadn€ oznacena viditelnymi
bezpecnostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napt. vykopl v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich
budov nebo konstrukci, nesmi byt zaklady naruseny, podkopany apod.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
0 pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, ze po dobu stavebnich uprav nebude zvySeno nebezpeci vzniku a §ifeni pozéaru a budou
dodrzovana stanovena pozarn¢ bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Predevsim urci pozadavky, které zavisi na druhu, mist¢ a zplisobu provozovani ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpec¢im zejména pii fezani a svafovani.

Pii provadéni fezani konstrukce piipadné svafovani musi byt dodrZzeny podminky o pozarni bezpecnosti pii
svafovani dle predpisu R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Dodavatel stavby bude zodpoveédny za zajisténi fadné Gdrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest
ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenist¢ budou

v owew

pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizd&jici ze stavby budou disledné ¢istény.
1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby se neptfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Gpravy
z tohoto diivodu nebudou potieba.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni,

Dopravni opatieni jsou popsana v kapitole p).

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

Pfi vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine¢né nutné dodrzovat

podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a technickych norem pfi vSech vykonavanych ¢innostech,
zejména SZ Bp1. Z pohledu pracovniki v kolejisti je nutné urcit bezpecnou prichodovou cestu a zabezpecit znalost
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piislusnych ptedpist. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni
pfedpisy a normy, a pouzivat material splitujici platné normy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,
Postup vystavby je popsan v kapitole B.8.3.

p) poZzadavky na vyluky verejné dopravy,

Stavba nepredpoklada vyluky kolejové dopravy ani objizdné trasy silni¢ni dopravy.
q) zarizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu,

Zhotovitel stavby bude dbat dodrZeni pozadavkil na pracovisté stanovené nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. tak, aby
uspofadani staveniSté vyhovélo obecnym pozadavkiim na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a dal§im
pozadavkliim stanovenym pfilohou €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2  Vykresy

Vsechny potiebné tdaje jsou zakresleny na vykresech C.3 — Koordina¢ni situacni vykresy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Presny termin stavby neni stanoven. Piedpokladany termin vystavby je 3/2022. Pfesny termin stavby bude urcen
investorem po vybéru zhotovitele.

Stavba se sklada ze dvou provoznich souborii a dvou stavebnich objektii. V ramci PS 01-01-31 Uprava zabezpe&eni
P5123 a PS 01-01-32 Uprava zabezpe&eni P5124 bude provedena demontaz stavajicich vystraznych stozarti v poétu
celkem 6 ks vcetné stavajicich vystraznych skiini a vystraznych kiizd, demontaz stavajicich ventilovych kolejovych
obvodt a izolovanych styk a bude provedeno vybudovani novych zavorovych stojanil v poctu celkem 6 ks, celych
zévor, jednoho samostatného vystrazniku, vevareni kolejnicovych vlozek a pottebné dalsi vystroje a kompletni
kabelizace (popisy technického feseni jednotlivych piejezdi jsou uvedeny v kapitole B.2.6.2). V ramci téchto PS
budou také do celé kabelové trasy polozeny tii trubky HDPE pro budouci zafouknuti optickych kabeld.

Predmétem SO 01-86-01 bude zajisténi napajeni dotéenych piejezdi polozenim napajeciho kabelu do kabelové trasy
mezi dotéenymi piejezdy a jeho napojenim na distribu¢ni sit’ CEZ Distribuce véetné navrhu umisténi a zapojeni
potiebnych elektromért a dalSich nalezitosti s napajenim obou PZS spojenych.

V ramci SO 01-72-01 budou provedeny terénni Gpravy pro vybudovani zakladi pro usazeni novych reléovych
domkti, vybudovany samotné zaklady, instalovana uzemnéni RD, a nakonec usazeny nové RD s pfislusnou
technologii.

V predstihu za provozu drazni dopravy bez potieby vyluk bude provedena vétsina praci. Jedna se o zfizeni zafizeni
stavenisSteé na draznim pozemku pro uskladnéni stavebniho materidlu a stavebni techniky, vytyceni inZenyrskych siti,
pokladku kabelizace k novym venkovnim prvkiim, umisténi novych RD s technologii véetn¢ jejiho zapojeni,
ukonceni kabell na stojanech v novych RD. Soucasné budou také realizovany protlaky pod komunikaci a koleji.
Nasledné budou instalovany nové zavorové stojany a poté zapojeny vSechny nové venkovni prvky nového PZS.
Pred ukoncenim této faze praci probéhne vyfezani izolovanych stykli a vevareni kolejnicovych vloZek. Je
preferovano planovat tyto prace na obdobi 10. — 14. 4. 2022. V tomto obdobi je naplanovana Sdenni kolejova
vyluka celého useku traté z divodu jinych opravnych praci. V pfipadé, ze opravné prace nebudou uskuteénény a
vyluka nebude zavedena, bude vevateni kolejnicovych vlozek provadéno v no¢nich vlakovych pauzach, které jsou
ve dnech po-pa od 23:00 do 4:20, pa-so od 0:00 do 4:20, pfipadné v ned¢€li od 0:00 do 5:00 hodin. Na konci praci
bude po dobu 2 dni nové zafizeni aktivovano a pfezkousSeno. Stavajici vystrazniky, jejich stozary a vystrazné kiize
stavajicich PZZ budou poté demontovany a odvezeny na misto urené spraveem.

Po zapojeni nové kabelizace bude nasledovat komplexni pfezkouseni a prohlidka pravnickou osobou, ktera zajisti
zménu prukazi zptisobilosti.

Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do
zkusebniho provozu.

Zaverecna kontrolni prohlidka bude provedena pred uvedenim stavby do trvalého provozu.
B.8.4 Schéma stavebnich postupu

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni nutné dé€leni na stavebni postupy.
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B.8.5 Bilance zemnich hmot

Zemina z vykopt bude shromazd’ovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zpétnému zadhozu. Piebytecna
zemina bude ur¢ena k dal$imu zpracovani, pfipadné odvezena do zatizeni ur¢eného k ulozeni tohoto druhu odpadu.

B.9. Celkové vodohospodaiské i‘eSeni

Destové vody dopadajici na stiechu reléovych domkt budou svedeny na okolni terén.

Vypracovali: Ing. Premysl Boguaj, Mgr. Michaela Vallova, Jana Mikulova
Datum: zaii 2021
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