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Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech 
v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) 
trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Březová u Broumova [614670]
Jetřichov [659193]

Legenda:

kabel č.700 dimenze 48p k novým indikačním skříňkám umístěným na stěně DK v ŽST Meziměstí (viz v. č. 502). Zboku VB zavést prostupem 
v obvodové zdi do DK do stávající dřevěné skříňky zabudované ve zdi DK v rohu vedle stávajících indikačních skříněk přejezdů. Uvnitř DK 
vést kabel nahoru vestavěnou skříňkou a z ní kolem trubek topení vodorovně k novým indikačním skříňkám. Při křížení s trubkami topení 
vložit pod lištu pro kabel podložku v tloušťce trubky + jejího držáku + rezervu 3 cm pro zabránění vystavování kabelů nadměrnému teplu. V 
trase k VB vést kabel č. 700 v dvojité ochraně (žlab + chránička), tím budou zajištěny podmínky pro vedení kabelu jako vnitřního rozvodu

TK 10xN0,8 zavést do sdělovací místnosti stávajícím vstupem kabelů vzadu v rohu VB. Společně s TK budou v trase položeny i tři trubky 
HDPE (m,č,f), tyto zavést do sděl. místnosti společně s novým TK a zavíčkovat koncovkou s ventilkem jako přípravu pro budoucí využití

pozn.: po zatažení kabelizace vstupující do sdělovací místnosti a do DK zvenčí řádně utěsnit prostupy pěnou
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