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Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

N SPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz
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Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz
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Hlavni projektant (HIP):
Ing. Pfemysl Boguaj

Specialista:

Radim Krenek

Ing. Pfemysl Boguaj

Odpovédny projektant:

Zpracovatel:

Ing. Pfemysl Boguaj

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech
v km 86,773 (P5123) av km 87,534 (P5124)

trati Tynisté nad Orlici - Mezimésti

Oznaceni (S-kod):

5622000200

Zakazka ¢.:

21-007-35-311

Nazev casti:

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)

Oznacdeni Casti:

D.1.1.3

Nazev objektu:

Uprava zabezpeéeni P5123

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 01-01-31

Nazev pfilohy: Tabulka kabel Cislo pfilohy: 2, 802
Nézev dil¢i ¢asti prilohy: Paré:
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:
L, , Bfezova u Broumova [614670]
Kralovéhradecky Jetfichov [659193] 1561 22
Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:
DUSP+PDPS 9/2021
S-kéd': Stuperi dokumentace: (3st: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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PS 01-01-31 - Tabulka kabell

Kabel Kabel polozen TCEKPFLEY PKPE HDPE CYKY
¢. od do 3p 7p 12p 30p 10xN0,8 5xN0,8 | m,E,f*) |O2x1,5) 04x2,5| O 4x4 O4x6 | O4x16 | J5x4
101 RD PZS D VA 30
102 RD PZS D VA 30
103 RD PZS D VA 30
111 RD PZS D VB 65
112 RD PZS D VB 65
113 RD PZS D VB 65
121 RD PZS D VC 35
122 RD PZS D VC 35
123 RD PZS D VC 35
131 RD PZS D VD 15
132 RD PZS D VD 15
133 RD PZS D VD 15
411 RD PZS D TMPB1 1500
412 RD PZS D TMPB2 380
413 RD PZS D TMPB3 70
414 RD PZS D TMPB4 20
601b RD PZS D RD PZS E 900
902 RD PZS D SSP -RP 5123 15
922 RD PZS D SSP -RP 5123 15
611 RD PZS D SSP - SMO 15
931 RD PZS D SSP - sdél. svork 15
921 RD PZS D SSP -VTO 15
TK KO1 RD PZS D 1500
TK RD PZS D RD PZS E 900
HDPE KO1 sdé&l. mist. VB Mezimésti 3x 6200
Soucet 1970 | 160 145 900 | 2 400 15 |3x 6200] 15 15 15 65 65 15 |

pozn.: délky kabell jsou uvedeny v metrech, vice viz v.€. 800-Schématicky kabelovy plan
délky trubek HDPE celé stavby zapocitany v PS 01-01-31
*) m - modra, € - €erna, f - fialova
jako délici misto kabelizace PS 01-01-31 a PS 01-01-32 je povazovan RD P5124 v km 87,354 (vyjma trubek HDPE)
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