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Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech 
v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) 
trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Březová u Broumova [614670]
Jetřichov [659193]



PS 01-01-31 - Tabulka kabelů
Kabel      Kabel položen HDPE
č. od do 3p 7p 12p 30p 10xN0,8 5xN0,8 m,č,f *) O 2x1,5 O 4x2,5 O 4x4 O 4x6 O 4x16 J 5x4

101 RD PZS D VA 30
102 RD PZS D VA 30
103 RD PZS D VA 30
111 RD PZS D VB 65
112 RD PZS D VB 65
113 RD PZS D VB 65
121 RD PZS D VC 35
122 RD PZS D VC 35
123 RD PZS D VC 35
131 RD PZS D VD 15
132 RD PZS D VD 15
133 RD PZS D VD 15
411 RD PZS D TMPB1 1500
412 RD PZS D TMPB2 380
413 RD PZS D TMPB3 70
414 RD PZS D TMPB4 20

601b RD PZS D RD PZS E 900
902 RD PZS D SSP - RP 5123 15
922 RD PZS D SSP - RP 5123 15
611 RD PZS D SSP - SMO 15
931 RD PZS D SSP - sděl. svork 15
921 RD PZS D SSP - VTO 15
TK KO1 RD PZS D 1 500
TK RD PZS D RD PZS E 900

HDPE KO1 sděl. míst. VB Meziměstí 3x 6200

Součet 1 970 160 145 900 2 400 15 3x 6200 15 15 15 65 65 15

pozn.: délky kabelů jsou uvedeny v metrech, více viz v.č. 800-Schématický kabelový plán
           délky trubek HDPE celé stavby započítány v PS 01-01-31 

TCEKPFLEY CYKYPKPE

           *) m - modrá, č - černá, f - fialová
           jako dělící místo kabelizace PS 01-01-31 a PS 01-01-32 je považován RD P5124 v km 87,354 (vyjma trubek HDPE)
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