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Stavebnik/Investor:

Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
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Zhotovitel stavby:

Adresa:
Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz
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Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

Signal Projekt s.r.o.

Videnska 55, 639 00 Brno

T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz
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Hlavni projektant (HIP):
Ing. Pfemysl Boguaj

Specialista:

Radim Krenek

Ing. Pfemysl Boguaj

Odpovédny projektant:

Zpracovatel:

Ing. Pfemysl Boguaj

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech
v km 86,773 (P5123) av km 87,534 (P5124)

trati Tynisté nad Orlici - Mezimésti

Oznaceni (S-kod):

5622000200

Zakazka ¢.:

21-007-35-311

Nazev casti:

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)

Oznacdeni Casti:

D.1.1.3

Nazev objektu:

Uprava zabezpeceni P5124

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 01-01-32

Nazev pfilohy: Tabulka kabel Cislo pfilohy: 2, 802

Nézev dil¢i ¢asti prilohy: Paré:

Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:
L, , Bfezova u Broumova [614670]

Kralovéhradecky Jetfichov [659193] 1561 22

Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:

DUSP+PDPS 9/2021 2 x A4

S-kéd': Stuperi dokumentace: (3st: Objekt: Podobjekt: Priloha: Revize:
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PS 01-01-32 - Tabulka kabelu

Kabel Kabel polozen TCEKPFLEY PKPE CYKY
g. od do 3p 7p 12p 30p 48p |10xN0,8 5xN0,8 [O 2x1,5 04x2,5 O 4x6 | O4x10 | J 5x4
141 RD PZS E VA 40
142 RD PZSE VA 40
143 RD PZS E VA 40
151 RD PZS E VB 20
152 RD PZS E VB 20
153 RD PZS E VB 20
161 RD PZS E VC 12
415 RD PZS E TMPB5 20
416 RD PZS E TMPB6 40
417 RD PZS E TMPB7 1200
601c RD PZS E St1 ZST Mezimésti 3700
621 RD PZS E SSP- SMO 15
904 RD PZS E SSP - RP 5124 15
924 RD PZS E SSP - RP 5124 15
923 RD PZS E SSP - VTO 15
932 RD PZS E SSP - sdél. svork. 15
700 | St1 ZST Mezimésti DK ZST Mezimésti 200
TK RD PZS E sdél. mist. VB Mezimé&sti 3550
Soucet 1260 | 75 72 [ 3700 200 | 3550 | 15 15 15 20 40 15 |

pozn.: délky kabell jsou uvedeny v metrech, vice viz v.€. 800-Schématicky kabelovy plan

délky trubek HDPE celé stavby zapoditany v PS 01-01-31

jako délici misto kabelizace PS 01-01-31 a PS 01-01-32 je povazovan RD P5124 v km 87,354 (vyjma trubek HDPE)
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