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Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech 
v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) 
trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Březová u Broumova [614670]
Jetřichov [659193]



PS 01-01-32 - Tabulka kabelů
Kabel      Kabel položen
č. od do 3p 7p 12p 30p 48p 10xN0,8 5xN0,8 O 2x1,5 O 4x2,5 O 4x6 O 4x10 J 5x4

141 RD PZS E VA 40
142 RD PZS E VA 40
143 RD PZS E VA 40
151 RD PZS E VB 20
152 RD PZS E VB 20
153 RD PZS E VB 20
161 RD PZS E VC 12
415 RD PZS E TMPB5 20
416 RD PZS E TMPB6 40
417 RD PZS E TMPB7 1200
601c RD PZS E St1 ŽST Meziměstí 3 700
621 RD PZS E SSP- SMO 15
904 RD PZS E SSP - RP 5124 15
924 RD PZS E SSP - RP 5124 15
923 RD PZS E SSP - VTO 15
932 RD PZS E SSP - sděl. svork. 15
700 St1 ŽST Meziměstí DK ŽST Meziměstí 200
TK RD PZS E sděl. míst. VB Meziměstí 3 550

Součet 1 260 75 72 3 700 200 3 550 15 15 15 20 40 15

pozn.: délky kabelů jsou uvedeny v metrech, více viz v.č. 800-Schématický kabelový plán
           délky trubek HDPE celé stavby započítány v PS 01-01-31 

TCEKPFLEY CYKYPKPE

           jako dělící místo kabelizace PS 01-01-31 a PS 01-01-32 je považován RD P5124 v km 87,354 (vyjma trubek HDPE)
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