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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-01-32
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 
(P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - 
Meziměstí

SO/PS: Úprava zabezpečení P5124

Stupeň dokumentace:

Majetek:

Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající  IČO
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: Kabelizace

1 75A131 2021_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 5,400 0,00 Kč
popis položky

výkaz výměr
Technická specifikace

2 75A217 2021_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 5,400 0,00 Kč

3 75A141 2021_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 194,000 0,00 Kč

4 75A227 2021_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 194,000 0,00 Kč

5 75A311 2021_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 20,000 0,00 Kč

6 75A312 2021_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 6,000 0,00 Kč

7 75A321 2021_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 2,000 0,00 Kč

8 75A322 2021_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 17,000 0,00 Kč

9 742G11 2021_OTSKP KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15,000 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

PS 01-01-32

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

10 742H11 2021_OTSKP KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15,000 0,00 Kč

11 742H12 2021_OTSKP KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 75,000 0,00 Kč

12 702312 2021_OTSKP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 800,000 0,00 Kč

13 702212 2021_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 125,000 0,00 Kč

14 702211 2021_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 173,000 0,00 Kč

15 702111 2021_OTSKP KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 100,000 0,00 Kč

16 702112 2021_OTSKP KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 200,000 0,00 Kč

17 703212 2021_OTSKP
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 
ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 110,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Kabelizace 0,00 Kč
Díl: Zemní práce

18 14173 2021_OTSKP PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 55,000 0,00 Kč

19 141733 2021_OTSKP PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 30,000 0,00 Kč

20 132834 2021_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 939,000 0,00 Kč

21 17411 2021_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 950,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

22 131834 2021_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 11,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: Venkovní zabezpečovací zařízení

23 75D161 2021_OTSKP
RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA

KUS 1,000 0,00 Kč

24 75D167 2021_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

25 75D211 2021_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

26 75D217 2021_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

27 75D221 2021_OTSKP VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

28 75D227 2021_OTSKP VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

29 75C911 2021_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 3,000 0,00 Kč

30 75C917 2021_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

31 914151 2021_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

32 75B742 2021_OTSKP OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ KM 2,000 0,00 Kč

33 744231 2021_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY KUS 1,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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MJCenová 
soustava Název položky/dílu

34 75IEC3 2021_OTSKP VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU KUS 1,000 0,00 Kč

35 75IECX 2021_OTSKP VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

36 R-položka ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Venkovní zabezpečovací zařízení 0,00 Kč
Díl: Vnitřní zařízení zab. zař.

37 75B6L1 2021_OTSKP BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

38 75B6T7 2021_OTSKP BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

39 75B6A1 2021_OTSKP USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

40 75B6G7 2021_OTSKP USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

41 746698 2021_OTSKP PRACOVNÍ STŮL KUS 1,000 0,00 Kč

42 746699 2021_OTSKP ŽIDLE KUS 1,000 0,00 Kč

43 75B421 2021_OTSKP STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

44 75B427 2021_OTSKP STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

45 75D111 2021_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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MJCenová 
soustava Název položky/dílu

46 75D117 2021_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

47 75C931 2021_OTSKP SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

48 75C937 2021_OTSKP SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

49 7467D1 2021_OTSKP STOJAN PRO AKUMULÁTORY/BATERIE DO 150 AH KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Vnitřní zařízení zab. zař. 0,00 Kč
Díl: Demontáže

50 75D228 2021_OTSKP VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

51 75D168 2021_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

52 914153 2021_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

53 75C8B8 2021_OTSKP VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

54 75B6T8 2021_OTSKP BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

55 75B6G8 2021_OTSKP USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

56 R-položka ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH LIS KUS 6,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Demontáže 0,00 Kč
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