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A POPIS A ZAKLADNI UDAJE O SOUCASNEM STAVU VCETNE
IDENTIFIKACNICH UDAJ0 OBJEKTU

Projektova dokumentace je zpracovana za Ucelem zvySeni bezpecCnosti provozu
Zeleznicni a silni¢ni dopravy na prejezdu P5123 v km 86.773 a prejezdu P5124 v km
87.534, kde dochazi ke krizeni krajské komunikace III. tfidy ¢. 30323 smér Bohdasin
— Jetfichov s jednokolejnou zeleznini trati. V soucCasné dobé jsou prejezdy
zabezpeceny pouze svételnym signalizacnim zarizenim bez zavor.

B SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Pozadavky investora

- Geodetické zaméreni terénu

- Prlibéhy inzenyrskych siti

- Typové listy reléového domku

C POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO
RESENI A HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

Reléové domky budou slouzit pro umisténi vnitfni technologie nové vybudovaného
PZS, predevsim reléovy stojan s potrebnymi prvky — relé, rezistory, pojistkami. Dale
bude v RD umisténa baterie pro zaloZni napajeni prejezdu, dobijeC baterie a
v plechové skrince uvnitf RD bude uchovana dokumentace prejezdu.

Zaklady reléovych domk{ budou zhotoveny dle doporuceni vyrobce typového domku.
Jsou navrzeny zakladové pasy zhotovené z tvarnic ztraceného bednéni.

PD feSi navrh zakladani pro typové technologické domky o rozmérech 3x2m pro
prejezd P5123 a 2,5x3,6m pro piejezd P5124. Umisténi domkd je feSeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy.

c.1 ZEMNI PRACE

Prace budou provadény v souladu s normami: CSN 73 3050 z roku 1956, véetnd
zmény 1a 1, CSN EN 1610/1999, CSN 01 3424, CSN 01 3423.

Postup praci zahrnuje pripravné zemni prace, pripravné vymeérovaci prace, hlavni
zemni prace, dokoncovaci zemni prace. V ramci pripravnych zemnich praci bude
sejmuta ornice, ktera se ulozi na deponii na stavenisti. BEéhem prace nesmi byt ornice
poskozena.

Podkladem pro vytyCeni budouci stavby jsou souradnice dle situacniho vykresu. Po
vytyCeni obryst stavby se vytyci vykopy pro zaklady (CSN 01 3423). Vytyceni vykopl
se provadi pomoci lavicek (vodorovné prkno na zaberanénych sloupcich) umisténych
ve vzdélenosti 1-2 m od vykopd, aby nebyly béhem praci poskozeny. K vyznaceni se

Vass
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Vykopové prace budou provadéné z 90% zemnimi stroji. Rucni prace se vyuzije jen
jako doplfiujici pro zacisténi vykopl. Zakladové zeminy jsou ve 3. - 4. tfidé dle
tézitelnosti (CSN 73 3050/1986). Pred zahajenim vykopl se doporucuje ovéfit vyskyt
podzemni vody. Pohyb mechanizml podél ryhy musi byt provadén tak, aby byla
zachovana bezpecna vzdalenost od okraje ryhy a nedochazelo k sesouvani stén
vykopu. VytéZenda zemina se zpétné pouzije k terénnim Upravam. Ornice se
rozprostre na pozemku investora.

c.2 ZAKLADY
Prace budou provadény v souladu s normou CSN 73 1001.

Zakladova spara bude zaciSténa rucné. Betonovani ma predchazet kontrola ryhy
vykopané pro zaklady. Nejprve se do vykopanych ryh vybetonuje vyrovnavaci vrstva
pro zakladové pasy z betonu C12/15. Jsou navrzeny zakladové pasy Sirky 0,30 m.
Zakladova spara bude v hloubce minimalné 0,8 m pod upravenym terénem a 0,4 m v
rostlé zeminé. Do zakladovych pasl je nutné zabetonovat zakladovy zemni¢! Na
takto provedenou vyrovnavaci vrstvu budou zhotoveny samotné zakladové pasy za
pomoci bet. tvarnic ztraceného bednéni o rozmérech 500x300x250 (DxSxV). Do
tvarnic bude vloZzena vodorovna a svisla vyztuz z oceli 10 216 @ 10 mm. Zakladové
pasy budou zality bet. smési tridy betonu C20/25.

Zakladové pasy budou ukonceny vyrovnavaci vrstvou betonové mazaniny tl. 50mm.
V zakladovych konstrukcich je nutné vynechat potfebné prostupy dle PD.

Zaklady budou ukonéeny min. 0,15m nad upravenym terénem.

Vznikly prostor mezi zaklady a rostlym terénem se dosype vykopkem do vysky -0,1m
pod Uroven horni hrany zakladu.

Pri prokladani betonu lomovym kamenem nesmi jeho mnoZstvi presahnout 40%
celkového objemu a nejvétsi kdmen nema mit vétsi rozmér, nez je jedna polovina
tloustky zakladu. Betonova smés musi kazdy kamen obalovat vrstvou tlustou 60 az
100 mm a v betonové smési nesmi byt kamenivo vétsi zrnitosti nez 30 mm. Pracovni
spara pri betonovani pasl musi byt vzdy vodorovna, nikdy ne svisla. Kazda uroven
bude betonovana v jednom zabéru.

c.3 ZAKLADOVY ZEMNIC RD

V nezamrzné hloubce vyrovnavaci betonové vrstvy zakladové spary bude umistén po
obvodu stavby zemnici pasek FeZn 30x4. V rozich bude svorkami pripojena zemnici
ty¢ délky 1,5m, ktera bude zatluéena do zemné. Spoje budou oSetfeny
asfaltogumovym natérem. Na zakladovy zemni¢ bude opatfen ve dvou protilehlych
rozich vyvody zem. kulatiny FeZn 10mm. Vyvod ¢.1 bude ukonen ve spolecné
pristrojové skfini. Vyvod .2 je feSen jako rezervni a bude ukoncen v plastové krabici
na RD. Vyvody zemnici kulatiny budou prochazet skrze zakladové pasy ze ztraceného
bednéni. Podrobnéji viz vykresova priloha.

c.4 PRISTUPOVY CHODNIK

Pro pfistup k reléovym domkdm je navrzen sypany chodnik s povrchovou Upravou z
drceného kameniva. Pred zhotovenim chodniku se provede skryvka ornice v tl.
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0,15m. Na zarovnanou a zaCisténou pracovni sparu se ulozi geotextilie 300g/m2.
Provede se pokladka vrstvy SD frakce 0/32 tl. 150mm. Na takto zhutnénou vrstvu
bude nasledné provedena koncova pochlizi vrstva z drceného kameniva frakce 11/22
tl. 50mm.

c.5 OKAPOVY CHODNIK

Pro potfeby pochdzi plochy okolo RD je navrzen okapovy chodnik $itky 1,0m z ZB
silni¢nich panell 1000 x 1000 x 150mm. Pred pokladkou panelll se provede skryvka
ornice v tl. 0,15m. Nasledné na zacisténou a upravenou sparu bude rozprostfena
vrstva SD frakce 0/32 tl. 150mm. Na takto pfipravenou a zhutnénou vrstvu bude
provedena pokladka paneld. Okolni terén bude vyskové upraven dle mistnich
podminek.

c.6 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE

Plocha stavebni parcely umoznuje dostatecné vyuziti pro plochy stavenisté. Stavba si
nevyzada naklady na zvétSeny presun hmot.

c.7 ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

Objekt musi byt zalozen v dostate¢né Unosné zeminé. Budou provadény pouze
vykopy zakladovych pasl, proto neni nutné navrhovat specialni zajiSténi stavebni
jamy.

c.8 TECHNICKE PODMINKY POSTUPU PRACI, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT
STABILITU VLASTNI KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

Bednéni musi byt dostatecné tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval pozadavkim
na maximalni povolené odchylky i po provedeni betonaze. V nasem pripadé bude
uzito ztraceného bednéni.

Vyztuz je navrzena tridy 10 216 (R). Je nutné dodrzet predepsanou tloustku kryci
vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachovana spravna tloustka kryci vrstvy horni
zOny vyztuze. NosiCe vyztuze horni zony musi byt dostatecné tuhé, aby vyztuz horni
zény nemohla byt sesSlapnuta. Pracovnici, provadéjici betonaz, se musi pohybovat po
pracovni ploSe podeprené bez dotyku s vyztuzi, tj. nesmi byt poloZzena na horni zoné
vyztuze.

BetonaZ - vyroba betonu, doprava, ukladani, hutnéni a oSetfovani musi vyhovovat
CSN 73 2400. Z kazdého mixu musi byt na stavbé, (tj. za beton. Cerpadlem) pred
uloZzenim do bednéni, provedena zkouska konzistence sednutim kuZele dle Abramse a
sednuti musi vyhovovat pozadavklim uvedenym na vykresech. OSetfeni povrchu
betonu desek musi byt takové, aby betonova konstrukce byla drzena v prostiedi
100% vlhkosti po dobu alespon 7 dni, napr. zakrytim igelitovou fdlii bezprostredné po
skonceni povrchovych Uprav betonovych konstrukci.
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Povolené odchylky tvaru betonovych konstrukci a polohy vyztuze:

- pldorysna poloha osy sloupti v dobé zabetonovani + 25 mm

- tvar sloup(, odchylka od kruhového tvaru + 6 mm
- tloust’ka stén + 6 mm
- rovinatost stén + 6 mm na 2 m lati
- svislost sténa a sloupl + 8 mm
- rovinatost podhledu £ 5mm na 2 m lati
- rovinatost horniho lice hotové desky + 5 mm na 2 m lati

- struktura horniho lice desky: Uprava musi vyhovovat dalSim povrchovym Upravam a
dodavatel betonové konstrukce musi predem dohodnout s dodavatelem dalSich Gprav
podminky predani a prevzeti povrchu betonové konstrukce, a to pisemné a dohodu
predat investorovi pred zahajenim betonarskych praci.

Povolené odchylky vyztuze:

- pldorysna poloha vyztuze desek a pohledova poloha vyztuze stén + 10 mm
- kryti vyztuze: vétsi  -sloupl + 10 mm
-stén a desek + 5 mm
mensi + 0 mm

Kryti vyztuze, hlavné u desek, musi byt kontrolovano stavbyvedoucim pred betonazi i
béhem betonaze, a pokud nebude dodrzeno, hlavné pokud bude kryti vyztuze desek
vétsi, neZ jsou povolené odchylky, aby betonaz nebyla povolena, dokud nebude
poloha vyztuze zajiSténa tak, aby i po dokonceni betonaze méla spravnou polohu.

Zdivo je mozno realizovat na dostatecné vyzralém betonovém zakladu.

c.9 POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI
Viykop zaklad{ - prevzeti zakladové spary.

Betonaz podkladovych betonl — rovinnost.

Bednéni a armovani zakladl - prevzeti vyztuze.

Betonaz zakladovych konstrukci - protokol o zkouskach krychelné pevnosti pouzitych
betond.

c.10 SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADEN]I STAVBY, PREPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJIM
ZHOTOVITELEM

Na stavbé se nevyskytuji neobvyklé detaily, pro které by bylo nutno zpracovavat
provadéci dokumentaci. Pfipadnou dil¢i provadéci dokumentaci zhotovi dodavatel
stavby.
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D POPIS NAVRZENEHO RESENI, TECHNICKYCH PARAMETRU A
JEJICH_ ZDOVODNENI VE VZTAHU KPECI O ZIVOTNI
PROSTREDI A VE VZTAHU K UZIVANi

Stavba v konecné podobé neovlivni Zivotni prostredi. Pfi realizaci zemnich pracich
bude vytézena zemina ulozena na dotceném pozemku, pripadné na rizené skladce. V
pfipadé zneciSténi prepravnich tras budou tyto dodavatelem ihned ocistény.
Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat vyhl. 185/2001 Sb o likvidaci odpadd b&hem
stavby.

V ramci realizace stavby budou dodrzeny veskeré hygienické predpisy tykajici se
pozadavk{ na kvalitu prostredi stavenisté a proti moznému negativnimu pdsobeni na
pracovniky a obyvatele a dalSi Uclastniky provozu. Pfi realizaci stavby bude
postupovano dle NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku
a vibraci v pribéhu vystavby. Pouze v obdobi provadéni stavby lze oCekavat urcity
vliv na zivotni prostredi. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami bude prach ze stavebnich
praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich mechanism(. Zatizeni tohoto
typu bude pouze docasné, vztahuiici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej povazovat
za obvyklé pri podobnych akcich, ¢asové omezené a v SirSi oblasti za Unosné. K
negativnimu pUsobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi viastni realizace
stavby. S tim mlze souviset i doasné naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejné
jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako docCasny, obvykly pri
realizaci podobnych zamér{ a Unosny.

U navrhované stavby se nepredpoklada zadny negativni vliv na krajinny raz, stavba
se nedotkne zadnych vyznamnych krajinnych prvkd. Ovlivnéni vod v misté provadéni
stavby, predevsim podzemnich se nepredpoklada.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpadl pfi realizaci stavby se
nepredpoklada ani v této oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostredi, zhotovitel
stavby zajisti zneSkodnéni odpadd mimo plochu provadéni stavby. Ke snizeni
nepriznivych dopad( zajisti zhotovitel stavby nasleduijici:

- ke snizeni prasnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi

- mechanické a dalsi necistoty z podvozkl vozidel a stavebnich mechanismd budou
odstranovany pred viezdem na verejnou komunikaci

- bude provadét pravidelné cisténi komunikacnich ploch zneciSténych provadénim
stavby

- zabezpedi odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanisml se spusténym motorem mimo
pracovni ¢innosti

- stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobé

- produkované odpady budou ukladany a zneSkodrovany v souladu s platnou
legislativou

- vykopova zemina bude pravidelné odvazena
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- skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostredi bude provadét v
predepsanych obalech a kontejnerech

- bude mit k dispozici na stavenisti sanacni prostfedky (sorbety) pro zachyceni
pripadného Ukapu ¢i Uniku nebezpecné latky

- v pripadé uniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede
okamzité sanaci Ukapu sorbetem a zajisti nezbytny nasledny uklid kontaminovaného
mista

- stavebni prace budou provadény s maximalni moznou Setrnosti

- zemni prace v okoli vzrostlé zelené budou provadény opatrné a Setrné, v pripadé
obnazeni korenl stromd budou tyto obaleny, pfipadné bude oSetfen zasazeny
korenovy systém

E STATICKA POSOUZENI, JSOU-LI U NEKTERYCH
KONSTRUKCI TECHNICKYMI NORMAMI A PREDPISY
VYZADOVANA

Vzhledem k jednoduchosti stavby a jejimu zakladani se pfi navrhu zakladovych pasl
vychazi ze zkusSenosti z obdobnych staveb. Pouze v pripadé zjisténi nevhodného
podlozi pro zakladani reléového domku bude kontaktovan projektant. Nasledné bude
stanoveno reseni stabilizace zakladové spary.

F KAPACITNI, HYDROTECHNICKE A JINE VYPOCTY POTREBNE
PRO ZDOVODNENI NAVRHOVANEHO RESENI

Dest'ové vody ze stfesnich rovin a zpevnénych ploch budou pfirozené zasakovany do

okolniho pozemku. PD nevyZaduje hydrotechnické ¢i jiné vypocty.

G SOUHLAS ODBORNYCH UTVARU ZADAVATELE S POUZITIM
NESCHVALENEHO A NEZAVEDENEHO ZARIZENi, SOUHLAS
S NAVRZENYM_ RESENIM POKUD JE TECHNICKYMI
NORMAMI A PREDPISY POZADOVAN

Navrh technického feSeni byl fadné odsouhlasen v pfipominkovém Fizeni investorem
stavby. Veskeré zarizeni a pouzité materialy byly predem fadné odsouhlaseny.

H POPIS VYJIMEK ZPREDPISU, UVEDENI ODCHYLNYCH
RESENI OD PREDCHOZIHO STUPNE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace je feSena jako jednostupriova. Vyjimky z predpisl nejsou.

I PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH
LISTO APOD. A UVEDENI JEJICH ZAVAZNOSTI PRO
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REALIZACI, POPR. PRI _ZPRACOVANI PROJEKTOVE
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Normy
CSN 01 3419 Vykresy ve stavebnictvi - Vytycovaci vykresy staveb

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresd stavebni ¢asti

CSN 73 0005 Modulové koordinace rozmérd ve vystavbé.

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni a horninovy tlak

CSN 73 1001 Zékladova plida pod plodnymi zaklady

CSN EN 1996-1-1 az 3 (73 1101) Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 3050 Zemné prace. Véeobecné ustanovenia

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizacnich pripojek a jejich zkouseni

J SHRNUTI ROZHODUJICICH STANOVISEK MAJICICH VLIV
NA TECHNICKE RESENI VCETNE UVEDENI ODKAZU NA
DOKLADOVOU CAST OBSAHUJICI VSECHNA NEZBYTNA
PROJEDNANI

Veskeré pozadavky dotlenych organll byly fadné zapracovany do projektové
dokumentace. Stanoviska ke stavbé jsou soucasti PD jako samostatna pfiloha.

K PRUOKAZ O ZAPRACOVANI VYSLEDKU PROZKUMO

Pro potfeby zhotoveni PD nebylo tfeba zpracovavat prikaz o zapracovani vysledkd

prizkumd.

L NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY (PRUKAZ KOORDINACE,
POPIS ROZHRANI JEDNOTLIVYCH OBJEKTU, NAVAZNOST
NA JINE — SOUVISEJicI, C1zi, VYHLEDOVE INVESTICE)

Popis rozhrani jednotlivych objektl a provoznich souborl je uveden v ¢asti ,C"
dokumentace. Navaznost na jiné — souvisejici, cizi, vyhledové stavby — ani koordinace
s jinymi stavbami neni.
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SO 02 ZAKLADY RELEOVYCH DOMKU

M NA_ PODDOLOVANYCH UZEMICH DOPLNIT PRUKAZ A
RESENI STAVU UNOSNOSTI

Stavba nebude realizovana v poddolovaném Gzemi.

N POZADAVKY NA GEOTECHNICKY MONITORING

Stavba nevyzaduje geotechnicky monitoring.

O POZADAVKY NA MERENI POSUNUO A PRETVORENI
STAVEBNICH OBJEKTU

Pfi navrzeném zplsobu a technologickych podminek zakladani stavby na unosné
podlozZi nedojde k pretvoreni objektd.

P RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVEBNICH OBIJEKTU
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO
ORIENTACE

Stavba nebude uzivana osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Q VEGETACNI UPRAVY

Okolni dotcené plochy budou po vystavbé opatfeny ornicni vrstvou tl. 100 mm a
budou osety travnim semenem.
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