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Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava kolejové brzdy a kompresorové stanice  

v ŽST Most n. n. St4 

Místo stavby:   

Trať: Most – Most nové nádraží 

TTP: 504E 

Traťový úsek, ŽST: ŽST Most nové nádraží, obvod stavědla 4 

Trakce: elektrická, stejnosměrná 

Přejezdy: nejsou  

Km:  3,140 

 

Zábrzdná vzdálenost: 400 m 

Traťová rychlost: 60 km/hod 

 

 

Místo vymezení staveniště: Místo opravy se nachází na pozemku ČD, a.s. a v současné době 
probíhá v rámci UMVŽST - 2. etapa jeho převod na SŽDC, s. o..  
Přístup na staveniště je určen po veřejných komunikacích.  

 

Zadavatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                                 
                                               Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
                                               SSZT Ústí nad Labem, ST Most, SEE Ústí nad Labem 
     
 
Zhotovitel:   Vzejde z výběrového řízení  

 

Stavební dozor: Vzejde z výběrového řízení 
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Členění stavby: 

A) Provozní soubory - technologie: 

PS 01 – Kolejová brzda  

PS 02 – Automatizace kolejových brzd 

PS 03 – Elektrická přípojka 

PS 04 – Výhybka č. 242 – výstroj SSZT 

PS 05 – Výhybky č. 201, 241 – výstroj SSZT 

B) Stavební objekty – železniční svršek a spodek: 

SO 01-01 - Kolejové brzdy - levá harfa po ZV 241 a pravá harfa po ZV 201 

SO 01-02 - Výhybka č. 242 SS49 1:5,7-230 Pld 

SO 01-03 - Kolejiště svážného pahrbku (kol. spojka mezi ZV242 – ZV291) 

Dodávka materiálu pro železniční svršek a spodek 
 
 

 

Důvody pro realizaci opravné práce: 
• zvýšení bezpečnosti železniční dopravy 

• špatný technický stav – odvětví SSZT 

o nefunkční tlumiče dvouramenných a jednoramenných pák 

o netěsnosti původních válců KB (oprava v r. 2001)  

o popraskané brzdové trámce 

o poškozené mostnice, včetně kotevních šroubů 

o zpuchřelé rozvody tlakového vzduchu 

o poruchovost kompresorovny 

o nefunkční (vyřazený) separátor olej / voda 
• závady uvedené v Zápise z pětileté technické prohlídky číslo 2/2017 ze dne 23.1.2017 
• nevyhovující izolační stav napájecí přípojky elektro 
• svršek a spodek  

o zchátralost dřevěných pražců a dřevěných brzdových trámců (mostnic) 
o snížená držebnost upevňovadel 
o opotřebovanost výhybkových součástí 
o silně znečištěné kolejové lože v oblasti brzd 
o nutnost opravy geometrické polohy kolejí a výhybky 
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Součástí opravné práce bude rovněž: 
• revizní zprávy elektro (s oprávněním revizního technika „D“)  
• stavební deníky, členěné dle jednotlivých PS a SO 
• náležitosti UTZ 
• zajištění podkladů pro: 

o tvorbu ROV 
o tvorbu Základní dopravní dokumentace ŽST Most n.n. - spádoviště 

• dokumentace skutečného provedení v papírové verzi (2x) a otevřené elektronické verzi 
(dwg) 

• dokumentace pro ST Most 
• svršek a spodek 

o vydání protokolu parametrů výhybky 
o atesty a prohlášení o shodě na dodávaný materiál 
o dokumentace svařování 
o měření geometrických parametrů s kontinuálním záznamem 
o doklady o likvidaci odpadů včetně laboratorního rozboru kontaminace kol.lože 

 

 

Předpokládaná délka a rozsah výluk: 
Opravná práce předpokládá úplné zastavení provozu přes kolejovou brzdu ve výluce dle ROV XXX 
v délce trvání 19N. Přesný rozsah bude upřesněn po skončení výběrového řízení s vítězným 
uchazečem. Ukončení opravných prací nejpozději v 08/2019. 

 

 

Vytýčení sítí infrastruktury: 
Před zahájením prací budou vytyčeny trasy kabelových vedení všech dotčených drážních složek, tj. 
SSZT, SEE a TÚDC (ČD-T). Vyjádření o existenci těchto sítí bude dodáno od zadavatele. Vytýčení 
sítí dalších správců a majitelů si zajistí zhotovitel. 
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Provozní soubory - technologie 

 

PS 01 – Kolejová brzda 

Tento provozní soubor uvažuje opravu dvou dvojic kolejových brzd (JKB 6+5 článků) v rozsahu 
odpovídající GO (zahrnuje kompletní renovace všech dílů brzdných i nosných skupin, nový 
spojovací materiál, nové pružiny, čepy, pouzdra, nové podpěry, nové přídržnice a brzdné lišty). 

Je uvažována náhrada pohonu stlačeným vzduchem (stávající stav) za pohon hydraulický. Přestavba 
na hydraulický pohon nesmí změnit parametry KB a musí být plně kompatibilní s mechanickými 
částmi stávajícího typu kolejové brzdy. Napájecí agregáty i nové ovládací soupravy budou umístěny 
ve vnějších vybráních stávající ohlubně. Budou zhotoveny nové rozvody hydraulické kapaliny 
v patřičných dimenzích. 

Původní ovládací soupravy typu EPV, včetně stávající kompresorové stanice a vzdušníků budou 
demontovány a zrušeny bez náhrady. 

Součástí tohoto PS jsou uvažovány i související demontáže a montáže venkovní výstroje dvou kusů 
KO, včetně dodávky nových propojovacích lanek a příslušné regulace provozních parametrů těchto 
KO.  

K napájení hydraulických agregátů a ovládacího pracoviště bude zřízena nová elektrická přípojka 
(viz PS 03 – Elektrická přípojka). 

Přestavba brzd na hydraulický pohon musí umožňovat dálkovou obsluhu (ze stavědla) pomocí 
automatizačního řízení a ovládání (viz PS 02 – Automatizace kolejových brzd). 

 

 

PS 02 – Automatizace kolejových brzd 

Je uvažována instalace automatizačního systému spádoviště. Tato instalace zahrnuje demontáž 
stávajícího ovládání KB na pracovišti brzdaře na St4 a instalaci ovládání pomocí dotykového 
monitoru. V oblasti kolejových brzd budou instalovány radary pro měření rychlosti, systém pro 
zjištění hmotnosti odvěsu a kamerový systém, včetně kabelového propojení všech prvků 
s pracovištěm brzdaře. 

Nový systém ovládání zahrnuje zejména možnost plně automatického režimu, určení cílové koleje 
odvěsů, korekce výstupních rychlostí pro danou kolej či svazek, a další.  

Je požadováno řešení, kdy software umožní taktéž zpětný výstup dat ohledně brždění jednotlivých 
odvěsů, časy, vstupní/výstupní rychlosti (tzv. černá skříňka). 
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Ovládací panel bude zahrnovat taktéž informace o stavu hydraulických agregátů, indikaci polohy 
KB (odbržděno, zajištěno), indikaci tlaků v rozvodech a další. 

Software může zahrnovat další specifická řešení dle požadavků obsluhy (např. funkce „Nouzové 
brždění, aj.). 

 

 

PS 03 – Elektrická přípojka  

V rámci PS 01 – Kolejová brzda je uvažováno, že budou k ovládání kolejových brzd osazeny dva 
agregáty s dvěma motory 15kW, celkem tedy čtyři motory 60kW. Z důvodu předpokládaného 
navýšení odběru proběhlo místní šetření na stávající přípojku kolejové brzdy. Bylo zjištěno, že 
stávající kabel AYKY 3x95+70mm2 napájí kolejovou brzdu, osvětlovací věže, spádoviště a jeho 
izolační stav má minimální hodnoty dle normy.  

Pro novou kolejovou brzdu bude zřízena nová samostatná přípojku z trafostanice do pilíře u 
kolejové brzdy a dále k napojení obou nových agregátů.  

 

 

PS 04 – Výhybka č. 242 – výstroj SSZT 

V rámci SO 01-02 „Výhybka č. 242 SS49 1:5,7-230 Pld“ bude dodána výhybka s čelisťovým 
závěrem. Z toho důvodu bude v rámci PS 04 provedena vyměněna související ovládací část 
výhybky – elektrický přestavník řady EP 691.2L (dodávka SSZT), kloubová upevňovací souprava, 
ohrádka přestavníku, kabelový závěr a kryt přestavné tyče. 

Součástí tohoto PS jsou uvažovány i související demontáže a montáže venkovní výstroje KO 
výhybky číslo 242, včetně nových propojovacích lanek a příslušné regulace provozních parametrů 
tohoto KO. 

 

 

PS 05 – Výhybky č. 201, 241 – výstroj SSZT 

V souvislosti se SO 01-01 „Kolejové brzdy - levá harfa po ZV241 a pravá harfa po ZV201“ řeší 
tento provozní soubor související demontáže a zpětné montáže venkovní výstroje dvou kusů KO, 
včetně dodání nových propojovacích lanek a příslušné regulace provozních parametrů těchto KO a 
demontáže a zpětnou montáž přestavníků výhybek číslo 201 a 241.  
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Stavební objekty - železniční svršek a spodek 

 

SO 01-01 Kolejové brzdy - levá harfa po ZV 241 a pravá harfa po ZV 201 

 Odtěžení materiálu z banketu vně brzd levá harfa do hl.10cm v šíři 1m, dl. 45m 
 Terénní úpravy vně kol. brzdy směr P harfa odtěžením materiálu z dřívějších čištění 

s naložením na dopravní prostředek 
 Úprava sklonu zářezu po odtěžení materiálu vně P brzdy 
 Odtěžení materiálu z prostoru mezi brzdami do hl.0,35m 
 Ruční kopání sond pro zjištění uložení sítí místních správců 
 Zřízení stezky ze štěrkodrti fr.4-8mm vně brzd v šíři 1m i v celé šíři mezi brzdami 
 Odstranění kol.lože v oblasti brzd až po ZV 201 a ZV 241  
 Zřízení nového štěrkového lože do hl. 30cm pod spodní plochu pražců z kameniva fr.32,5-

63mm třídy BI se zhutněním spodní vrstvy kol. lože (pražcového podloží), doplnění a 
úprava kol.lože do profilu 

 Výměna všech mostnic v kolejových brzdách 
 Výměna dřevěných příčných pražců v kolejovém poli mezi brzdami a ZV 201 a ZV 241 

vystrojených podkladnicí S4 
 Vrtání otvorů do mostnic pro kotvící šrouby M30x350mm na uchycení mostnic ke kolejové 

brzdě (montáž šroubů je spodní plochou mostnic) 
 Vystrojení všech vkládaných mostnic podkladnicí S4 (vždy jen pro jeden kol.pas) 
 Demontáž všech vyjmutých mostnic a dřevěných pražců 
 Výměna všech svěrkových kompletů, pryžových podložek pod patou kolejnic a PE podložek 

pod podkladnicemi (v oblasti přídržnic na brzdách a v oblasti mezi brzdami a ZV 201 a ZV 
241) 

 Výměna všech kolejnic na brzdách  
 Výměna oboupasových LIS před ZV 201 a ZV 241 ( 4ks ) 
 Výměna všech šroubů M30x350 pro uchycení mostnic a výměna všech šroubů M30x90 

k uchycení kolejnic v místě brzdových trámců 
 Zřízení BK v rozmezí dovolených upínacích teplot 
 Směrová a výšková úprava koleje v kol. brzdách a v kol. polích mezi brzdami a ZV 201 a 

ZV 241 včetně následného propracování (po cca 1/2roku) 
 Výměna všech přídržnic na kolejových brzdách 
 Výměna všech spojovacích šroubů v přídržnicích 
 Výměna všech stoliček v kolejových brzdách pod kolejnicemi v místě přídržnic 
 Demontáž a montáž přechodu z fošen před ZV 201 a ZV 241 
 Demontáž a následná montáž prvků ukolejnění 
 Naložení, přeprava a uložení odtěženého materiálu na skládce odpadů (odpadní dřevěné 

pražce a mostnice zlikviduje objednatel smluvní firmou) 
 Staveništní přeprava dřevěných mostnic a pražců na mezideponii 
 Staveništní přeprava ocelového materiálu na mezideponii (likvidaci veškerého ocelového 

odpadu zajistí objednatel u smluvní firmy) 
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SO 01-02   Výhybka č. 242 SS49 1:5,7-230 Pld 

 
 Odtěžení materiálu z banketu do hl.10cm, v šíři 3m jednostranně vlevo výhybky 

 Odtěžení části materiálu po dřívějším čištění vpravo výhybky 

 Úprava sklonu svahu po odtěžení materiálu vpravo výhybky 

 Ruční kopání sond pro zjištění uložení sítí místních správců 

 Zřízení stezky ze štěrkodrti fr.4-8mm, v šíři 1m, oboustranně 
 Demontáž (snesení) výhybky  
 Odstranění kolejového lože 

 Zřízení nového kol. lože v tl.30cm pod spodní plochou pražců, z kameniva fr.32,5-63mm, 
třídy BI, se zhutněním spodní vrstvy kol.lože (pražcového podloží), doplnění a úprava 
kol.lože do profilu 

 Montáž (pokládka) nové výhybky SS49 1:5,7-230 I. generace s čelisťovým závěrem a 
pružným upevněním na podkladnicích, na nových tvrdých dřevěných pražcích.  
Výhybka bude dodána výrobcem se 2 ks T-LIS 49E1 namontovaných v křídlových 
kolejnicích srdcovky výhybky ( jejich přesnou polohu stanoví PD brzd ) 

 Výměna 8ks dřevěných příčných pražců vložených v rozvětvení za KV, vložení 4ks 
dlouhých pražců, vystrojení vkládaných pražců podkladnicí S4pl 

 Výměna všech kolejnic mezi KV242 a brzdami 
 Výměna jednopasových LIS mezi KV242 a brzdami (2 ks) 
 Vrtání otvorů do kolejnic pro lana SSZT a pro kolíkové propojky 

 Směrová a výšková úprava výhybky, včetně dynamické stabilizace v rámci stavby 

 Následná směrová a výšková úprava výhybky, včetně dynamické stabilizace (propracování) 
 Zřízení BK ve výhybce 

 Zřízení zámků proti putování jazyků 

 Montáž válečkových stoliček SVV 

 Záruční broušení výhybky 

 Montáž kolíkových propojek 

 Demontáž a montáž ukolejnění  
 Demontáž a montáž námezníku 

 Naložení, přeprava a uložení odtěžené materiálu na skládce odpadů (odpadní dřevěné pražce 
zlikviduje objednatel smluvní firmou)  

 Staveništní přeprava odpadních dřevěných pražců na mezideponii 
 Staveništní přeprava ocelového odpadu na mezideponii (likvidaci veškerého ocelového 

odpadu zajistí objednatel smluvní firmou) 
 

 

 

SO 01-03 Kolejiště svážného pahrbku (kol. spojka mezi ZV 242 – ZV 291) 
 

 Odtěžení materiálu z banketu do hl.10cm, v šíři 1m obostranně  
 Zřízení stezky ze štěrkodrti fr.4-8mm, v šíři 1m, oboustranně 
 Demontáž stávajícího kol.roštu 
 Odstranění kol.lože 
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 Zřízení nového kol.lože v tl.30cm pod spodní plochou pražců, z kameniva fr.32,5-63mm, 
třídy BI, se zhutněním spodní vrstvy kol.lože (pražcového podloží), doplnění a úprava 
kol.lože do profilu 

 Montáž nového kol.roštu (kolejnice 49E-1, pražce B91S/2, rozdělení „u“, upevnění W14 ) 
 Výměna jednopasového LIS na svážném pahrbku (1ks) 
 Vrtání otvorů do kolejnic pro lana SSZT 
 Směrová a výšková úprava koleje svážného pahrbku, včetně dynamické stabilizace a včetně 

následného propracování (po cca ½ roku) 
 Zřízení BK na svážném pahrbku 
 Demontáž a montáž přechodu z fošen na svážném pahrbku 
 Demontáž a montáž ukolejnění 
 Ruční kopání sond pro zjištění uložení sítí místních správců 
 Naložení, přeprava a uložení odtěžené materiálu na skládce odpadů  
 Laboratorní rozbor kontaminace odpadu kol.lože a zeminy (za celou stavbu) 
 Staveništní přeprava ocelového odpadu na mezideponii (likvidaci veškerého ocelového 

odpadu zajistí objednatel smluvní firmou) 
 Staveništní přeprava vyjmutých betonových pražců SB5 a svěrek T5,T6 na mezideponii 

 
 

 

 

Dodávka materiálu pro železniční svršek a spodek 

 

a) Dodávaný zadavatelem 

 Výhybka tv. SS49 1:5,7-230 pravá, I.generace, čelisťový závěr VZ 200, č.v. 031289001 
spádovištní (rychloběžný), na nových tvrdých dřevěných pražcích, upevnění pružné na 
podkladnicích, srdcovka montovaná z kolejnic bez nadvýšení křídlových kolejnic s kaleným 
hrotem a křídlovými kolejnicemi, perlitizace jazyků, opornic, se zřízenými 2ks T-LIS. 

 Stoličky kluzné SVV pro výh.tv.SS1:5,7-230         -  2ks 
 Zámky proti putování jazyků                                   -  1sada (2ks) 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.2,6m                  -  8ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.2,7m                  -  3ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.2,8m                  -  3ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.2,9m                  -  2ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,0m                  -  3ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,1m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,2m                  -  2ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,3m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,4m                  -  2ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,5m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,6m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,7m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,8m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.3,9m                  -  2ks 
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 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,0m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,1m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,2m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,3m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,4m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,5m                  -  1ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,6m                   -  2ks 
 Pražce dřevěné, dub,výhybkové dl.4,7m                   -  1ks 

 

b)  Dodávaný dodavatelem 

 Kolejnice tv.49E-1                                                      -  328m 
 LIS tv.49E-1 dl.3,5m s tepelně upravenou hlavou      -  7 ks 
 Mostnice dřevěné pro kol.brzdu                                  -  104ks (22,714m3) 
 Pražce dřevěné příčné, dub, vystrojené podkladnicí S4 pl.    -  18 ks  
 Pražce betonové B91 S2, vystrojené W14                  -  88ks 
 Pražce betonové B91 S2, vystrojené se svěrkami Skl 1K     -  2ks 
 Štěrk fr.32,5-63mm třídy BI                                        -  492,4t 
 Štěrk fr.4-8mm (stezky)                                              -   64 t 
 Svěrkové komplety ŽS4                                               -  544ks 
 Podložky pryžové pod patu kolejnice tv.S49              -  272ks 
 Propojka kolíková LC 9/120                                         -  5ks 
 Přídržnice tv.Kn60 pro kol.brzdy                                  -  61,86m 
 Stolička pro kolejové brzdy                                           - 104ks 
 Spojka ocelová s otvory pr.28mm (pro spojení přídržnic v brzdách)  -  10ks 
 Šrouby T5 (pro uchycení přídržnic v brzdách)            - 160ks  
 Šroub výhybkový M24x115 (pro spojení náběhových částí přídržnic)  -  8ks 
 Šroub M30x350 se zápustnou hlavou 

(pro uchycení stoličky k mostnicím)                             -  208ks 
 Šroub M30x90 (pro uchycení kolejnic v místě brzdových trámců) -  416ks 
 Matice M30                                                                   -  624ks 
 Matice M24                                                                    -  168ks 
 Kroužky Fe6                                                                  -  168ks 
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Požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci obsahující směrovou a výškovou 
úpravu v rozsahu oprava železničního svršku (koleje, výhybky č. 201, 240-242) a obou větví 
kolejových brzd včetně zajištění polohy koleje. Zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků. 

Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat i s pracovníky SSZT.  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 vyhotoveních Správě tratí a v 1 
vyhotovení SŽG Ústí n.L. 

V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede zajištění konzolovými nebo 
hřebovými značkami s plastovými štítky s popisem (obr. 4-8, díl III předpisu S3).  

Celkem předpokládáme 10 ks značek. Počty a typy budou upřesněny po zpracování PD. 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro 
pasportní evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení 
pasportní evidence železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány 
dodavateli k vyplnění v elektronické podobě. 
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Časový harmonogram 

 
Činnost (dny) 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Demontáž KB1 - Levá harfa                                       

Vykládka 2ks KB                                       

Lože KB1 - Levá harfa                                       

Montáž KB1 - Levá harfa                                       

Výkopy pro hydraulické rozvody                                       

Montáž hydraulických válců                                        

Montáž hydraulických prvků                                       

Montáž hydraulických rozvodů                                     ; 

Demontáž KB2 - Pravá harfa                                       

Vykládka 2ks KB                                       

Lože KB2 - Pravá harfa                                       

Montáž KB2 - Pravá harfa                                       

Výkopy pro hydraulické rozvody                                       

Montáž hydraulických válců                                        

Montáž hydraulických rozvodů                                       

Montáž hydraulických prvků                                       

Opravné nátěry KB                                        

Seřízení a funkční zkouška KB                                       

Předání díla                                       

Výměna výhybky 242 a 
kolejové spojky mezi ZV 242 a 
ZV 291                                       

 
Od 1. až po 8. den výluky musí být sjízdná „Pravá harfa“, od 9. až po 19. den (nebo dokončení výměny 
výhybky ZV 242 a spojky mezi ZV 242 a ZV 291) budou obě „harfy“ kolejově vyloučeny. 

 

 

Fotodokumentace: 

https://www.rajce.net/a15323740 

 


