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D.2.3  Trak ní a energetická za ízení
D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osv tlení a dálk. ovl. odpojova

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Identifika ní údaje stavby

Název stavby : „Dopln ní závor na p ejezdu v km 111,590 (P7971)
    trati Brno – Vlárský pr smyk“

Název  SO : SO 11-86-01  Elektrická p ípojka PZZ
Místo stavby      :   1-kolejný p ejezd v km 111,590 (Drslavice)
Okres : Uherské Hradišt
Kraj : Zlínský
Investor : Správa železnic, státní organizace

    Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha 1
Projektant : SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
Stupe  PD : Dokumentace pro vydání spole ného povolení stavby dráhy (DUSP)

1.2 edm t projektu
Železni ní p ejezd v km 111,590 (P7971) se nachází na jednokolejné regionální železni ní trati
Brno – Vlárský pr smyk v mezistani ním úseku Hrad ovice – Uherský Brod. Jedná se o k ížení
s místní (ú elovou) komunikací. Zám rem investora je, v rámci zvýšení bezpe nosti silni ního a
železni ního provozu a zajišt ní bezpe ného a spolehlivého provozování zabezpe ovacího
za ízení, provést rekonstrukci stávající p ejezdové konstrukce a rekonstruovat na p ejezdu
stávající PZS za nové moderní PZS se závorami reléového typu s elektronickými dopl ky a
signalizací ve smyslu SN 34 2650 ed.2. Nová technologie má vyšší požadavky na zajišt ní el.
energie. Z tohoto d vodu je navrhována 3-fázová elektrická p ípojka.
Pro napájení technologie nového PZS p ejezdu P7971 v km 111,590 bude využita stávající 1-
fázová elektrická p ípojka NN z distribu ní sít  EG.D, a.s. pro stávající PZS tohoto p ejezdu, která
bude v rámci této stavby rekonstruována na 3-fázovou. Za tímto ú elem bylo prost ednictvím OES

 Ostrava zažádáno na EG.D, a.s. o navýšení rezervovaného p íkonu pro toto stávající odb rné
místo (OM) ze sou asných 1x20A nov  na 3x20A.
Místem napojení z stane i nadále stávající kabelová p ípojková sk  R421516 v pilí i situovaná u
koncového betonového sloupu DB na rozhraní p. . 3109/1 a 3098/4 v blízkosti p ejezdu, která
bude provozovatelem distribu ní soustavy (PDS), tj. EG.D, a.s. v p edstihu a na jeho náklady
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dozbrojena pro 3-fázovou p ípojku (stávající pojistka PN0/50A gG bude nahrazena 3 ks pojistek
PN1/50A gG). Stávající sk  R421516 bude koncovým bodem el. za ízení v majetku EG.D, a.s.
Vlastní elektrická p ípojka z této stávající kabelové p ípojkové sk ín  R421516 bude ukon ena v
elektrom rové sk íni RE v plastovém pilí i, která bude umíst na u stávajícího reléového domku
(RD) p ejezdu P7971, který bude v rámci stavby opraven. Nová technologie p ejezdu v km
111,590 bude napojena ze sk ín  jisti  RJ, která bude sou ástí spole né p ístrojové sk ín  pro

ejezdy SSP v plastovém pilí i umíst né vedle elektrom rové sk ín  RE. Sestava sk íní RE a SSP
nahradí stávající sk  RE (REP1) u stávajícího RD, která bude v rámci stavby demontována.
Nejedná se zde o vznik nového odb rného místa, ale dojde k navýšení rezervovaného p íkonu
stávajícího OM ze sou asných 1x20A nov  na 3x20A.
Odb rné místo bude p ipojeno dle Technických podmínek p ipojení – viz Smlouva o p ipojení k DS
z nap ové hladiny NN . 9001835954 uzav ená s EG.D, a.s. (je p ílohou této TZ). V dostate ném

edstihu (minimáln  1 m síc) p ed vlastní realizací stavby podá OES O  Ostrava na EG.D, a.s.
novou žádost o navýšení rezervovaného p íkonu pro toto stávající OM a následn  pak již podepíše
Smlouvu o p ipojení a zajistí uhrazení p íslušného poplatku za navýšení rezervovaného p íkonu.
Elektromontážní práce v rámci tohoto SO 11-86-01 budou provád ny výhradn  na parcele .
3109/1 (dráha) ve vlastnictví R, zastoupené Správou železnic, státní organizace, a nebudou tedy
dot eny žádné cizí, tj. mimodrážní pozemky.
V souvislosti s výstavbou nového chodníku p es p ejezd P7971 a nutnými stavebními a terénními
úpravami projektovanými v rámci SO 11-13-01 byla na E.G.D, a.s. podána žádost o p eložku výše
uvedené stávající rozpojovací kabelové sk ín  R421516 (její p izdvižení o cca 40 cm) a v p ípad
pot eby i p eložku koncového dvojitého betonového sloupu DB na rozhraní p. . 3109/1 a 3098/4, u

hož je tato sk  umíst na.
Podmínky koordinace této stavby a p eložky EG.D, a.s.: V rámci koordinace stavby s p eložkou
kabelové sk ín  R421516 v majetku EG.D, a.s. je nutné ze strany stavebníka, tj. Správy železnic,
státní organizace, v dostate ném p edstihu (minimáln  3 m síce p ed zapo etím stavby „Dopln ní
závor na p ejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský pr smyk“) kontaktovat technika
EG.D, a.s. pana Martina Hruboše (tel. +420 733 670 015, email: martin.hrubos@egd.cz) a sd lit
mu požadovaný termín provedení stavby p eložky. V rámci p ípravy a realizace stavby p eložky
EG.D, a.s. je nutno v as oznámit vypnutí el. energie. Toto je nutné vy ídit minimáln  3 m síce
dop edu, nebo  bez vypnutí není možné stavbu p eložky EG.D, a.s. realizovat.

Tato dokumentace je vypracována za ú elem vydání spole ného povolení stavby dráhy a neslouží
pro realizaci stavby!

1.3 Projektové podklady
- projednání technického ešení se zástupci investora a provozovatele
- provedené místní šet ení na míst  stavby
- podklady od souvisejících profesí

1.4 edpisy a normy
i zpracování projektu byly použity následující normy:

Projekt je zpracován zejména podle SN 33 2000-4-41 ed.3.
Pro zpracování projektu byly použity dále tyto SN:
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SN 33 3320 ed.2, SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-4-43 ed.2, SN 33 2000-5-51 ed.3, SN
33 2000-5-52 ed.2, SN 33 2000-5-54 ed.3, SN EN 61140 ed.3, SN EN ISO 9223, SN 73
6005 a ostatní související normy.
Dále SN 37 5711 ed.2, SN 37 6605 ed.2, ON TNŽ 34 2609, TNŽ 34 2620, TNŽ 37 5715 a

edpisy SŽDC E8 a SŽ S4.

1.5 Související PS a SO
PS 11-01-31 PZS p ejezdu P7971 v km 111,590
SO 11-10-01 Železni ní svršek v km 111,590
SO 11-11-01 Železni ní spodek v km 111,590
SO 11-13-01 Žel. p ejezd P7971 v km 111,590
SO 11-72-01 Oprava reléového domku PZS P7971

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 Rozvodná soustava
3, PEN, AC, 50Hz, 400V / TN-C-S

2.2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Živé ásti:
Základní ochrana je provedena krytím dle SN 33 2000-4-41 ed.3 p íloha A nebo zábranou dle

SN 33 2000-4-41 ed.3 p íloha B..
Neživé ásti:
Pro ochranu p i poruše platí p íslušná ustanovení SN 34 2600 ed.2 a SN 33 2000-4-41 ed.3.
Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících zp sob  ochran:
a) sí  3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S – ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN
dle l. 411.4 SN 33 2000-4-41 ed.3

2.3 Zajišt ní dodávky elektrické energie
Pro napájení zabezpe ovacího za ízení musí být zajišt na dodávka elektrické energie odpovídající
1. kategorii d ležitosti ve smyslu SN 37 6605 ed.2 v rozsahu stanoveném v oddíle 19 TNŽ 34
2620.
V rámci tohoto SO bude pro napájení zabezpe ovacího za ízení zajišt na dodávka elektrické
energie 3. stupn  ve smyslu SN 37 6605 ed.2.

i výpadku elektrické sít  bude za ízení plynule napájeno z baterie. Nouzové napájení p i pln
nabité baterii bude zajišt no po dobu 8 hodin. Bude ešeno v rámci PS 11-01-31.

2.4 Ochrana p ed ú inky p ep tí
Volba po tu stup  a typ  ochran:
Ohrožení objektu – malé; p ipojení kabelem
Citlivost spot ebi  na p ep tí – st ední
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ep ová ochrana bude 1. a 2. stupn  /T1+T2(B+C)/ dle SN EN 61643-11 ed.2. Na tuto
ochranu budou koordinovan  navazovat v RD ochrany stup  T2(C) a T3(D). Svodi e 1. a 2.
stupn  budou instalovány na rozhraní zón LPZ 0A – LPZ 1 do sk ín  jisti  RJ, kde budou
zajiš ovat vyrovnání potenciál  v napájecích vedeních a likvidaci jak bleskového proudu, tak i
spínacího p ep tí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích. Svodi e budou v provedení jako
uzav ená vícenásobná jisk išt , která nemají zvláštní nároky na instalaci v rozvad i z hlediska
vyfukovaných plyn  vznikajících p i pr chodu bleskového proudu.
Doporu ená sestava pro sí  TN-C (3+0) je nap . SJBC-25E-3-MZS. Propojení p ípojnice PEN
s ekvipotenciální p ípojnicí EP a svodi  bude realizováno ohebnými z/ž vodi i o pr ezu 25 mm2.
Svodi e p ep tí budou instalovány ve sk íni jisti  RJ, která bude sou ástí spole né p ístrojové
sk ín  pro p ejezdy SSP v plastovém pilí i umíst né u stávajícího RD p ejezdu v km 111,590.
Zapojení je na v. . 2.002.

ed svodi e p ep tí je vložen pojistkový odpína  s pojistkami 125A gG pro možnost provád ní
jejich revize a údržby, p ípadn  vým ny vadného kusu – požadavek O  Ostrava, SEE Olomouc.

2.5 Charakteristika vn jších vliv  dle SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-5-51 ed.3 a SN
EN 61140 ed.3
Projektovaná el. za ízení jsou navržena a zvolena v souladu s SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-
5-51 ed.3 a SN EN 61140 ed.3 s ohledem na vn jší vlivy, jimž mohou být za ízení vystavena.
Protokol o ur ení vn jších vliv  je p ílohou této TZ.

2.6 Bilance odb ru el. energie
ení spot eby el. energie pro novou technologii stávajícího reléového domku (RD) p ejezdu

v km 111,590 trati Brno – Vlárský pr smyk bude zajišt no 3-fázovým jednosazbovým
elektrom rem v elektrom rové sk íni RE u stávajícího RD p ejezdu v km 111,590. P ed
elektrom rem bude osazen trojpólový jisti  3x20A s charakteristikou B.

edpokládaný odb r technologie PZS:
Celkový instalovaný p íkon ...... Pi = 4 kVA
- initel soudobosti  = 0,8
Soudobý p íkon :  Pp = 4 x 0,8 = 3,2 kVA
Výpo tový proud :  Ip = 4,9 A

2.7 ešení ochrany proti p etížení a zkratu
Ochrana proti p etížení a zkratu bude zajišt na jistícími prvky ve stávající p ípojkové sk íni
R421516 a v nových sk íních RE a RJ.
Dimenzování p ípojky, kontrola impedan ních smy ek a selektivity jišt ní kabelových rozvod  byly
provedeny výpo tovým programem SICHR 21 a jsou p ílohou této TZ.
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3 TECHNICKÉ EŠENÍ

3.1  Elektrická p ípojka NN
Napájení elektrickou energií bude zajišt no z distribu ní sít  NN spole nosti EG.D, a.s. Pro
napojení technologie nového PZS p ejezdu P7971 v km 111,590 bude využita stávající 1-fázová
elektrická p ípojka NN z distribu ní sít  EG.D, a.s. pro stávající PZS tohoto p ejezdu, která bude
v rámci této stavby rekonstruována na 3-fázovou. Místem napojení z stane i nadále stávající
kabelová p ípojková sk  R421516 v pilí i situovaná u koncového betonového sloupu DB na
rozhraní p. . 3109/1 a 3098/4 v blízkosti p ejezdu, která bude provozovatelem distribu ní soustavy
(PDS), tj. EG.D, a.s. v p edstihu a na jeho náklady dozbrojena pro 3-fázovou p ípojku (stávající
pojistka PN0/50A gG bude nahrazena 3 ks pojistek PN1/50A gG). Místo p ipojení z stane tedy
zachováno, dojde však k navýšení rezervovaného p íkonu výše uvedeného stávajícího OM ze
sou asných 1x20A nov  na 3x20A.
Ze stávající p ípojkové sk ín  R421516 bude vyveden nový napájecí kabel CYKY-J 4x10 mm2

(WL921, délka 32 m) uložený v zemi v korugované chráni ce Ø 63/52 mm v hloubce 70 cm, z ásti
samostatn  a áste  ve spole né trase s kabely zabezpe ovacího za ízení, a ukon ený
v elektrom rové sk íni RE v plastovém pilí i, která bude umíst na u stávajícího RD p ejezdu v km
111,590 (bude v rámci stavby opraven). Trasa kabelu viz v. . 2.001.
Navržená sestava sk ín  RE má již z výroby opat ení proti vzlínání vlhkosti z kabelového prostoru
do prostoru výzbroje sk ín . Mezi soklem a sk íní je p epážka zamezující komínovému efektu, do
které budou zhotoveny pot ebné otvory a osazeny kabelové pr chodky, které budou po protažení
kabel  následn ádn  zat sn ny. Sk  je dále odv trána labyrintem, v horní i dolní ásti dve í,
pro odvod vlhkosti vzniklé vysrážením vzdušné vlhkosti p i prudkých zm nách teplot. Z d vodu
zamezení možnosti vzlínání vlhkosti z kabelového prostoru do prostoru výzbroje sk ín  bude dle
požadavku provozovatele rovn ž provedeno dosypání kabelového prostoru pod p epážkou
minimáln  do úrovn  okolního terénu, a to nap . do ½ vespod pískem a nad to prosátou zeminou
nebo Keramzitem.
Sokl elektrom rové sk ín  RE (a sokl pod sk íní jisti  RJ u spole né sk ín  SSP) bude mít výšku
900 mm – požadavek O  Ostrava, SEE Olomouc.

3.2 Rozvody NN
El. energie k jednotlivým spot ebi m bude distribuována ze sk ín  jisti  RJ, která bude sou ástí
spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP v plastovém pilí i umíst né vedle elektrom rové
sk ín  RE u stávajícího RD p ejezdu v km 111,590 (viz v. . 2.002). Spole ná p ístrojová sk  SSP
je ešena v rámci PS 11-01-31.
Z elektrom rové sk ín  RE bude do sk ín  jisti  RJ vyveden kabel CYKY-J 4x10 mm2 (WL922,
délka 5 m), který bude uložen v zemi v korugované chráni ce v hloubce 70 cm.
Ze sk ín  jisti  RJ bude do stávajícího reléového domku RD p ejezdu v km 111,590 vyveden
napájecí kabel CYKY-J 5x6 mm2 (WL923, délka 10 m), který bude uložen v zemi v korugované
chráni ce v hloubce 70 cm a ukon en na vstupu podružného rozvád e pro technologii RD. Do
sk ín  jisti  RJ bude zatažen kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 (WS924, délka 10 m) od tla ítka
nouzového vypnutí napájení umíst ného uvnit  RD na vhodném míst  u vstupních dve í vedený

es sk  dobíje e v RD. Kabely WL923, WS924 a vlastní rozvád  reléového domku již tento SO
ne eší, jsou sou ástí PS 11-01-31.
Ve sk íni jisti  RJ bude na vývodu do vlastního RD osazen t ípolohový p epína  sítí (nap . typu
OT40F3C v etn  pomocných kontakt  OTPS40FPN1 a OTPS40FPN2) pro volbu napájecího
zdroje a ty pólový jisti  3x16A charakteristiky B.
Pro možnost napájení RD p ejezdu v km 111,590 z nezávislého zdroje (dieselagregátu) bude
zboku spole né sk ín  SSP (resp. sk ín  jisti  RJ) instalována p ívodka 32A/415V (3P+N+PE).
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Zamykání dve í sk ín  jisti  RJ bude zajišt no trojbodovým pákovým zámkem s vložkou FAB
SGHK 3F4923 0001 (jednotný klí ) – požadavek O  Ostrava, SEE Olomouc.

lícím místem mezi elektrickými rozvody nn pro napájení zab. za . (NZZ) p ejezdu v km 111,590
a vlastním zabezpe ovacím za ízením jsou výstupní svorky p epína e sítí QM2 ve sk íni jisti  RJ
spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP.
Výše uvedená sestava sk íní RE a SSP u stávajícího reléového domku p ejezdu P7971 nahradí
stávající sk  RE (REP1), která bude v rámci stavby demontována.

Další požadavky investora na sk ín  RE a RJ:
- provedení se stupn m mechanické ochrany IK10
- krytí IP54
- materiál termoset SMC (Prepreg) v „lakovaném“ provedení (RAL 7035)
- íbodový pákový mechanismus dve í (pouze RJ)
- výška soklu rozvád e 90 cm
- dosypání kabelového prostoru a ut sn ní p epážek
- fixace kabel  ke konstruk ní lišt  rozvád e
- zámek rozvád e v provedení FAB klí e (pouze RJ)
- údržbová zásuvka 230V/10A (pouze v RJ)

V souvislosti s výstavbou nového chodníku p es p ejezd P7971 a nutnými stavebními a terénními
úpravami projektovanými v rámci SO 11-13-01 byla na E.G.D, a.s. podána žádost o p eložku výše
uvedené stávající rozpojovací kabelové sk ín  R421516 (její p izdvižení o cca 40 cm) a v p ípad
pot eby i p eložku koncového dvojitého betonového sloupu DB na rozhraní p. . 3109/1 a 3098/4, u

hož je tato sk  umíst na.
Podmínky koordinace této stavby a p eložky EG.D, a.s.: V rámci koordinace stavby s p eložkou
kabelové sk ín  R421516 v majetku EG.D, a.s. je nutné ze strany stavebníka, tj. Správy železnic,
státní organizace, v dostate ném p edstihu (minimáln  3 m síce p ed zapo etím stavby „Dopln ní
závor na p ejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský pr smyk“) kontaktovat technika
EG.D, a.s. pana Martina Hruboše (tel. +420 733 670 015, email: martin.hrubos@egd.cz) a sd lit
mu požadovaný termín provedení stavby p eložky. V rámci p ípravy a realizace stavby p eložky
EG.D, a.s. je nutno v as oznámit vypnutí el. energie. Toto je nutné vy ídit minimáln  3 m síce
dop edu, nebo  bez vypnutí není možné stavbu p eložky EG.D, a.s. realizovat.

3.3 Uzemn ní
Uzemn ní ekvipotencionální p ípojnice EP a za ízení ve sk íni jisti  RJ (zemni  Z1) bude
realizováno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm napojeným na stávající uzemn ní opravovaného
stávajícího RD. Hodnota odporu tohoto uzemn ní má být dle SN do 5 . M ící zkušební svorka
ZS1 bude vyvedena vn  sk ín  jisti  RJ, resp. vn  spole né p ístrojové sk ín  pro p ejezdy SSP.
Toto uzemn ní je sou ástí PS 11-01-31.
Na ekvipotencionální p ípojnici EP ve sk íni jisti  RJ bude p ipojeno rovn ž uzemn ní vodi e PE
rozvád e pro novou technologii stávajícího reléového domku RD p ejezdu v km 111,590, které
bude realizováno zemnícím páskem FeZn 30x4 napojeným na stávající uzemn ní opravovaného
stávajícího RD. M ící zkušební svorka ZS2 bude umíst na uvnit  RD. Toto uzemn ní je sou ástí
PS 11-01-31.
Uzemn ní se z izuje pro ochranu p ed úrazem elekt inou, pro ochranu p ed bleskem a p ep tím.



„Dopln ní závor na p ejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský pr smyk“
SO 11-86-01  Elektrická p ípojka PZZ
Stupe  dokumentace: Dokumentace pro vydání spole ného povolení stavby dráhy (DUSP)

7

4 KONCEPCE ROZVODU

Zásady kabelizace

Kabelová trasa elektrické p ípojky a kabelových rozvod  bude áste  vedena na drážním t lese.
Musí vyhovovat vyhlášce MD . 177/1995 Sb. v platném zn ní, p edpisu SŽ S4 p íloha 26 a TKP
staveb SŽDC (kapitola 26 TKP). Na stavb  budou provedeny terénní úpravy. Hloubka uložení
kabelu musí být vztažena ke kone né výšce terénu.
Kabely NN budou v zemi uloženy ve výkopu 80x35 cm (z ásti samostatn  a áste  s kabely
zab. za .) v souladu s SN 33 2000-5-52 ed.2, tab. NA.6. Ve výkopu budou kabely vtaženy do
korugované chráni ky Ø 63/52 mm a uloženy v hloubce cca 70 cm a cca 20-30 cm nad nimi bude
položena PVC výstražná fólie ervené barvy (viz ez uložení – v. . 2.003).

ížení napájecího kabelu s železni ní tratí bude realizováno protlakem v trubce Ø 160 mm a bude
provedeno dle p edpisu SŽ S4 kapitola VI (viz ez uložení – v. . 2.003).
Zemní práce pro pokládku kabel  NN mimo spole nou trasu s kabely zab. za . v etn  protlak  a
chráni ek pro kabely NN jsou kalkulovány v tomto SO. Ostatní zemní práce jsou sou ástí PS 11-
01-31.

i kladení kabel  musí být dodržována SN 33 2000-5-52 ed.2. P i provád ní zemních prací je
nutné respektovat stávající podzemní inženýrské sít , které je nutné vyty it ješt  p ed zahájením

chto prací, na základ  žádosti u jejich provozovatel . P i k ížení a soub hu s ostatními
podzemními rozvody je nutno provád t výkopy ru  a dodržet od t chto za ízení minimální
vzdálenosti stanovené normou SN 73 6005.
V p ípad  realizace spole né kabelové trasy s kabely zab. za . budou silové kabely ve výkopu
uloženy na jeden jeho okraj a kabely zabezpe ovacího za ízení na jeho druhý okraj tak, aby mezi
nimi byla co možná nejv tší vzdálenost. Dle požadavku provozovatele, resp. G -O24 Správy
železnic budou tyto kabely od sebe ve výkopu navíc vzájemn  odd leny neho lavou distan ní

ekážkou – nap . cihlou, tvárnicí nebo víkem betonového žlabu.
Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona . 458/2000 Sb. chrání
ochrannými pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od
krajního vodi e nebo kabelu.
Ochranná pásma a omezení nebo zákaz innosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena
zákonem . 458/2000 Sb. a bezpe nostními p edpisy pro obsluhu a práci na elektrickém za ízení
dle SN EN 50110-1 ed. 3.
Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.
Minimální krytí silnoproudých kabel  do 1kV dle SN 73 6005 je 0,7 m ve volném terénu a 0,35 m
v chodníku. Pod komunikací je touto normou p edepsáno minimální krytí kabelu 1,0 m pod
vozovkou.
Po dokon ení montáže musí být na za ízení provedena p ed uvedením do provozu výchozí
revize.
Po dokon ení stavby zajistí její zhotovitel zpracování dokumentace skute ného provedení v .
digitální formy, kterou následn  p edá investorovi. Sou ástí p edávané dokumentace bude také
geodetické zam ení v etn  schválení drážního formátu SŽG. Sou ástí celkových investi ních
náklad  stavby bude rovn ž zpracování geometrického plánu pro p ípadné vložení v cného

emene elektrické p ípojky NN.
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5 BEZPE NOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI

hem výstavby i p i využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpe nostní
edpisy, zejména:

- zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní zákona .
575/1990 Sb., zákona . 159/1992 Sb., (úplné zn ní zákona . 396/1992 Sb.), zákona .
47/1994 Sb., zákona . 71/2000 Sb., zákona . 124/2000 Sb., zákona . 151/2002 Sb., zákona
. 320/2002 Sb., zákona . 436/2004 Sb., zákona . 253/2005 Sb., zákona . 189/2008 Sb.,

zákona . 223/2009 Sb. a zákona . 341/2011 Sb.

- zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní n kterých
zákon  a na n j navazující na ízení vlády

- vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti
práce a technických za ízení p i stavebních pracích ve zn ní vyhlášky . 207/1991 Sb., na ízení
vlády . 352/2000 Sb. a vyhlášky . 192/2005 Sb.

- zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) – ustanovení §3 tohoto zákona eší požadavky na
pracovišt  a pracovní prost edí

- na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví na staveništích – slouží k provedení zákona . 309/2006 Sb.

- vyhláška . 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich
za azení do t íd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických za ízeních)

- vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí

- na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci
na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky

- p edpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajišt ní bezpe nosti a k ochran  zdraví osob p i
innostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železni ní dráhy provozované Správou

železnic, státní organizací

- p edpis SŽ Bp3 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci na stavbách a p i stavebních innostech
v prostorách Správy železnic, státní organizace

V p ípad , že by se v pr hu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpe nosti práce mimo ádné
stavy, ur í p íslušný dodavatel pot ebná opat ení k zajišt ní bezpe né práce a seznámí s nimi
všechny pracovníky, kterých se tato opat ení týkají.
Stavba je podle zákona o Drahách 266/1994 Sb. stavbou „Ur eného technického za ízení“ (UTZ).
Na UTZ se zejména vztahuje vyhláška 100/1995 Sb., která ur uje, jakým zp sobem mohou být
tato za ízení uvád na do provozu.
Práce, spojené s touto stavbou, mohou provád t pouze osoby oprávn né provád t práce na UTZ.
Po ukon ení prací je nutné po p edložení p íslušných doklad  (projektová dokumentace ov ená
dle skute ného provedení, prohlášení o shod  výrobku dle zákona 22/1997 Sb.) provést výchozí
revizi podle SN 33 1500 a SN 33 2000-6 ed.2/Z2 a vypracovat výchozí revizní zprávu (VRZ)
revizním technikem, který má oprávn ní provád t revize na UTZ (tzn. oprávn ní „D“). Po vydání
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VRZ se musí provést technická prohlídka a zkouška ur eného technického za ízení a následn
musí být vypracován Pr kaz zp sobilosti. Za ízení budou uvedena do provozu až po provedení

chto p edepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze,
provozu a bezpe nostní p edpis pro p íslušné za ízení uvedené v dokumentech výrobce musí být
respektovány.
KROM  VÝŠE UVEDENÝCH BEZPE NOSTNÍCH P EDPIS  JE NUTNÉ DODRŽOVAT
VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ P EDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPE NOSTI PRÁCE
NA VŠECH ZA ÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKAZATELN
SEZNÁMEN.

6 ÍLOHY

íloha .1 Protokol o ur ení vn jších vliv . 2103038-01

íloha .2 Dimenzování p ípojky, kontrola impedan ních smy ek a selektivity jišt ní (Sichr 21)

íloha .3 Smlouva o p ipojení k DS z nap ové hladiny NN . 9001835954

03/2022 (po p ipomínkovém ízení)
Vypracoval: Ing. Jan Slivka





1 / 3   SICHR 21.02



2 / 3   SICHR 21.02



3 / 3   SICHR 21.02












	1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
	1.1 Identifikační údaje stavby
	1.2 Předmět projektu
	1.3 Projektové podklady
	1.4 Předpisy a normy
	1.5 Související PS a SO

	2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
	2.1 Rozvodná soustava
	2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	2.3 Zajištění dodávky elektrické energie
	2.4 Ochrana před účinky přepětí
	2.5 Charakteristika vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3
	2.6 Bilance odběru el. energie
	2.7 Řešení ochrany proti přetížení a zkratu

	3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
	3.1  Elektrická přípojka NN
	3.2 Rozvody NN
	3.3 Uzemnění

	4 KONCEPCE ROZVODU
	5 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
	6 PŘÍLOHY

