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 Naše zn. 6214/2023-SŽ-SSV-Ú3  
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Vyřizuje Renáta Majerová  

   

Mobil +420 724 932 325  

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 7. června 2023    

    

    

Věc: Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 3: 
SO 02-16-01 pol.č. 12 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) - základy svahových 

zídek + pref.U3 + podklad UCB0/UCH0. Ve vzorových řezech daného SO jsou třídy betonu 

rozdílné. 

Základy svahových zídek – C25/30 

Prefabrikáty U3 a podklad UCB/UCH - C12/15 

Prosíme o sjednocení materiálu, nebo rozdělení položky. 

 

Odpověď:  
Jedná se o nesoulad výkazu výměr u položky č.12  s výkresovou dokumentací. 
Přikládáme upravený soupis prací následujícím způsobem 

 Původní položka č.12 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20): 

– poníženo množství o základy svahových zídek 

 Vytvořena nová položka pro základy svahových zídek: 

- č. 36  ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

Na základě tohoto dotazu byla provedena oprava soupisu prací také u SO 04-16-01, kde byla 

zjištěna obdobná nesrovnalost: 

 Původní položka č.12 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20): 

– poníženo množství o základy svahových zídek 

 Vytvořena nová položka pro základy svahových zídek: 

- č. 36  ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

 

 

Dotaz č. 4: 

SO 02-16-01 pol.č. 15 vpusť kanalizační horská – počet 1ks. V TZ oddíl 6.2.5.1 Povrchové 

odvodnění, jsou uvedeny tři kusy. Prosíme o sjednocení. 

 

Odpověď:  
Jedná se o nesoulad výkazu výměr položky č.15 s Technickou zprávou. Správné množství je 

uvedeno v TZ. Přikládáme upravený soupis prací u položky č.15, množství opraveno na 3ks. 

 

 

Dotaz č. 5: 
SO 02-16-01 pol.č. 29 chráničky z trub plast – v příloze č.10 v tabulce pro výpočet chrániček je 

uvedeno, jaký PS/SO chráničky zajišťuje. SO 02-16-01 tam ale uveden není. Jak je to tedy 

správně?  

Uveřejněno na profilu zadavatele 

mailto:Majerova@spravazeleznic.cz
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Odpověď:  
Chráničky jsou součástí příslušných SO tak, jak je popisováno na příloze č.10 SO 02-16-01. 

Z tohoto důvodu byl upraven soupis prací – položka č.29 byla odstraněna. 

 

 

Dotaz č. 6: 
SO 02-16-01 pol.č. 30 a 31 betonové a plastové kanalizační šachty – v příloze č.10 v tabulce 

šachet je rozpor s VV. Chyba se týká Š11 a Š12. Prosíme o upřesnění či opravu.  

Odpověď:  
Šachty Š11 a Š12 jsou průměru DN400.  

Provedena oprava př. č. 10 – původní průměr šachet Š11 a Š12 DN800 opraven na DN400. 

Provedena oprava soupisu prací: 

 pol.č. 30 – počet upraven na 2ks 

 pol.č. 31 – počet upraven na 20ks 

 

Dotaz č. 7: 
SO 04-16-01 pol.č. 27 chráničky z trub plast – v příloze č.10 v tabulce pro výpočet chrániček je 

uvedeno, jaký PS/SO chráničky zajišťuje. SO 04-16-01 tam ale uveden není. Jak je to tedy 

správně? 

Odpověď:  
Jedná se o nesoulad mezi přílohou č. 10 a soupisem prací u položky č.27, SO 04-16-01. 

Chráničky jsou součástí příslušných SO tak, jak je správně popisováno na příloze č.10. Byl 

upraven soupis prací – položka č.27 byla odstraněna. 

 

Dotaz č. 8: 
SO 04-16-01 pol.č. 28,29 a 30 betonové a plastové kanalizační šachty – v příloze č.10 

v tabulce šachet je rozpor s VV. Zároveň v příloze č.10 nekoresponduje tabulka šachet se 

sumářem šachet pod tabulkou. Prosíme opravu.  

Odpověď:  
Jedná se o nesoulad mezi přílohou č. 10 a soupisem prací u položek č. 28, 29 a 30. Provedena 

oprava př.č.10 – Š205 a Š234 – DN500. 

Provedena oprava soupisu prací: 

 pol. č. 28 – 12ks 

 pol. č. 29 – 57ks 

 pol. č. 30 – 30ks 

 

Dotaz č. 9: 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek:  
V TZ na str. 12 je uvedeno „Stávající štěrkové lože bude odstraněno a odvezeno na předem 

určené místo. V rámci této akce se nepředpokládá jeho recyklace, je však možno recyklaci 
provést u jiných investičních akcí“. Na str. 14 se uvádí „Odtěžené štěrkové lože bude recyklováno, 
předpokládané výzisky jsou následující: 
- 50 % recyklovaný štěrk fr. 31,5/63 pro zpětné využití do kolejového lože 
- 35 % fr. 0/31,5 do podkladních vrstev 
- 15 % odpad 

Žádáme objasnit tuto nesrovnalost v TZ. 

Dle položky č. 7 (512560) KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO, 
výměra 2 970,000 m3 (výpočet 5940m3/2=2 970,000 [A]) se předpokládá recyklovat stávající 
ŠL. Chybí v soupisu prací položka pro odvoz odstraněného ŠL na recyklaci. Žádáme zadavatele 
o doplnění této položky do SP a doplnění místa pro recyklaci do specifikace položky. 
 
Odpověď:  
Štěrkové lože projde recyklací dle TZ, kap. 6.1.6.  

Provedena úprava TZ v kap. 6.1.1.: 
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 věta „V rámci této akce se nepředpokládá jeho recyklace, je však možno recyklaci 

provést u jiných investičních akcí“ byla nahrazena textem: „V rámci této akce se 

předpokládá recyklace.  Pro její provedení byl vytipován prostor Správy tratí ve 

stanici Brno – Královo Pole“, neboť ten již byl využit i předcházejícími stavbami.“ 

 

Provedeno doplnění soupisu prací o položku č. 52 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A 

DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI – do specifikace doplněno místo recyklace. 

 

Uvedená lokalita recyklační základny ve stanici Brno – Královo Pole byla v rámci projektové 

dokumentace pouze prověřena a uvedena jako jedna z možností, viz POV. Zhotovitel při 

nakládání s odpady bude postupovat v souladu s přílohou zadávací dokumentace Zvláštní 

technické podmínky, kapitola 4.21 Životní prostředí. Zhotovitel do své nabídkové ceny zahrne 

ekologickou likvidaci a recyklaci materiálu včetně dopravy dle svého návrhu a projednání. 

 

 

Dotaz č. 10: 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek:  

Na položce č. 13 (542312) je NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ. Uvažuje / předpokládá stavba i doplnění KL při tomto následném 

podbití? V případě že ano, doplní zadavatel samostatnou položku do soupisu prací nebo navýší 
výměru položky č. 8? 
 
Odpověď:  

Projekt uvažuje doplnění kol. lože pouze při prvním podbití. Následná úprava směrového a 

výškového uspořádání koleje již nepředpokládá doplnění kolejového lože. Výkaz výměr nebyl 

v souvislosti s tímto dotazem upraven. 

 

Dotaz č. 11: 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek:  
Položka č. 1 (029113) OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY , položka č. 2 
(R029422) OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ TUNELOVÉHO LISTU a položka č. 3 (R02953) 
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA TUNELU se týkají 4 ks tunelů v daném t.ú. Žádáme 
zadavatele o přesun těchto položek do SO 02-16-01 žel. spodek, kterého se to týká. 
 

Odpověď:  
Položky č.1, 2 a 3 byly přesunuty z SO 02-17-01 do 02-16-01 pod pořadová č. 37, 38 a 39. 

 

 

Dotaz č. 12: 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek:  
Položka č. 14 (543312) VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 SPOJITĚ, výměra 4 000,000 m. Chápeme 
správně, že se jedná o kolej č. 1 (rozsah SVÚ) a taky o kolej č. 2 (rozsah SVÚ) v km 7,700864 
– km 8,266100?  Zároveň žádáme o informaci, jaká výměra je pro kolejnice R260 a kolejnice 
R350HT. Kam se mají odvést stávající kolejnice? 
 

Odpověď:  
U položky č.14 se jedná o úseky, ve kterých bude provedeno SVÚ. Položka počítá se 4000m 

kolejnic (2000m tratě), které budou vyměněny dle jejich opotřebení a nutnosti jejich výměny. 

Jedná se o odhad (viz TZ, kap. 6.1.5). Konkrétní posouzení je nutno provézt během realizace 

stavby. V závislosti na délkách výměny kolejnic se položka nemusí kompletně vyčerpat. Daný 

typ kolejnice, R260 nebo 350HT je nutno stanovit dle úseku, kde budou kolejnice vyměňovány 

(dle podmínek uvedených v TZ, pak. 6.1.5). Kolejnice budou odvezeny do stanice Brno-Královo 

Pole, kde se bude nacházet skládka výzisku. 

 

 

Dotaz č. 13: 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek:  
Na položce č. 15 (544321) IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ 

NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 (výměra 21,600 m) je chybně uvedený kód položky. 
V TZ str. 13 se požaduje LIS s tepelně upravenou hlavou kolejnice, výměra má být 12 ks. 
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Navrhujeme zadavateli pro opravu použít kód položky 544311 - IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ 
STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65, výměra 12 

ks. 

 
Odpověď:  
Provedena oprava soupisu prací: 

 pol. č.15 – odstraněna 

 nově zavedena položka č.51 (kód položky 544311) - IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ 

STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 

Dotaz č. 14: 
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek:  
V soupisu prací chybí položka pro demontáž mechanického kolejnicového mazníku v km 13,955, 

TZ str. 12. Žádáme o doplnění položky. Kde má být mazník předán správě trati jako výzisk pro 
další použití? 
 
Odpověď:  
Položky pro demontáž mazníku a odvoz doplněny do soupisu prací – č.43 var. 1 a 44. Mazník 

bude předán ST ve stanici Brno-Královo Pole. 

 

 

Dotaz č. 15: 
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek:  

Dle položky č. 4 (512560) KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO, 
výměra 6 630,000 m3 (výpočet 13260m3*0,5=6 630,000 [A]) se předpokládá recyklovat 
stávající ŠL. Chybí v soupisu prací položka pro odvoz odstraněného ŠL na recyklaci. Žádáme 
zadavatele o doplnění této položky do SP a doplnění místa pro recyklaci do specifikace položky. 
 
Odpověď:  
Štěrkové lože projde recyklací dle TZ, kap. 6.1.6. Položka pro odvoz kol. lože na recyklaci byla 

doplněna do soupisu prací pod č. 46 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - 

ODVOZ NA RECYKLACI.  

Jako lokalita pro recyklaci byl vytipován prostor Správy tratí ve stanici Brno-Královo pole, 

neboť ten již byl využit i předcházejícími stavbami. – upřesněno do specifikace položky. 

Uvedená lokalita recyklační základny ve stanici Brno – Královo Pole byla v rámci projektové 

dokumentace pouze prověřena a uvedena jako jedna z možností, viz POV. Zhotovitel při 

nakládání s odpady bude postupovat v souladu s přílohou zadávací dokumentace Zvláštní 

technické podmínky, kapitola 4.21 Životní prostředí. Zhotovitel do své nabídkové ceny zahrne 

ekologickou likvidaci a recyklaci materiálu včetně dopravy dle svého návrhu a projednání. 

 

 

Dotaz č. 16: 
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek:   
Na položce č. 10 (542312) je NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ. Uvažuje / předpokládá stavba i doplnění KL při tomto následném 
podbití? V případě že ano, doplní zadavatel samostatnou položku do soupisu prací nebo navýší 
výměru položky č. 5? 

 
Odpověď:  
Projekt uvažuje doplnění kol. lože pouze při prvním podbití. Následná úprava směrového 

a výškového uspořádání koleje nepředpokládá doplnění kolejového lože. Výkaz výměr zůstal 

v této souvislosti bez úprav. 

 

 

Dotaz č. 17: 
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek:  
Položka č. 11 (543312) VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 SPOJITĚ, výměra 1 874,000 m. Žádáme 

zadavatele o informaci, jaká výměra je pro kolejnice R260 a kolejnice R350HT. Kam se mají 
odvést stávající kolejnice? 
 
Odpověď:  
U položky č.11 se jedná  o úseky, ve kterých bude provedeno SVÚ. Položka počítá s 1874m 

kolejnic, které budou vyměněny dle jejich opotřebení a nutnosti jejich výměny. Jedná se o 
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odhad (viz TZ, kap. 6.1.5). Konkrétní posouzení je nutno provézt během realizace stavby. 

V závislosti na délkách výměny kolejnic se položka nemusí kompletně vyčerpat. Daný typ 

kolejnice, R260 nebo 350HT je nutno stanovit dle úseku, kde budou kolejnice vyměňovány (dle 

podmínek uvedených v TZ, pak. 6.1.5). Kolejnice budou odvezeny do stanice Brno-Královo 

Pole, kde se bude nacházet skládka výzisku. 

Známá je jen výměra kolejnic v úseku km 14,268 – 14,532, kde dojde na již rekonstruovaném 

úseku ke spojité výměně stávajících kolejnic z oceli R260 na kolejnice z oceli R350HT. Viz TZ, 

kap. 6.1.5. 

 

 

Dotaz č. 18: 
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek:  
Na položce č. 12 (544321) IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ 
NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 (výměra 79,200 m) je chybně uvedený kód položky. 

V TZ str. 13 se požaduje LIS s tepelně upravenou hlavou kolejnice, výměra má být 44 ks (kolej 
č. 1 a 2). Navrhujeme zadavateli pro opravu použít kód položky 544311 - IZOLOVANÝ STYK 
LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65, 
výměra 44 ks. 
 

Odpověď:  
Provedena oprava soupisu prací: 

 pol. č.12 – odstraněna 

nově zavedena položka č.45 (kód položky 544311) - IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ 

DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 27. 6. 2023 na den 28. 6. 2023. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz (evidenční č. VZ Z2023-009780). 

Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 26. 6. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 28. 6. 2023 v 10:00 hod.,  

Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 26. 6. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 28. 6. 2023 v 10:00 hod. 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

 

 

Příloha:  
Opravené soupisy prací:  

D.2.1.1_SO 02-17-01_ZD č.2_06062023.xlsx 
D.2.1.1_SO  04-17-01_ZD č.2_06062023.xlsx 
D.2.1.2_SO 02-16-01_ZD č.2_06062023.xlsx 
D.2.1.2_SO 04-16-01_ZD č.2_06062023.xlsx 

Soupis prací_Královo Pole_ZD č.2_06062023.xml 

 
Projektová dokumentace: 

SO021601_01 Technická_zpráva_ZD č.2_06062023.pdf 
SO021601_10_Detaily_železničního spodku_ZD č.2_06062023.pdf 
SO 041601_10_ Detaily_železničního spodku_ZD č.2_06062023.pdf 

 
 

 
 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.szdc.cz/
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Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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