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B.1 Popis uzemi stavby

Stavba "Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou" v rozsahu, v jakém je
navrzena, nema zasadni Uzemni ani jiné naroky a pozadavky na upravu okoli.

Jedna se o opravné a udrzbové prace na zeleznicnim svrSku, spodku,
zabezpecCovaci a sdélovaci techniky, propustku, mostd a prelozkach pfipojek nn kabell a
osvétleni, zajistujici bezpe€nost a provozuschopnost Zel. dopravni cesty. V ramci stavby
dojde také k prestavbé nastupisté v zast. Kunovice a opraveé Zel. pfejezdu.

Stavbou dotéena tratova kolej je napojena na dosavadni technické vybaveni uzemi.
Liniova Cast stavby, stavebni objekty a provozni soubory, jsou realizovany ve stavajicim
obvodu drahy, na pozemcich Spravy Zeleznic, s.o. a Ceské drahy, a.s.

Cela stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy na draznich pozemcich.
Spravcem trati je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Olomouc.

Organizovani a fizeni drazni dopravy na trati Veseli nad Moravou — Kunovice je
provadéno dle pfedpisu SZDC D1.

Navrhovana stavba je v souladu s uzemnim planem Ostrozska Nova Ves,
vydaném zastupitelstvem obce 25.6. 2015 pod €. usneseni Z006/2015/6-9, ktery nabyl
ucinnosti dne 14.7. 2015 a s uzemnim planem Kunovice, vydaném zastupitelstvem mésta
dne 7.4. 2016, opatienim obecné povahy ¢.1/2016, ktery nabyl u€innosti dne 26.4. 2016.
Stavba je umisténa na pozemcich urCenych pro drazni dopravu (DZ) a zamér je tedy
v souladu s vyuzitim dotéenych ploch.

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Mé&U Kunovice, odb. investic a tizemniho planovani:

- pozadované Sifky komunikaci na Zel. pfejezdech P7960 (ul. Ve Strhanci) a P7961 (ul.
Obchodni) byly do PD zapracovany

- provadéni praci bude koordinovano se stavbou rekonstrukce pritahu Kunovicemi —
silnice 1/55 tak, aby byl zajistén pfistup k nemovitostem pfi postupnych uzavirkach
komunikaci a zel. pfejezda.

Prizkumy a podklady

PFi zpracovani navrhu technického fesSeni stavebnich objektl zelezni¢niho spodku se
vychazelo z geotechnického prizkumu zpracovaného firmou UNIGEO a.s., ktery byl
proveden podle poZadavk(l objednatele opravnych praci OR Olomouc. Pro navrh feseni
ocelovych mostu, v souvislosti s bezstykovou koleji, byl projektantem dopinén geotechnicky
a stavebnétechnicky pruzkum, ktery provedla firma GeoTec-GS, a.s.

Zpracovany projekt stavby je navrzen v soufadném systému Jednotné
trigonometrické sité katastralni S-JTSK a ve vySkovém systému Balt po vyrovnani Bpv.
Jako zakladni geodeticky podklad bylo pouZito zamé&feni osy koleji od SZG Olomouc, které
bylo projektantem dopIlnéno podrobnym zaméfeni terénu a umélych staveb v zajmové
lokalité.
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VYUZITELNOST MATERIALU STAVAJICIHO STERKOVEHO LOZE

Pfi realizaci stavby je na zakladé pozadavku objednatele uvazovano, Ze bude
v oblastech, kde dochazi k sanaci zel. spodku, z koleje strojni kol. CistiCkou vytéZeno staré
SL, které bude predrceno a recyklovano na recyklaéni zakladné a znovu vyuzito do kol.
loZe (je uvazovano s vyuzitim 2/3 objemu). Ve zbyvajicich usecich dojde k precisténi kol.
loZe strojni CistiCkou na misté.

Mapové podklady
Uéelova mapa

Zakladnim podkladem pro zpracovani projektu stavby je zaméfeni koleji, terénu a
jednotna Zelezni¢ni mapa.

Katastralni mapa

Pro zpracovani projektu byly pouzity platné aktualni katastralni mapy:

- Katastralni mapy digitalizované (KMD) 716201 k.u. OstroZzska Nova Ves, 677345
k.u. Kunovice u Uherského Hradiste
VytycCovaci sit’

Jako vytyCovaci sit pro vytyCeni stavby a pro nasledné zaméfeni skutecného
provedeni stavby bude pouZito Zeleznitni bodové pole. Geodetické udaje o bodech
Zeleznicniho bodového pole byly ziskany u jeho spravce (Sprava ZelezniCni geodézie
Olomouc).

Ochranna a bezpecnostni pasma

OCHRANNA PASMA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo je ohrani€ené uzemi, v némz je zakazana jina ¢innost nez ta, pro
kterou bylo toto uzemi vymezeno. Vyuzitelnost téchto uzemi plyne ze znéni jednotlivych
zakonl a norem. Ochranna pasma, tykajici se ochrany dopravy, jsou stanovena v
jednotlivych zakonech, vydavanych vétSinou Ministerstvem dopravy.

++ QOchranné pasmo drahy

Stavba je v celém rozsahu, vCetné zafizeni stavenisté, situovana v ochranném
pasmu drahy. To je definovano svislou rovinou vedenou u drahy celostatni a regionalni
60 m od osy koleje, nejméné vSak 30 m od hranice obvodu drahy.

Obvod drahy je u celostatni drahy a u regionalni drahy vymezen svislymi plochami
vedenymi hranicemi pozemkdu, které jsou urCeny pro umisténi drahy a jeji udrzbu (viz.
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach).

Opravou koleje nedochazi k budovani novych koleji v nové (odsunuté) poloze.

OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SiTi

Béhem realizace zaméru stavby budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti.
Bude se jednat zejména o kabely zab. zaf. a sdél. zaf., nn, vn v majetku CD, a.s., SZDC,
s.0. a CD Telematika, a.s., kanalizaéni, vodovodni a plynovodni potrubi, telekomunikaéni,
sdélovaci a silova kabelova zemni vedeni cizich spravcu.
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Prabéhy stavajicich inZenyrskych siti je nutno pfed zahajenim praci vytyCit spravci
zarizeni.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu

Stavba, vzhledem ke svému opravenému charakteru, nevyvolava potrebu na zfizeni
¢i modifikaci zakonem vydefinovanych ochrannych pasem.

V km 100,325 kfizuje zel. trat vodni to OlSava. DotCeny usek Zelezni¢ni trati lezi cca
od km 99,5 az do konce v zaplavovem uzemi Q100 feky OlSava.

Navrzena oprava trati nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v uzemi.

Oprava trati nebude mit vliv na okolni stavby. Pfedmétem stavby je oprava Zel.
svrSku a zfizeni konstrukce prazcového podlozi, oprava nastupisté v zast. Kunovice, oprava
mostl a propustkl, pFemisténi stavajicich a umisténi novych sdélovacich a
zabezpecovacich kabelovych tras.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejsou pozadavky na demolice objektd ani kaceni dfevin. V ramci stavby bude pouze
zruSen nefunkéni Zel. propustek v km 99,865 — bude odstranéna kamenna nebo betonova
deska, ktera tvofila historicky propustek, do otvoru kterého byly vlozeny ZB trouby a ktera
zde byla dle archivni dokumentace ponechana. Dale budou odstranény i fimsy a horni ¢asti
Celnich zdi. Samotny otvor bude vyplnén betonem. Samotné trouby i €elni zdi budou tedy
ponechany.

Stavba nema naroky na doCasné, ani trvalé zabory PUPFL. Pozemky ZPF budou
dotéeny pouze doCasnym pojezdem stavebni mechanizace nebo na nich bude zfizeno
vécné bifemeno pro ulozeni doCasné kabelové trasy (doCasny zabor do 1 roku) nebo jejiho
ochranného pasma.

Vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici investice

Jedna se o opravné prace na stavajici provozované trati bez vécnych a ¢asovych
vazeb. P¥i realizaci praci bude vyloucen zel. provoz.

Podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklada se, ze vramci pfipravované stavby — jedna se opravné prace
zajiStované Spravou Zeleznic, statni organizace, Oblastnim feditelstvim Olomouc — bude
snesena také vyhybka L1, ktera je ve vlastnictvi fy Aircraft Industries a slouzila k odboceni
na dnes jiz zruSenou vleCkovou kolej.

Mimo tento stavebni zamér budou také realizovany dalSi pfipravované stavby, se
kterymi je stavba koordinovana. Jedna se o ,Rekonstrukce prejezdu v km 99,433 (P7957)
na trati Brno - Vlarsky prismyk" (investor: Sprava zeleznic) a ,ZruSeni Zel. pfejezdl v km
94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlarsky prusmyk - nahrada Zel. mosty"
(investor: Sprava Zeleznic). V ramci ,Rekonstrukce prejezdu v km 99,433 (P7957) ... bude
proveden také kamerovy systém, informacni systém pro cestujici a hodinové zafizeni na
nastupisti zast. Kunovice a vyména kabelu kabelové pfipojky nn z rozvadéce R438196.

Prejezd P7958 v km 99,850 je po nedavné rekonstrukci a proto zde bude provedena
pouze demontaz prejezdové konstrukce, smeérova a vySkova uprava koleje, vyména
upeviiovadel a zpétna montaz prejezdové konstrukce. Kolejnice na prejezdu zustanou

B Souhrnna technicka zprava

IC: 64610357, DIC: CZ64610357 Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.; €.0.: 107-4045530257/0100
Spole¢nost byla zapsana do Obchodniho rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, viozka 1217, dne 30.1.1996.

Stranka5



Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md
WWW.moravia.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy

stavajici — tvaru R65 a bude vloZzena pfechodova kolejnice pro pfechod na kolejnice tv.S49
v opravované koleji. V misté pfejezdu nebude budovana nova konstrukce prazcového

projektova, inZzenyrska a konzultacni spolecnost
drzitel certifikatid 1SO 9001:2016 a ISO 45001:2018

"Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou"

podlozi a taktéz odvodnéni pfejezdu zustane zachovano.
Stavba nevyvolava potfebu na vykup nebo trvaly zabor pozemkd.

Pozadavky na doCasny zabor pozemku jsou vyvolany pouze vyuzitim stavajicich
pfijezdnych komunikaci nebo zfizenim pfijezdd na stavbu a pfip. ploch zafizeni stavenisté

nebo zfizenim vécného bfemena pro uloZzeni doCasné kabelové trasy nebo jejiho
ochranného pasma.

Seznam pozemku a staveb dotéenych realizaci stavby

Resené Gzemi: Extravilan i intravilan, zastavéno stavbou dopravni infrastruktury.

Rozsah:
Kilometricky Ize rozsah stavby situovat od km 95,905 do km 100,700.

TABULKA KATASTRALNICH UZEMi DOTCENYCH STAVBOU

Poznamka:

hektometrovniku stavajici kilometraze trati.

Od km: Do km: Katastralni izemi: Katastr. urad
95,905* 98,299* Ostrozska Nova Ves Uherské Hradisté
98,299~ 100,700* Kunovice Uherské Hradisté

LEGENDA: *

stav. km traté Veseli nad Moravou — Kunovice

716201 k.u. Ostrozska Nova Ves (Obec: Ostrozska Nova Ves 592463)

Parcela
KN

Vymeéra
(m?)

LV

Druh/ vyuziti
pozemku

Vlastnik, adresa

Druh
zaboru

Pozemky a stavby drazni - dotéené realizaci stavby

Katastralni Gzemi: Ostrozska Nova Ves

Sprava zeleznic, s.0. a Ceské drahy, a.s.

ostatni plocha/ Ceska republika, Pravo hospodarit s majetkem stétu

4551/1 | 37012 | 711 d ‘; - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
rana 110 00 Praha 1

ostatni plocha/ | Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12,

4551/2 | 27532 | 3474 draha Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni plocha/ | Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu

4555 160 711 ostatni - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
komunikace 110 00 Praha 1

ostatni plocha/ Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu

7228 204 711 draha - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
110 00 Praha 1
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vodni plocha/

Ceska republika, Pravo hospodarit s majetkem statu

7229 39 711 | koryto vod. toku | - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
umeélé 110 00 Praha 1
Pozemky a stavby nedrazni - dotéené realizaci stavby
4551/15 20 10001 os}at’nl plocha/ Obec Ostrozska Novg Vgs, Zahumem 1022, 68722 yecne
jina plocha OstroZska Nova Ves bfemeno
1999/31 | 4458 | 10001 o piida Obec Ostrozska Novg Vgs, Zahumem 1022, 68722 Doc;asny
Ostrozska Nova Ves zabor
k\gordpc: S(I)%Cnr}ﬂ/o Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu Do&asny
7293 | 15965 | 302 ylo ¥ , - Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Vevefi, ~asny
toku pfirozené zabor
B} 60200 Brno
nebo upravené
4529 | 95529 | 10001 omé piida Obec Ostrozska Novg Vgs, Za!wumem 1022, 68722 Doc’:asny
Ostrozska Nova Ves zabor
677345 Kk.u. Kunovice u Uherského Hradisté (Obec: Kunovice 550744)
Parcela | Vyméra Drub/ vyuziti , Druh
KN (m?) LV pozemku Vlastnik, adresa siboru

Pozemky a stavby drazni - dotéené realizaci stavby

Katastralni Gzemi : Kunovice u Uherského Hradisté

Sprava zeleznic, s.0. a Ceské drahy, a.s.

Ostatni plocha/ | Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
387212 | 36275 | 10308 | " 4 aha Nové Mésto, 11000 Praha 1
Ostatni plocha/ Cesk’é revpublikg, Pravo ’izosvpo’dar"it S majetke’m svtétu
3873 367 3631 jina plocha - Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
110 00 Praha 1
Ostatni plocha/ | Ceska republika, Prévo hospodafit s majetkem statu
3686 431 3631 ostatni - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
komunikace 110 00 Praha
Ostatni plocha/ Ceska republikg, Pravo hospodarit s majetkem statu
2682/2 98 3631 in4 plocha - Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nove Mésto,
Jinap 110 00 Praha 1
Ostatni plocha/ Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu
2848/1 149 3631 jina plocha - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
110 00 Praha
vodni plocha/ | Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu
3775/1 241 3631 koryto v\(odnih(’) - Sprava zZeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
toku pfirozené 110 00 Praha
nebo upravené
vodni plocha/ | Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem stéatu
3776/2 133 3631 koryto v\(odnihg - Sprava Zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
toku pfirozené 110 00 Praha
nebo upravené
Ostatni plocha/ Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu
2683/2 102 3631 in4 plocha - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nove Mésto,
jinap 110 00 Praha
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2849/1

167

3631

Ostatni plocha/

Ceska republika, Pravo hospodarit s majetkem statu

- Sprava zZeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,

jind plocha 110 00 Praha

Ostatni plochal Ceska republika, Pravo hospodarit s majetkem statu

3870 | 17300 | 3631 draha - Sprava zZeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
110 00 Praha 1

Ostatni plocha/ | Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,

3859/6 | 38575 110308 ™ 4 4ha Nové Mésto, 11000 Praha 1

Ostatni plocha/ Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu

3859/4 959 3631 draha - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
110 00 Praha 1

zastavéna Ceska republika, Pravo hospodafit s majetkem statu

3850/1 914 3631 plocha a - Sprava zeleznic, s.o., Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
nadvori 110 00 Praha 1

Pozemky a stavby nedra

zni - dotéené realizaci stavby

i Mésto Kunovice, namésti Svobody 361, 68604 Scné
224072 | 3697 |10001 | OStatni plocha/ Ko y vecne
silnice unovice bfemeno
Ostatni plocha/ Mésto Kunovice, namésti Svobody 361, 68604 Vécné
3679/1 661 |10001 ostatni Kunovice N
: bfemeno
komunikace
Ostatni plocha/ Mésto Kunovice, namésti Svobody 361, 68604 Vécné
3679/2 | 2634 |10001 ostatni Kunovice bF
) femeno
komunikace
Ostatni olocha/ Ceska republika,  Prislusnost hospodarit s majetkem Vécné
3846/3 | 8272 | 5641 silni?:e statu - Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci bfemeno
546/56, Nusle, 14000 Praha 4
3656/48| 795 | 10001 omé pida Mésto Kunovice, namestll Svobody 361, 68604 Doc’:asny
Kunovice zabor
3656/49 26 10001 omé piida Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dos:asny
Kunovice zabor
3656/50 | 1013 | 10001 omé piida Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dos:asny
Kunovice zabor
3656/51 32 10001 omé pida Mésto Kunovice, namestll Svobody 361, 68604 Doc’:asny
Kunovice zabor
vodni plocha/ | Ceska republika, Pfislusnost hospodarit s majetkem Docasny
3657/2 30 10002 | koryto vodniho | statu - Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, za’bory
toku umélé Zizkov, 13000 Praha 3
3658/7 | 1392 | 10001 omé piida Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dos:asny
Kunovice zabor
3661/3 38 10001 Os_.taFnl plocha/ Mésto Kunovice, namestll Svobody 361, 68604 Dogasny
jina plocha Kunovice zabor
Ostatni plocha/ . . o xar . ,
3674/3 | 2066 | 10001 ostatni Mésto Kunovice, namest|_ Svobody 361, 68604 Do9asny
) Kunovice zabor
komunikace
2931 2623 | 11175 omné piida FLORSTYL s.r.o., namest_l Svobody 362, 68604 Do9asny
Kunovice zabor

B Souhrnna technicka zprava

IC: 64610357, DIC: CZ64610357

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.; €.0.: 107-4045530257/0100
Spole¢nost byla zapsana do Obchodniho rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, viozka 1217, dne 30.1.1996.

Stranka8



Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md
WWW.moravia.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy

projektova, inZzenyrska a konzultacni spolecnost
drzitel certifikatid 1SO 9001:2016 a ISO 45001:2018

"Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou"

Bidoia Barbara, Panska 890, 68604 Kunovice — podil
90/208

e SJM Hréz Jan a Hrézova Eva, Panska 890, 68604 Docasny
2237 | 3080 | 4304 ) omapuda |\ "ovice — podil 220/624 zbor
SJM Miiller Jifi Ing. a Millerova Zuzana Mgr., Panska
890, 68604 Kunovice — podil 67/312
2041 328 | 10001 Os__taFm plocha/ Mésto Kunovice, namestll Svobody 361, 68604 Dogasny
jina plocha Kunovice zabor
Ostatni plocha/ . . f o x . ,
2401 166 |10001 ostatni Mésto Kunovice, namestll Svobody 361, 68604 Dogasny
) Kunovice zabor
komunikace
Ostatni plocha/ . . A . .
224311 | 5766 |10001| manipulani Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dogasny
Kunovice zabor
plocha
Ostatni plocha/ . . A . .
2395 1866 | 10001 ostatni Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dogasny
) Kunovice zabor
komunikace
23094/1 | 1884 |10001 sahrada Mésto Kunovice, namestl_ Svobody 361, 68604 Dogasny
Kunovice zabor
Ostatni plocha/ | Ceska republika, Prévo hospodafit s majetkem statu Docasny
2850/1 341 366 ostatni - Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Vevefi, casny
) zabor
komunikace 60200 Brno
Ostatni plocha/ Rysanek Josef, Ry§anek Tomas, Na Rynku 353, Docasny
3652 605 2163 ostatni Kunovice, Kunovice, 68604 . y
) zabor
komunikace
Rysanek Josef, RySanek Tomas, Na Rynku 353, Docasny
3653/1 | 18788 | 2163 orna puda Kunovice, Kunovice, 68604 zébory
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Ugelem uzivani stavby je provozovani zelezniéni dopravy.

Stavajici zafizeni a infrastruktura je vlivem provozu opotfebovana a nevyhovuje
z hlediska bezpecnosti zel. provozu.

Hlavni cile spoc€ivaji v opravé Zelezni¢niho svrSku a spodku, opravé nebo pfestavbé
propustki a mostl coz povede ke zkvalitnéni dopravni cesty, ke zvySeni bezpelnosti
Zelezni¢niho provozu, k zajisténi vysSi spolehlivosti ZelezniCniho provozu a ke snizeni
naroCnosti udrzby a dale k opraveé vnéjsSiho nastupisté v zast. Kunovice, ¢imz se zlepsi také
komfort a kultura cestovani.

Opravou dochazi ke zlepSeni parametri koleje ve stavajici trase a na stavajicich
pozemnich. Dojde ke zlepSeni technického stavu tratové koleje a tim ke zvySeni
bezpecCnosti a zajisténi vysSSi spolehlivosti zelezniCniho provozu a ke snizeni narocCnosti
udrzby.

Nedochazi k rozSifeni stavby mimo stavajici rozsah dopravni infrastruktury. Nejsou
stavény nové objekty. U&elem opravnych praci neni zvy3eni tratové rychlosti.

V ramci stavby je navrZzena oprava Zelezni¢niho svrSku a spodku, v useku od km
96,598 do km 100,675, oprava dvou pfechodu a jednoho Zel. pfejezdu, oprava dvou
propustku, zruSeni jednoho propustku, sanace 1 ks propustku a 4 ks mostu. V ramci opravy
bude provedeno rozebrani stavajiciho vnéjSiho nastupisté v zast. Kunovice a zfizeni
nastupisté noveho v délce 140 m a Sirky 2,50 m, s vySkou nastupni hrany 550 mm nad TK.
Soucasti opravy nastupisté bude také pfistupovy chodnik navazujici na pfejezd v km
99,433 a napojeni zpevnéné plochy na stavajici pristfeSek pro cestujici.

V souvislosti s opravou koleje budou provedeny pfeloZky kabelovych vedeni, které
jsou v kolizi s budovanim konstrukénich vrstev zel. spodku.

V ramci zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni dojde kvyméné stavajici
kabelizace v opravovaném useku.

Vyjimky z predpist

Technicka feSeni navrzena v predmétne projektoveé dokumentaci jsou zpracovana
v souladu s platnymi CSN a predpisy SZDC.

Piehled o dodrzeni obecnych technickych pozadavkil na vystavbu

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravné prace, nedochazi ke zménam stavajiciho
vyuziti uzemi. Z hlediska uzemné planovaci dokumentace je jiz stavajici vyuziti pozemku
drahy uréeno pro provozovani drazni dopravy (ij. jako plochy dopravy). Stavbou dochazi
pouze k opravé (modernizaci) prvkl drahy a jejiho vybaveni.

Zmény ve vyuziti Uzemi-pozemkl dané trvalym zaborem pozemkU nejsou
navrhovany.

Technické pozadavky na stavby jsou plnény v souladu s poZadavky legislativy, zejména:
e vyhlasky €. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby
e zakona €.266/1994 Sb. v platném znéni, Zakon o drahach
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e vyhlasky €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah.
e vyhlasky €. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah.

Technické poZzadavky pro stavby drahy a stavby na draze stanovuji i dalSi technické
predpisy, zejména:
e dokumenty a smérnice SZDC, viz také seznam pouzitych dokument( k pFipravé
dokumentace DSP
e Technicko kvalitativni podminky staveb SZDC (ve znéni dle zad&vaci dokumentace)
e vynos SZDC — stanoviska provozovatele drahy (Spravy Zeleznic)

Casové vazby

Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava Zeleznic, statni organizace,
OR Olomouc pfipravovana tak, aby jeji realizace probéhla v pfedpokladaném terminu:
05/2023 - 12/2023 a je rozvrzena do nasledujicich stavebnich postupu.

Ramcovy navrhovany harmonogram vyluk a provadéni stavby

1| Stavebni postup / Vyluky od dny do

2 | Stavebni postup €.0, pfipravné prace 25.05.23| 6225.07.23

3 | Bez naroku na vyluky -0 -

4 | Stavebni postup €.1 26.07.23| 96(29.10.23

5 | K Kunovice — Ostrozska Nova Ves 26.07.23| 45|08.09.23
nepretrzité

7 | Stavebni postup €.2 07.12.23| 5/|11.12.23

8 1:K’Kur]ovic'e — OstroZska Nova Ves na 2x8 hod, 07.12.23| 2108.12.23
treti SVU koleje

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Jedna se o stavajici liniovou stavbu dopravni infrastruktury — opravu Zeleznicni trati.
Stavbou nevznikaji zadné nové, ani nejsou opravovany zadné pozemni objekty, které by
byly urbanisticky nebo architektonicky feSeny.

B.2.3 Celkové technické reseni

Bude provedena oprava zel. svrSku a spodku tratové koleje, oprava zel. prejezda a
nastupisté v zast. Kunovice, oprava a sanace propustkl a mostnich objektl. Stavajici
kabely zabezp. a sdélovaciho vedeni budou nahrazeny novou kabelazi, situovanou na
draznich pozemcich.

Po opravé nevzniknou nové nebo zvySené naroky na energie, teplo a teplou
uzitkovou vodu. Obdobné nejsou produkovany odpady a emise. Vyziskany material pfi
realizaci stavby bude uloZen na skladku — zemina z vykopu a material z bourani stavajicich
objektu, nebo odvezen do sbérny kovového odpadu (kolejnice, upevnovadla). Stavba nema
naroky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky souvisejici se zajisténim bezbariérového uzivani stavby se tykaji nového
nastupisté a pfistupového chodniku na zast. Kunovice a zel. pfechodu. U ostatnich PS a
SO se jedna o prace na technické infrastruktufe zafizeni dopravni cesty, kde neni pfistup
vefejnosti a bezbariérovy pfistup neni feSen.

Pro bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych osob bude nastupisté opatfeno
hmatovymi a barevnymi upravami pochozi plochy formou vodicich linii, optického znaceni
vodicich linii, signalnich a varovnych pasu. Vodici linie a optické znaceni vodicich linii
oddéluji bezpec€nostni pas na nastupisti od ostatni plochy nastupisté a maji funkci vést
zrakové postizené. Signalni pasy upozorfiuji na orientacné dullezita mista. Varovny pas
ohraniCuje bezpecny prostor na nastupisti, zpevnéné ploSe a pristupovych komunikacich.
Dana problematiku v Zelezniéni dopravé je fe$ena vzorovymi listy Spravy Zeleznic Z 8.7 pro
nastupisté ZelezniCnich stanic a zastavek. NastupiStni dlazebni desky jsou jiz opatfeny
slepeckym pruhem (vodici linii) Sifky 0,4m ve vzdalenosti 800mm od okraje nastupisté. Na
vodici linii je umistnéno kontrastni optické znaceni Sifky 0,15m. Kontrastni optické znaceni
v $ifce 150mm je provedeno Zlutou barvou (odstin 6200 podle CSN), a to na &asti vodici
linie blizSi k nastupni hrané. Na pfistupu na nastupisté bude osazen hlasovy majacek.

Na chodnicich, navazujicich na pfechody pfes kolej v km 96,881 a km 100,312,
budou zfizeny varovné a signalni pasy s navaznosti na vodici linie.

Zel. prejezdy opravované v ramci stavby, nemaji navaznost na komunikace pro pé&si
a neni u nich feSena pfistupnost a uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace. Dojde pouze kvyméné prejezdové Kkonstrukce, bez uprav navazujicich
komunikaci.

U pfejezdu P7957 je problematika bezbariérového uzivani feSena v ramci
samostatné PD investi¢ni akce ,Rekonstrukce prejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno -
Vlarsky prasmyk".

Prejezd P7958 je po nedavné rekonstrukci a prvky varovnych a signalnich pasu na
chodnicich jsou zde jiz zrealizovany.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena zejména s ohledem na zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.

Pfi navrhu byly respektovany zakony, vyhlasky a technické normy, tykajici se
zajisténi bezpecCnosti drazniho provozu a bezpecCnosti provozu souvisejicich staveb,
zejména inzenyrskych siti.

Bezpeclnost provozu inZenyrskych siti v pfipadech, kdy budou tyto sité stavbou
dotéeny, je feSena samostatnymi vyjadfenimi spravcl a provozovatell téchto siti, ktefi v
téchto vyjadrenich stanovili podminky pro zajisténi bezpecnosti provozu.

Pfi provadéni a uzivani stavby budou dodrzovany platné pravni pfedpisy zejmeéna:
- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni,
- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., O blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenisti a jeho provadécimi pravnimi predpisy,
- Zakon ¢.262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Jelikoz se stavba nachazi na pozemku drahy, je nutno dodrzovat rovnéz predpisy:

-SZ-Bp 1, 2, 3 - Ptedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,

- SZDC Ob1 dil Il - Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prukaz pro cizi subjekt,

- Vyhlésku MD &.101/1995 Sb., Rad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

Je povinnosti provozovatele zafizeni zajistit jejich bezpecnost pfi uzivani; tj. zajistit
veskeré doklady a revize potfebné pro fadné a bezpecné uzivani, v€etné provozniho rfadu.

O revizi vSech zafizeni se vede protokol. Pravidelnou revizi provadi odbornik s
pfisluSnou kvalifikaci. Vykresova dokumentace (realizacni) musi byt spolehlivé ulozena a
doplfiovana podle skute€ného stavu.

Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt na zafizeni provedena vychozi
revize vC€. zpravy. SoucCasné je montazni organizace povinna pfi pfedani objektu zajistit
proSkoleni uzivatele o obsluze el. zafizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektd a technickych zafizeni
D.1 Technologicka ¢ast

D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zarizeni

D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ)

| PS 11-01-21 | TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezpe€ovaciho zafizeni |

Stavajici stav:

Opravovany usek zacina za propustkem eviden¢ni km 96,591 - v km 96,598 a konci
pred pfejezdem km 100,673 (P7961) - vkm 100,676. V tomto useku jsou Ctyfi zeleznicni
prejezdy a dva pfechody. V km 96,881 se nachazi v prostoru zast. Ostrozska Nova Ves
lazné prechod P7956, zabezpeCeny dopravni znackou ,Vystrazny kfiz", stavebné opraveny
v roce 2015. V km 99,430 je zelezniCni pfejezd P7957 na mistni komunikaci zabezpecen
svételnym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim (dale PZZ) se zavorami, ktery byl
opraven v roce 2017. V km 100,318 je pfechod P7959, zabezpeCeny svételnym PZZ bez
zavor, ktery byl naposledy opraven v roce 1992. V km 100,335 je pfejezd P7960 na kfizeni
s mistni komunikaci, ktery je zabezpecen svételnym PZZ bez zavor a byl rovnéz opraven v
roce 1992. Technologie obou posledné uvedenych prejezdu je spole¢na a je umisténa v RD
v blizkosti pfejezdu. V km 100,674 se nachazi posledni pfejezd P7961, kfizici mistni
komunikaci, ktery je zabezpelen pouze dopravnim znaCenim ,Vystrazny kfiz“ a ,Stuj, dej
prednost v jizdé“ naposledy stavebné opraven v roce 2004.

Volnost koleje je v celém useku vyhodnocovana pomoci pocitacu naprav. Tratové
zabezpecCovaci zafizeni (TZZ) je integrované v stani¢nich zabezpecCovacich zafizeni (SZZ2)
sousednich ZST (TZZ ESA 11) typu AH ESA 04.

V km 99,534 se nachazi vyhybka L1 soukromé vlec¢ky ,Aircraft Industries, a. s. vieCka
Kunovice®, zabezpeCena vyménovymi zamky s vazbou do elektromagnetického zamku
v ZST Kunovice, u které v soudasné dob& dochazi k postupnému rudeni a samotna
vyhybka bude snesena v ramci této stavby.
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Soucasna kabelizace je vedena spole¢né s kabely sdélovaciho zafizeni podél traté a
v nékolika mistech pfechazi kolejisté protlaky. Na mostnich objektech je vedena spole¢né
se sdélovacimi kabely v kovovych zlabech.

U prejezdu P7960 a pfechodu P7959 se nachazeji dva vystrazniky, u kterych je
obtizné kvuli pfikrému svahu, vedoucimu do feky, bezpe&né provadét udrzbu.

Novy stav:

Naplni PS 11-01-21 jsou demontaze a zpétné montaze snimacu pocitacl naprav
vCetné pfislusnych kabelovych zavéri PZZ, TZZ (v poCtu 12 ks) a svételnych navéstidel
(v poctu 3 ks) vrozsahu kolejovych uprav trati a jejich ulozeni mimo kolejisté po dobu
stavebnich praci, v€etné zajiSténi repase a sefizeni snimacich bodu pocitacd naprav,
kabelovych zavérl a svételnych navéstidel. Dale bude provedeno pFezkouseni vlastni
technologie PZS, poditacich bodl a svételnych navéstidel po provedenych stavebnich
upravach zelezni¢niho spodku a svrsku, konstrukci pfejezdd a mostnich objektd (MO) pred
uvedenim ZZ do provozu.

V pfipadé posunu nebo jiné upravy spoustécich bodu PZS nebo upravy parametrd
prejezdu (umisténi vystraznikl), bude aktualizovana ZDD - tabulky prejezdu.

Soucasné se stavebnimi upravami budou provedeny i upravy na vedeni stavajicich
kabelovych tras zabezpecCovaciho zafizeni dotCenych stavbou - jejich vymisténi nebo
ochrana v prostoru provadéni stavebnich uprav télesa Zelezni¢ni trati nebo MO, pfipadné
jejich nahrada pfi posSkozeni stavebnimi pracemi. Umisténi a ulozeni kabell ZZ bude
koordinovano s kabelovymi trasami kabell SZ.

Dale bude upraven doplnénim ocelové konstrukce pfistup k vystraznikim na strané
koryta vodniho toku PZS v km 100,336 (P7960) a km 100,301 (P7959) pro potfeby
udrzujicich zaméstnancu z dlvodu pfikrého svahu.

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni

| PS 11-02-21 |Zast. Kunovice, pfiprava pro rozhlasové zafizeni |

Stavajici stav:

V souCasném stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi jedno jednostranné
nastupisté se stavajicim osvétleni bez pfipravy na umisténi rozhlasového zafizeni. Stavajici
rozhlasoveé zafizeni se sklada z jednoho stoZaru pro rozhlasové zafizeni a dvou venkovnich
reproduktoru. Informacni ani kamerovy systém se na zastavce nenachazi.

Novy stav:
V souCasném stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi jedno jednostranné

nastupisté se stavajicim osvétleni bez pfipravy na umisténi rozhlasového zafizeni. Stavajici
rozhlasové zafizeni se sklada z jednoho stoZaru pro rozhlasové zafizeni a dvou venkovnich
reproduktoru. Informacéni ani kamerovy systém se na zastavce nenachazi.

Nova délka nastupisté na zastavce Kunovice zastavka bude 140m. Na nastupisti bude
vybudovana pouze pfiprava pro pripadné polozeni kabelizace, tj. korugované chranicky
DN110 pro vedeni kabelizace k uréenym mistliim, kde do budoucna mulze byt realizovana
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vystavba nového rozhlasového zafizeni. Budovani samotného rozhlasového zarizeni neni
soucasti tohoto projektu.

D.1.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), tratovy kabel (TK)
| PS 11-14-01 | TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové kabelizace |

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu se v tratovém useku (dale jen t.U.) Ostozska Nova Ves —
Kunovice nachazi dalkovy opticky kabel (dale jen DOK) DOK 24vl. SM 9/125 vedeny v
ochranné HDPE 40/33mm trubce modré barvy a tratovy sdélovaci metalicky kabel (dale jen
TK) TK 15XN0,8 TCEKE. Oba tyto sdélovaci kabely budou v mensi mife dotéeny upravami
mostnich objektu. Z tohoto divodu je nutné tyto kabely po dobu stavby ochranit — prelozit,
popfipadé ochranit Zlabem nebo délenou chranickou.

Novy stav:
Prekladka kabelizace bude vzdy v celém useku tzn. opticka spojka (OS) — OS,

opticky rozvadé¢ (ODF) — ODF nebo OS — ODF. V ramci ,Oprava trati v useku Kunovice -
Veseli nad Moravou — aktualizace PD" bude DOK 24vl. SM 9/125 pfekladan v useku zkm
97,568 (stavajici stanieni), kde se nachazi stavajici opticka spojka SO 02 — ODF v zZst.
Kunovice (101,393 — stavajici staniCeni) v technologické mistnosti.

KM 96,880 — v tomto Zkm bude stavajici kabelova trasa ochranéna délenou
chranic¢kou.

Most ev. km 98,290 — pro provizorni pfeloZzeni kabelizace DOK a TKje navrzena
obchozi provizorni trasa z Zkm 98,198, kde bude vybudovana nova metalicka spojka na
stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka na stavajici HDPE trubce az do Zzkm 98,311,
kde opét bude vybudovana metalicka spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka
na stavajici HDPE trubce. Provizorni kabelova trasa bude vedena v nové poloze pres vodni
tok, ktery bude pfekonan pomoci provizorni kabelové lavky — Stétovnice, na které bude
provizorni kabelova trasa vedena v ohebné ochranné korugované trubce o priméru
110mm. Nova definitivni trasa bude vedena z Zzkm 98,198, kde bude vybudovana nova
metalicka spojka na kabelu TK a nova HDPE spojka na HDPE trubce az do zkm 98,311,
kde opét bude vybudovana metalicka spojka na kabelu TK a nova HDPE spojka na HDPE
trubce. Nova definitivni trasa bude vedena v kabelovém Zlabu umisténém na mostnim
objektu a nasledné v protlaku, ktery bude vytvofen v ramci provizornich stava.

Propustky ev.km 98,614 a ev.km 98,729 — u téchto propustkll bude stavajici
kabelova trasa ochranéna délenou chranickou.

Zast. Kunovice zastavka — na zast. se budou provadét stavebni prace spojené s
opravou nastupisté. V obvodu zastavky zUstane zachovana stavajici kabelova trasa, které
ale bude po dobu stavby ochranéna zemnim kabelovym Zlabem TK2, ktery v pfipadé
potfeby bude slouzit i pro kabely ZZ.

Mosty v ev.km 100,223 a ev.km 100,318 — Zkm 100,186 bude vybudovana nova
metalicka spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka na stavajici HDPE trubce,
dale bude vybudovana nova metalicka spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka
na stavajici HDPE trubce v Zkm 100,295 a zkm 100,365. To umozni pfevedeni kabelové
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trasy do nové polohy, aby se docililo ochranéni kabelizace po dobu stavby. V useku mezi
Zkm 100,186 — 100,295 bude trasa v tomto Useku bude slouZit jako provizorni po dobu
stavby a nasledné i jako definitivni po dokonceni stavebnich praci. V useku zkm 100,295 —
100,365 (pfes most ev.km 100,318) bude provizorni kabelova trasy vedena v prekopech
pod stavajicimi pfejezdy (pro moznost pojezdu vozidel se nad vykop umisti silniéni ocelové
platy) a na mostnim objektu bude kab. trasa vedena na provizornich dfevénych vylozZnicich
v ohebné korugované chranicce. V zkm 100,365 bude realizovan vypich z TK pro pfipojeni
RD v Zzkm 100,349. V useku Zzkm 100,295 — 100,365 (pfes most ev.km 100,318) bude
definitivni kabelova trasa vedena v pfekopech pod stavajicimi prejezdy (pfipraveno v ramci
provizornich stavll) a na mostnim objektu v kabelovém Zlabu.

Mimo tyto useky by stavajici kabelova trasa neméla byt dotfena. V nepfekladanych
usecich stavby bude provizorni a novy DOK zafouknut do stavajici HDPE ochranné trubky
40/33mm modré barvy, ke stavajicimu DOK.

Pokladky definitivni kabelaze realizovat po ukonceni vyznamnych zemnich
praci, pfedevSim po ukonceni praci t€Zké mechanizace. Pfed zapocCetim stavebnich praci a
po skoncCeni praci na provizorni a definitivni kabelazi bude na vSech provizornich a
definitivnich kabelech provedeno méfeni.

D.1.2.7 Informac¢ni systém pro cestujici

| PS 11-02-71 |Zast. Kunovice, informacni systém pro cestujici |

Stavajici stav:
V souCasném stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi jedno jednostranné.
Informacni ani kamerovy systém se na zastavce nenachazi.

Novy stav:
Nova délka nastupisté na zastavce Kunovice zastavka bude 140m. Na nastupisti

bude vybudovana pouze pfiprava pro pfipadné poloZzeni kabelizace, tj. korugované
chraniCky DN110 pro vedeni kabelizace k ur€enym mistim, kde do budoucna muize byt
realizovana vystavba nového informacniho systému. Budovani samotného informacéniho
systému neni soucasti tohoto projektu.

D.1.2.7 Informaéni systém pro cestujici

| PS 11-02-72 |Zast. Kunovice, pfiprava pro kamerovy systém |

Stavajici stav:
V souCasném stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi jedno jednostranné.
Informacni ani kamerovy systém se na zastavce nenachazi.

Novy stav:
Nova délka nastupisté na zastavce Kunovice zastavka bude 140m. Na nastupisti

bude vybudovana pouze pfiprava pro pfipadné polozZeni kabelizace, tj. chranicky pro vedeni
kabelizace k ur€enym mistiim, kde do budoucna muze byt realizovana vystavba nového
zarizeni pro kamerovy systém. Budovani samotného kamerového systému neni soucasti
tohoto projektu.
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D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni (strukturovana kabelaz, hodinova zafrizeni, ...)

| PS 11-02-91 |Zast. Kunovice, hodinové zafrizeni

Stavajici stav:
V souCasném stavu se na zastavce Kunovice zastavka nenachazi rozvody hodin
jednotného Casu.

Novy stav:
Na zastavce Kunovice zastavka na novém nastupisti bude vybudovana pfiprava pro

pfipadné polozeni kabelizace, tj. chrani¢ky pro vedeni kabelizace k uréenym mistum, kde
do budoucna muze byt realizovana vystavba nového zafizeni pro hodiny jednotného Casu.
Budovani samotného systému hodin jednotného ¢asu neni soucasti tohoto projektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektt
D.2 Stavebni cast

D.2.1 Inzenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrSek a spodek

| SO 11-11-01 | Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699 |

Stavajici stav:

Konstrukeni vrstvy zel. spodku maji nedostateCnou unosnost a vlivem vzlinani
jemnych ¢astic z podlozi, dochazi ke znecisténi Stérk. loZze a k rozpadu GPK. Stavajici
nezpevnéne i zpevnéné prikopy jsou pokryty vegetaci a nanosem zeminy a odvodnéni
neplni svou funkci.

Novy stav:
Pfedmétem stavebniho objektu je CasteCna oprava Zelezni¢niho spodku v tratovém useku

mezi stanicemi Ostrozska Nova Ves a vyhybkou €. 19 kunovického trianglu.
Oprava Zeleznic¢niho spodku je uvazovana v menSim rozsahu nez oprava Zelezni¢niho
svrsku.
Stavebni objekt za¢ina v km 96,598 000 a kon¢&i v km 100,663 256.
Z vySe uvedeného rozsahu jsou vyjmuty useky, kde nebude oprava Zelezni¢niho spodku
realizovana:

e km 97,450 000 — 95,280 024

e km 95,312 224 — 98,900 000

e km 99,429 805 — 100,663 256 (vyjma useku realizovanych ZKPP)
Pod opravovanou koleji bude, na zakladé poznatkl z geotechnickych prizkumu, zfizena
nova konstrukce prazcového podloZi.
K zajisténi geometrickych parametrl koleje v oblastech pfechodu télesa Zelezni¢niho
spodku na stavby Zelezni¢niho spodku (mostni objekty, Zelezni¢ni pfejezdy) budou v téchto
mistech zfizeny pfechodové oblasti tvofené prechodovymi kliny a zesilenou konstrukci
prazcového podlozi. Navrh konstrukce prazcového podlozi byl zpracovan pro technologii
uvazujici se snasenim kolejového rostu.
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Soucasti stavebniho objektu Zelezni¢niho spodku je rovnéz navrh odvodnéni zemni plané
v celém rozsahu opravy. Zemni plan je navrzena v jednostranném sklonu 5 % ve sméru
k odvodriovacimu zafizeni, pfipadné je svedena na svah naspu. Plan télesa Zelezni¢niho
spodku je navrzena sklonéna ve sklonu 5 % — ve stejném smyslu sklonu jako zemni plan.

V usecich, kde se ZelezniCni trat nachazi na naspu, je zemni plan primarné svedena na
svah naspu. Pro dosaZeni pozadované Siiky plané télesa Zelezni¢niho spodku bude
v nutnych pfipadech provedeno rozSifeni drazni stezky.

V zafezech, kde to umozriuje konfigurace terénu a vzdalenost hranice drazniho pozemku, je
navrzeno odvodnéni zemni plané pomoci otevienych pfikopl, ve stisnénych prostorovych
pomérech pomoci trativodd. Trativodni sbéraCe jsou navrZeny i v oblastech Zelezninich
prejezdu.

Upravované zarezové a naspove svahy budou opatfeny vegetacni ochranou.

SO 11-10-01 | Kolejovy svrek km 95,905 - km 100,699 |

Stavajici stav:

Jedna se o Cast mezistanicniho useku v km 95,900 — 100,700. Tratova rychlost v
celém opravovaném useku je 100 km/h. V tratovém useku se nachazi zastavky Ostrozska
Nova Ves a Kunovice. Usek je veden pfevazné ve smérové pfimé s minimalnim polomé&rem
smérového oblouku cca 980 m. Od zacatku opravy az do km 98,3, kolej mirné stoupa ve
sklonu 0,4 az 3,9%o. . Do km 98,6 niveleta klesa cca 3,4%o0 a nasledné, do km 99,1 opét
stoupa. Pfes zast. Kunovice, az do km 99,9 kolej mirné klesa a potom, az do konce
opravovaného useku vystoupa cca o 0,5 m.

Zel. svréek je v useku od km 95,905 do km 97,475 - v délce 1,570 km tvofen z kolejnic
tvaru R 65 s Zebrovymi podkladnicemi a tuhym upevné&nim svérkami ZS3 a ZS4 na
betonovych prazcich PB2. V navazujicim useku, ve stani¢eni od km 97,475 do km 100,699
- v délce 3,224 km je slozen z kolejnic tvaru R 65 s rozponovymi podkladnicemi a tuhym
upevnénim svérkami TS5 na betonovych prazcich SB5. Na ZelezniCnich mostech ev. km
100,318 a 100,630 jsou kolejnice ulozeny na dfevénych mostnicich.

Zelezniéni svrsek je nevyhovujici, kolejnice tvaru R 65 vyrobeny pfevazné roku 1975
vykazuji zvySeny pocet defektoskopickych zavad. Betonové prazce jsou za hranici
zivotnosti, dochazi na nich vlivem Spatné drzebnosti a opotfebeni upeviovadel k
postupnému rozSifovani rozchodu koleje a dalSimu zhorSovani GPK. Kolejové loze je
stfedné znecisténé.

Novy stav:
Predmétem stavebniho objektu je oprava zelezni¢niho svrSku v tratovém useku

mezi stanicemi Ostrozska Nova Ves a vyhybkou &. 19 kunovického trianglu, ktera
spolu s novym navrhem geometrickych parametrli koleje umozni provoz Zzeleznicni
dopravy az rychlosti 100 km/h.

Stavebni objekt za€ina v km 96,850 000 a kon¢i v km 100,675 678 pfed vyhybkou
€. 19 kunovického trianglu.

Délka opravy Zel. svrsku Cini 3 819,3 m
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Oprava tratové koleje je navrzena v plném rozsahu, tj. oprava kolejového rostu i Stérkového
loZe s nasledujicimi vyjimkami:
e km 97,450 000 — 98,900 00 — oprava kolejového rostu a strojni Cisténi
stavajiciho kolejového loze s naslednym dosypanim Stérku do plného profilu

e km 99,432 454 — 99,444 954 — ru€ni smérova a vySkova uprava stavajici koleje

e km 99,444 954 — 100, 663 25600 — oprava kolejového rostu a strojni Cisténi
stavajiciho kolejového loze s naslednym dosypanim Stérku do plného profilu

e v useku zelezni¢niho pfejezdu P7958 mezi km 99,848 095 — 99,869 261, kde
je navrZzena pouze vymeéna stavajiciho upevnéni za pruzné upevnéni s
antikorozni upravou
V km 99,571 249 je v tratové koleji viozena vyhybka JR65-1:9-300-Pp-d a pfipojné pole na
dfevénych prazcich. Jeji sneseni v€etné pfipojného kolejového pole je souc€asti objektu Zel.
svrsku.
Opraveny kolejovy rost bude dominantné tvofen kolejnicemi 49 E1 na betonovych prazcich
min. délky 2,6 m s pruznym upevnénim a rozdélenim ,u“. OdliSnosti od této konstrukce jsou
uvedeny v pfislusné kapitole dale v TZ.

Koleje budou svareny do bezstykové koleje. V celém useku jsou navrzeny kolejnice tfidy R
260.

Konstrukce Zelezni¢niho svrSku je navrZzena pro bezpecCnou jizdu drazniho vozidla pfi
nejvétsi stanovené hmotnosti na napravu 20,0 t pro tfidu zatizitelnosti C3, prachodnosti
prijezdného prifezu Z-GC a maximalni rychlosti jizdy.

Tratova rychlost je pro obé uvazovana rychlostni pasma V i Viso navrZzena na hodnotu 100
km/h. V tratovém Useku se nachazi zastavky Ostrozska Nova Ves lazné a Kunovice.

D.2.1.2 Nastupisté

Zastavka Ostrozska Nova Ves - lazné je ve vyhovujicim stavu — nastupisté nebude
opravovano,
| SO 11-12-01 |Zast. Kunovice, nastupisté |
Stavajici stav:

V zastavce Kunovice je potfeba provést opravu nastupisté, pfistupového chodniku,
napojeni na stavajici pfistfeSek pro cestujici, ktery zUstane zachovan. Stavajici nastupni
hrana, vySky cca 300 mm, je tvofena z nastupistnich tvarnic Tischer a povrch nastupisté je
vydlazdén zamkovou dlazbou. Osvétlovaci stozarky jsou situovany az za nastupistém.

Novy stav:

Opravované nastupisté je navrzeno ve staniCeni od km 99, 285 - km 99,425 — oproti
stavajicimu stavu dochazi ke zkraceni nastupni hrany o 20 m. Nastupisté je situovano
v pfimé a po opravé bude mit vySku nastupni hrany 550 mm nad TK, délku 140 m a Sifku
2,50 m. Nastupni hrana bude vytvofena prefabrikaty typu ,H". Povrch nastupisté bude
tvofen prefabrikovanymi deskami s vodici linii a dale betonovou dlazbou s pfi€nym sklonem
2 % od koleje. Konec nastupisté bude zakoncen bet. zidkou (prefabrikatem) a zemnim
télesem ve sklonu — bez schodd. Nastupisté je navrzeno tak, aby byly splnény pozadavky
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pro bezbariérové uzivani stavby a bude opatfeno bezpeCnostnimi, vodicimi a orientacnimi
prvky pro uZzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfistup na
nastupisté je navrzen pomoci bezbariérového pfistupového chodniku situovaného v misté
stavajiciho pfistupu na nastupisté. Osvétleni na zastavce je v dobrém stavu a opravné
prace na ném neprobéhnou.

D.2.1.3 Prejezdy a prechody
Celkem se v opravovaném useku trati nachazi 6 Zeleznicnich prejezdu.

Prejezd P7957, v km 99,433 — pro rekonstrukci tohoto pfejezdu byla vypracovana
samostatna PD

Prejezd P7958, v km 99,850 je po nedavné rekonstrukci, bude provedena pouze demontaz
pryzové prejezdoveé konstrukce, smérova a vySkova uprava koleje, vyména upevrniovadel a
zpétna montaz prejezdové konstrukce. Kolejnice na prejezdu zlUstanou stavajici — tvaru R65
a bude provedeno napojeni pfechodovou kolejnici na kolejnice tv.S49 v opravené koleji.

SO 11-13-01 | Zelezniéni prejezd P7956 v km 96,881 |

Stavajici stav:

Jedna se o prechod situovany v zast. Ostrozska Nova Ves - Lazné zabezpecleny
dopravni znackou ,Vystrazny kfiz", opraveny v roce 2015. Konstrukce je tvofena pryZzovymi
panely, na néz navazuje zamkova dlazba chodniku.

Novy stav:

Je navrzena vyména prejezdovych panelll za pryzové prejezdové panely, vnéjsi i
vnitfni. Pfechod je navrZzen z pfejezdové konstrukce typu ,Pede STRAIL 900“ osazeny na
prazcich B91 a kolejnicich S49. Sitka pfechodu bude 2,7 m.

SO 11-13-02 | Zelezniéni prejezd P7959 v km 100,312 |

Stavajici stav:

Prejezd kfizi mistni komunikaci je zabezpeCen svételnym PZZ bez zavor, v horSim
tech. stavu, opraven v roce 1992. Konstrukci pfechodu tvofi ve vnitfni ¢asti koleje betonové
panely, z vnéjsi strany kolejnic asfaltova konstrukce navazujici komunikace. V pfejezdové
konstrukci jsou situovany pojistné uhelniky sousedni mostni konstrukce.

Novy stav:

Pfechod je navrzen z pfejezdové celopryzové konstrukce typu ,Inno STRAIL 900¢,
ulozené na zavérnych zidkach. Navazani na silniéni komunikaci bude provedeno asf.
konstrukci. Prfes vnitini Cast pfejezdu bude prochazet pokraCovani pojistného uhelniku
prilehlého mostu. Sitka pfechodu bude 2,4 m. Uprava komunikace dosahuje cca 6,75 m od
osy koleje.

SO 11-13-03 | Zelezniéni pFejezd P7960 v km 100,338 |

Stavajici stav:
Pfejezd kfizi mistni komunikaci, je zabezpeCen svételnym PZZ bez zavor, opraven v
roce 1992. Konstrukci pfejezdu tvofi ve vnitfni ¢asti koleje betonové panely, z vnéjsi strany
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kolejnic asfaltova konstrukce navazujici komunikace. V piejezdové Kkonstrukci jsou
situovany pojistné uhelniky sousedniho mostniho objektu.
Novy stav:

Pfejezd je navrzen z pfejezdové celopryZzové konstrukce typu ,Inno STRAIL 900°
uloZzené na zavérnych zidkach. Navazani na silniéni komunikaci bude provedeno asf.
konstrukci. Pfes vnitfni ¢ast pfejezdu bude prochazet pokraCovani pojistného uhelniku
prilehlého mostu. Sitka pfejezdu bude 6,0 m. V navaznosti na prejezdovou konstrukci, bude
provedena uprava sklonovych pomért v pfilehlé silniéni komunikaci tak, aby byl umoznén
bezp. prujezd autobusu.

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 11-21-03 | Propustek v km 98,614

Stavajici stav:

Jedna propustek, jehoz stafi neni znamo. Konstrukce propustku je tvarové feSena jako
ramova deskova s Ctvercovym prufezem 1,0 x 1,0 m. Horni deska propustku je kamenna,
stejné jako dno, které je provedeno z dlazby z lomového kamene do betonového loze.
Svislé konstrukce, spole¢né se zaklady jsou feSeny jako betonové a v prabéhu uzivani
propustku byly jesté zesileny.

Vpravo trati se nachazi vtok propustku. Svahy zemniho télesa v misté vtoku i vytoku jsou
neudrZzované, zarostlé vysokym travnim porostem. Po levé strané trati probiha stavajici
asfaltova cyklostezka.

Novy stav:

Byla upravena puvodni archivni dokumentaci, oproti které dos$lo k posunu koleje o 20
mm a zvySeni nivelety o0 48 mm.

SO 11-21-04 | Propustek v km 98,729

Stavajici stav:

Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a
Kunovicemi. Na vtoku i vytoku je propustek ukon€en betonovymi ¢elnimi zdmi. Propustek
odvadi obcCasnou srazkovou vodu. Na soubézné cyklostezce navazujici propustek
neexistuje.

Novy stav:

Je navrZena sanace betonovych ploch na obou celnich zidkach, sanace odhalené
vyztuze uvnitf propustku, oCisténi dna, odstranéni vegetace a sanace stavajiciho odlazdéni.
Na vytoku bude provedena vsakovaci jimka.

SO 11-21-05 | Propustek v km 98,855 |

Stavajici stav:

Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozskd Nova Ves Lazné a
Kunovicemi. Na vtoku i vytoku je propustek ukoncen betonovymi €elnimi zdmi. Par metrd za
vytokem navazuje silniéni propustek. Propustek odvadi obCasnou srazkovou vodu.

Novy stav:
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Navrhuje se demolice stavajiciho propustku a s vystavba nového propustku, dle
hydrotechnického pfepocCtu tvofeného patkovymi troubami DN 800 mm se Sikmym
ukonéenim na vytoku a s ZB jimkou na vtoku. Do jimky bude zaUstén trativod Zelezniéniho
spodku a kamennym odlazdénim vytvofené rigoly podél trati v délce 5 m z obou stran
propustku. Jimka bude pFekryta pochozi kompozitni mfizi. Sklon propustku bude 2% a
uvazuje se s vyrovnanim terénu do tohoto sklonu na vytoku az po zacatek navazujiciho
silnicniho propustku. Kamenné odlazdéni je navrzeno kolem trouby Sikmého ukonceni na
vytoku i na svahu nad vtokem. V misté jimky je navrzené polozapusténé kolejové loze
s pfechody do trati rampami ve sklonu 12%.

| SO 11-21-06 | Propustek v km 99,865 |

Stavajici stav:

Jedna se o propustek v blizkosti Zelezni¢ni prejezdu P7958 na ulici Panska
v Kunovicich. Propustek nebyl pfi prohlidce nalezen.

Novy stav:

Je navrZzena demolice propustku bez nahrady. Existence propustku byla na misté
ovéfena odkopanim fimsy na levé strané a jejim zaméfenim. Dle dostupnych podkladu je
jak plynovod, tak i kanalizace vedena mimo propustek a proto je mozné ho zrusit. Plynovod
vede pod trati cca 11 m od osy propustku, kanalizace cca 40 m od osy (obé sité po sméru
kilometraze). Trat v misté propustku kfizi jenom kabely souvisejici s po€itatem naprav u
blizkého pfejezdu — silnoproud a zabezpecovaci.

Navrh demolice pocCita s odstranénim kamenné nebo betonové desky, ktera tvofila
historicky propustek, do otvoru kterého byly v roce 1955 vlozeny ZB trouby a ktera zde byla
dle archivni dokumentace ponechana. Dale budou odstranény i fimsy a horni ¢asti Celnich
zdi, ¢im bude dle udaji z archivni dokumentace dosazeno vysky presypani zbylych
konstrukci min. 1,2 m od nivelety koleje. Samotny otvor bude vyplnén betonem, kvuli
kterému je navrzen na levé strané vykop k puvodnimu vytoku. Samotné trouby i Celni zdi
budou tedy ponechany.

| S0 11-20-01 | Most v km 98,290 |

Stavajici stav:

Most projektovany roku 1969 pfekonava mistni potok Petfikovec. Jedna se o most
tvofeny dvéma betonovymi kfidly a opérami a potok je prfekonan pomoci prosté desky
uloZené na vrubovych kloubech.

Na rubu opéry se nachazi nepropustny zasyp, ktery je pravdépodobné soucasti hraze,
kterou tady trat’ pfedstavuje. Na fimsach je osazené ocelové zabradli vysky 1,0 m.

Novy stav:

Je navrzena sanace betonovych ploch a dilatacnich spar, vyména izolace za NAIP
s ochranou vrstvou z asfaltobetonu, pfi sou¢asném zdvihu nivelety koleje o 9 cm, nové
zabradli tak, aby vyhovovalo CSN 73 6201 a MVL 720, fimsy nebudou nadbetonovany,
obnova pfiénych rubovych drenazi, oCisténi a sparovani kamenného opevnéni svah,
kamenné opevnéni svahu vlevo smér Kunovice bude obnoveno v rozsahu 100%, procisténi
koryta, odstranéni vegetace, odlazdéni koryta bude sanovano.
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| S011-20-02 [Most v km 100,223 |

Stavajici stav:

Jedna se o most Zelezobetonovy deskovy dvouotvorovy v Kunovicich. Most
premostuje mistni komunikaci. Spodni stavba je tvofena tiznymi kamennymi opérami a
kamennym pilifem a Zelezobetonovymi uloznymi prahy na vSech podpérach. Kfidla jsou
rovnobézna. Délka pfemosténi je 11.2 m, celkova délka mostu Cini 18.46 m.

Novy stav:

Je navrzena sanace betonovych ploch a dilatacnich spar, sjednocujici natér, vyména
izolace za stfikanou beze$vou, bude provedeno nové zabradli tak, aby vyhovovalo CSN 73
6201 a MVL 720, obnova odvodnéni v pilifi, oCiSténi, sparovani a obnova kamenného
opevnéni svahu, proCisténi otvorl a odstranéni vegetace.

| S0 11-20-03 | Most v km 100,318 |

Stavajici stav:

Jedna se o ocelovy pfihradovy nytovany jednootvorovy most v Kunovicich s dolni
prvkovou mostovkou. Pfed a za mostem se nachazi silniéni pfejezdy. Most pfemostuje feku
Olsavu. Opéry jsou betonové, ulozné prahy a zavérné zidky zelezobetonové. Délka
pfemosténi je 24.81 m, celkova délka mostu €ini 31.41 m. Na mosté se nachazeji mostnice
a pozednice stafi 17 let.

Novy stav:

Navrhované upravy spocCivaji ve vyméné mostnic pfi zméné Zel. svrSku na tvar 49E1,
novém PKO ocelové konstrukce, v sanaci betonovych ploch opér, v ocisténi a novém PKO
lozisek, podliti pevnych lozisek a v upravé pojistnych uhelnik(. Bezpecnostni Stitek na
zabradli bude nahrazen natérem na prvnich svislicich. Pro nové upevnéni podlahovych
plechd a pojistnych uhelnikdl se uvazuje s novym spojovacim materialem.

Novy vyskovy a polohovy navrh koleje na mosté respektuje polohu mostni konstrukce.
Nedojde k posunim na spodni stavbé. Excentricita osy mostu vuci ose koleje je nové na
mosté 10 az 30 mm, cozZ je v povolené toleranci.

Z davodu zfizeni bezstykové koleje bez dilatatnich zafizeni, dojde kromé sanacénich
praci také k zesileni mostu. To bude spocCivat v doplnéni vypiné z hubeného betonu za
rubem opéry na strané pevnych lozisek. Na mosté bude pouZito pruzné upevnéni koleje.

Kabelové Zlaby na mosté zlstanou zachovany.

| S0 11-20-04 [Most v km 100,630 |

Stavaijici stav:

Jedna se o ocelovy pfihradovy nytovany jednootvorovy most za Kunovicemi pfed
odbockou na Vlarsky prusmyk s dolni prvkovou mostovkou. Most pfemostuje inundacni
uzemi. Opéry jsou Zelezobetonové, ulozné prahy a zavérné zidky rovnéz. Délka pfemosténi
je 24.0 m, celkova délka mostu Cini 31.6 m. Na mosté se nachazeji mostnice a pozednice
stafi 12 let.

Novy stav:

Pfi opravé bude provedena vyména mostnic, pfi zméné svrSku na tvar 49EA1,

obnoveni polymermalty kolem loZisek, Uprava pojistnych uhelnikl a ocisténi odlazdéni pod
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mostem od nanoslu. Pro nové upevnéni podlahovych plechd a pojistnych uhelnikl se
uvazuje s novym spojovacim materialem.

Novy vySkovy a polohovy navrh koleje na mosté respektuje polohu mostni konstrukce.
Nedojde k posunim na spodni stavbé. Excentricita osy mostu vuci ose koleje je nové na
mosté 6 az 38 mm, coz je v povolené toleranci.

Kromé sanacnich praci dojde také k zesileni mostu vlivem umisténi bezstykové koleje
bez dilata¢nich zafizeni. To bude spocivat v zesileni podélniki na mosté pfidanim spodni
pasnice pfes HRC Srouby a doplnéni vyplné z hubeného betonu za rubem opéry na strané
pevnych lozisek. Na mosté bude pouzito pruzné upevnéni koleje.

D.2.1.8 Pozemni komunikace

| SO 11-50-01 |Zast. Kunovice, pfistupovy chodnik na nastupisté

Stavajici stav:

Pfistup na nastupisté je zajistén po pristupovém chodniku od Zel. pfejezdu v km
99,433, ktery navazuje na plochu nastupisté a je vydlazdén, stejné jako nastupisté, ze
zamkové dlazby. DalSi pristup na nastupisté je mozny kolem pristfeSku, ze soubézné
s nastupistém vedené komunikace.

Novy stav:

Pfistup na nastupisté je navrzen pomoci bezbariérového pfistupového chodniku Sifky
2,0 m, situovaného v misté stavajiciho pfistupu na nastupisté, ve sklonu 2 %. Pfed
napojenim na silnicni komunikaci bude na chodniku zfizen varovny pas Sitky 400 mm.
Povrch chodniku bude proveden ze zamkové dlazby vyziskané ze stavajiciho nastupisté.
Podobné bude provedeno napojeni zpevnéné plochy u pfistfeSku na soubéznou komunikaci
za nim. OhraniCeni zpevnéné plochy a pfistupovych chodniki bude provedeno z bet.
obrubniku. Ve zpevnéné ploSe vedle pfistfeSku je navrzeno umisténi stojanu na kola a boxu
na posypovy material.

D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekta
D.2.2.4 Orientaéni systém

| S0 11-77-01 |Zast. Kunovice, orientani systém |

Stavajici stav:

Ve stavajicim stavu nejsou na nastupisti osazeny prvky orientacniho systému pro
cestujici.
Novy stav:

Soucasti orientacniho systému bude nova tabule s nazvem zastavky, tabule se sméry
jizdy vlakl, smér vychodu, zdkazové znacky koufeni a vstupu, oznaceni sektorl nastupisté
a hlasovy majacek pro nevidomé a slabozraké osoby.

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

| SO 11-86-01 | Prelozky kabelovych pfipojek nn a kabell osvétleni
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V ramci opravy traté nebudou PSZ v provozu a nebude potieba provizorni napajeni
zel. prejezdl. Chranicky pod kolejemi budou polozeny vramci zel. spodku, pod
komunikacemi bude proveden protlak.

Stavajici stav:

OstroZska Nova Ves-Lazné

Kabel nn vede pod koleji a ¢astecné pod chodnikem, z rozvadéce osvétleni RO
k osvétlovacimu stozaru OS6.

Zastavka Kunovice

Stavajici kabelova pfipojka nn z rozvadéCe R438196 je vedena k rozvadéci RE.
Trasa kabelu je vedena pod stavajicim chodnikem k Zel. pfejezdu, kde kfizi mistni
asfaltovou komunikaci a dale pfechazi kolej do zast. Kunovice.

Novy stav:

OstroZzska Nova Ves-Lazné

Kabel bude prelozen do nové trasy mimo chodnik. Bude pouZzit novy kabel.

Zastavka Kunovice

V zast. Kunovice bude provedena nova pfipojka nn. V trase stavajiciho kabelu ma

dojit k prodlouZeni stavajiciho chodniku a rozSifeni propustku u Zel. pfejezdu, dale je kabel
v kolizi s vystavbou Zel. spodku. Bude provedena Kompletni vyména kabelu v celé délce od
R438196 k RE. Pfipojka je navrZzena a situovana tak aby v ramci souvisejici stavby nedoslo
v nové trase K jejimu poskozeni. Dale bude v ramci tohoto SO dozbrojen 1ks vyvodu 6A/1f
z rozvadéce RO pro hlasovy majak OHM a natazen kabel k OHM. Osvétlovaci stozary OS1
a OS2, které jsou v kolizi se stavebnimi pracemi na pfistupovém chodniku budou pfesunuty
do nové polohy, kabel bude naspojkovan.

D.2.3.9 Ostatni kabelizace

SO 11-97-01 | Prelozky kabelovych vedeni jinych spravcu |

V ramci opravy traté, z divodu provadéni konstrukénich vrstev Zel. spodku a jeho
odvodnéni, bude v pfipadé kolize stavajicich inz. siti provedena jejich uprava.
V km 96,870 kfizi stavajici podzemni kabel vefejného osvétleni (nizké napéti) ve spravé
ELTODO Zeleznicni trat. Kabel je ve stavajicim stavu uloZzen v nedostatecné hloubce a
bude odhalen pfi opravé zZelezni¢niho spodku. Na kabelu bude z divodu jeho ochrany
provedena uprava. Kabel bude uloZzen do dostatecné hloubky.
V km 96,875 kfizi stavajici podzemni kabel nizkého napéti ve spravé Sirnatych lazni
Ostrozska Nova Ves, s.r.o. Zelezni¢ni trat. Kabel bude odhalen pfi opravé Zelezni¢niho
spodku a z divodu jeho ochrany je navrzeno ulozeni do dostate¢né hloubky.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho feseni stavby

Stavba je dopravni a inZzenyrska. V ramci stavby se nebuduji Zzadné pozemni objekty
(budovy). Kabelové trasy zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni budou zaustény do
stavajicich technologickych prostor stavajicich budov. Prostupy kabell konstrukcemi budou
ut&snény v souladu s pozadavky CSN 73 0810 &l. 6.2. Stavba neméni moznosti pfijezdu
techniky IZS do Uzemi, Zelezni¢ni pfejezdy zUstavaji zachovany. Nebuduji se protihlukové
stény.
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Z hlediska kodexu pozarni bezpecCnosti je provedeno hodnoceni stavby jako celku.
Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych objektl je FeSena v souladu s pozadavky platnych
norem a predpisi PO, zejména CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 73 0834 a norem
navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni Zakona
€.133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jSich uprav, zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o
technickych podminkach pozZarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky 268/2011 Sb. a
vyhlasky €. 246/2001 Sb. ze dne 29. 6. 2001 o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpisti a pfedpisu SZDC Ob14
Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpecCeni poZarni ochrany Spravy zeleznic, statni
organizace.

Posuzovana stavba a upravy objektll navrzené v ramci této stavby spliuji zakladni
pozadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a pfedpist PO. Stavbou neni
ohrozena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a technologickych zafizeni a nevznikaji
naroky na vybaveni zasahujicich hasiCskych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou
bézné k dispozici ani na vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Hasebni zasah bude provadét prislusny vefejny utvar HasiCského zachranného
sboru kraje, popf. JPO HasiCské zachranné sluzby Spravy Zeleznic, dale pfipadné dalSi
pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Zhotovitel stavby zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a
budou dodrzovana stanovena pozarné bezpecCnostni opatfeni, tj. zabezpeci stanoveni a
dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky
246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

BOZP, Odolnost a zabezpeceni stavby

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a plan BOZP

Pfi stavbé budou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Zhotovitel stavby musi vypracovat Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ktery bude zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby.
Plan musi byt odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli.

Plan bude obsahovat seznam zakladnich pfedpist souvisejicich s ochranou zdravi a
pracovniho prostfedi. Dale je nutné dodrzovat bezpecCnostni nafizeni a ochranna opatfeni
dle dalSich technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.
Zakladni povinnosti ucastnikl vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat zakon ¢.
309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi a Narizeni vlady 591 ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti. Pro stavebni prace v oblasti
Zeleznicni dopravy je tfeba dodrzovat zakladni predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci v Zelezniéni dopravé SZDC Bp1, v platném znéni a na pozemcich CD a.s., platny
predpis Op 16 Predpis o0 bezpectnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Zadavatel stavby je povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatord s
pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naroCnosti na koordinaci opatfeni k zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti pfi realizaci stavby. Planovana stavba
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spliiuje podminku oznameni o zahajeni praci na OIP, zadavatel stavby je povinen
nejpozdeéji do 8 dnl pred prfedanim stavenisté zhotoviteli dorucit na oblastni inspektorat
prace oznameni o zahajeni praci (dale jen Oznameni), jehoz nalezitosti stanovi pfiloha ¢.4
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Tato stavba zahrnuje zejména nasledujici €innosti spojené s potencionalnimi
riziky ohrozeni zdravi:

 rizika pfi vykonavani zemnich praci, pfi vykopech zakladovych konstrukci a
inzenyrskych siti,

* rizika prace, vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé
zarizeni technického vybaveni,

» rizika prace s elektrickymi zafizenimi, prace na elektrickych zafizenich,

* rizika prace zelezarské, pfi vykonavani svarecCskych praci, betonarské prace,
 rizika prace, spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilt
kovovych, betonovych a dfevénych, urCenych pro trvalé zabudovani do staveb,

» rizika prace v kolejisti,
* rizika, vznikajici pfi praci s mechanizaci a dopravou.

Pozn: Identifikace nebezpeli hlavni stavebni vyroby budou spolu s opatfenimi k jejich odstranéni
uvedena v priloze Planu BOZP.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Soucasti stavby je pouze oprava technologickych a stavebnich objektl, které neslouzi
k trvalému pobytu osob. V ramci stavby neni navrzen zadny novy zdroj tepla, ani neni
opravovan zadny stavajici, neni ruSen zadny stavajici zdroj tepla.

B.2.10. Hygienické resSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
V ramci stavby neni uvazovano s vystavbou novostaveb s pobytem osob a stavebnimi
Upravami prostor, které slouzi k pobytu osob. Tato problematika neni proto feSena.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby, nebylo provedeno zpracovani odbornych posudku ke
stanoveni radonového indexu dle Doporugeni SUJB z bfezna 2004 a vyhlasky &. 307/2002
Sb.

Podle registru sesuvu a jinych nebezpecnych svahovych deformaci Geofondu Praha a
RSD nebyly v pfedmétné lokalité zaznamenany zadné sesuvy kolem Zelezniéni trati.

Dle registru poddolovanych uzemi Geofondu Praha Zel. trasa neprotina Zzadné
poddolované uzemi.

Jedna se opravu stavajici dopravni infrastruktury, ktera nema vliv na hluk. Protihlukova
opatfeni nejsou tedy pfedmétem stavby. Ve stavbé dojde k vyméné Zel. svrSku, tedy ke
ZlepSeni stavu jizdni drahy, ktera mize mit pozitivni vliv na snizeni hluénosti z provozu
drazni dopravy. Draha je vedena v soubéhu se silni¢ni komunikaci 1/55, ktera je, vzhledem
k porovnani frekvence silniéni a drazni dopravy, vétsim zdrojem hluku v zastavéném uzemi.
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Stavbu Ize podle poméru pfi povodnich povazovat za hodnou zvlastni pozornosti,
vzhledem k tomu, zZe Zel. trat pfechazi pres vodni tok OlSava a Cast stavby se nachazi
v zaplavovém uzemi vodniho toku.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Dokumentace feSi liniovou zelezni¢ni dopravni stavbu. Technologicka zafizeni jsou
popsana podrobné vySe vcastech D.1.1, D.1.2 a D.2.3, které feSi ZelezniCni
zabezpecCovaci, zelezniCni sdélovaci zafizeni a energeticka zafizeni.

Z davodu charakteru stavby a jejiho provozu nejsou potifeba dalSi média.

Pro opravovana technologicka zafizeni (zabezp. zafizeni) nejsou naroky na zvySeni
spotfeby elektrické energie.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologii

Opravovany tratovy Usek leZi mezi ZST Kunovice a ZST Ostrozska Nova Ves. Sou&asti
tratového useku je zastavka Kunovice a zastavka Ostrozska Nova Ves lazné. Zastavka
Kunovice lezi v km 99,395 a soucasti je vnéjSi nastupisté s délkou 160 m a vySkou 250 mm
nad TK. Zastavka Ostrozska Nova Ves lazné lezi vkm 96,890 a soucasti je vnéjsi

nastupisté s délkou 130 m a vySkou 550 mm nad TK.
Trat’ Kunovice — Veseli nad Moravou

e Cislovani trati dle TTP: 317D

o Cislovani trati dle pomtcek GVD: 317

e Cislovani trati dle KJR: 340

o Zacatek trati: Kunovice

e Konec trati: Veseli nad Moravou
e Délka trati: 13,1 km

Organizovani a fizeni drazni dopravy:

dle predpisu SZ D1 CAST
PRVNI

e NejvySsi tratova rychlost: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Pocet tratovych koleji: 1

e TrakCni soustava: nezavisla
e Normativ délky vlaku nakladni dopravy: 550 m

¢ Normativ délky vlaku dalkové osobni dopravy: 166 m

e Normativ délky vlaku zastavkoveé osobni dopravy: 130 m

e Dovolené zatizeni trati: C3/100

Tratové zabezpelovaci zafizeni:
Kategorie trati
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Rozsah dopravy

GVD 2022/2023 R Sp | Os | Sv | Pn | Mn | SUMA
Kunovice — Veseli nad Moravou 1 9 14 1 0 1 26
Veseli nad Moravou — Kunovice 1 7 17 1 0 1 27
R Praha-VrSovice — Staré Mésto u Uherského Hradisté — Veseli nad Moravou

Os + Sp
e ARRIVA vlaky s.r.0.
13 Os vlakl (Staré Mésto u U.H. —) Uherské Hradisté — Veseli nad Moravou
e Ceské drahy, a.s.
34 Sp, Os vlaku (Staré Mésto u U.H. —) Veseli nad Moravou — Brno hl.n.
Mn
e 1 par Mn vlakl v useku Veseli nad Moravou — Kunovice.

Dopravni technologie v pribéhu vystavby

Po dobu opravy tratové koleje bude Zelezni¢ni provoz v tratovém useku Kunovice —
Ostrozska Nova Ves zastaven. Vlaky osobni dopravy budou nahrazeny nahradni
autobusovou dopravou, nakladni vlaky pojedou odklonovou trasou. Podrobné feSeni
dopravniho opatfeni v pribéhu vystavby je uvedeno v ¢asti dokumentace. B.8.3.1.
Cilovy stav

Navrhuje se zvySeni nastupni hrany na zastavce Kunovice na vySku 550 mm nad TK
a uprava délky nastupisté na 140 m. Opravou trati nedochazi ke zvySeni tratové rychlosti,
zkraceni jizdnich dob, zvySeni kapacity infrastruktury, zméné personalniho obsazeni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Neni predmétem stavby.

Kaceni vegetace, rostouci podél trati, je provadéno spravcem v ramci udrzovacich praci
a pro navrhované stavebni prace neni potfeba kaceni stroml nebo myceni vegetacniho
porostu.

Trat je v pfevazné Casti vedena na nasypovém télese a dochazi k mirnému zdvihu
nivelety koleje. V Usecich zafezl neni navrzeno zasahu do pfilehlych svahu, jsou upraveny
pouze odvodriovaci pfikopy a navrZzeny trativody podél koleje.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Ovzdusi

Vlivem zaméru dojde k doCasnému znecisténi ovzdusSi béhem realizace vlivem
automobilové dopravy (transport materialu, stavebni mechanizace), ale i vlastni plochou
stavenisté. V ramci zaméru je uvazovano o umisténi mobilni recyklaéni linky. Rozsah
znecisténi zavisi na technologické kazni zhotovitele pfi dodrzovani podminek uvedenych
v Casti dokumentace 2.11 Vliv na pfirodu a krajinu.
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Provozem zaméru nedojde k navySeni emisi.
Hluk

Hluk ze stavenisSté bude v Case proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté
provadénych praci, druhu a stavu stavebnich strojd, poctu pracovnikl a organizaci prace.
Hlukové pusobeni bude maximalné redukovano organizaci vystavby a bude cCasové
omezeno.

V ramci provozu nedojde vzhledem k opravnému charakteru zameéru Kk navyseni
hlukové zatéze v okoli traté.

Podrobnéji je tato problematika feSena v Casti dokumentace 2.11 Vliv na pfirodu a
krajinu.

Voda

Téleso drahy tvofi pfekazku v zaplavovém uzemi Q100 vodniho toku OlSava, vzhledem
k charakteru stavby nebude do zaplavového uzemi zasahovano.

V ramci opravy koleji dojde ke kfizeni dvou vodnich toku, a to: Petfikovec (ID CEVT
10203577) v ev. km 5,986 (v zel. km 98,290) a OlSava (ID CEVT 10100083) v ev. km 3,553
(v zel. km 100,318). Bezejmenny vodni tok (ID CEVT 10195256) v Zel. km 98,614 prochazi
pod trati skrze propustek.

Vzhledem ke svému charakteru nelze pfedpokladat vyznamny negativni vliv tohoto
zameéru na odtokové pomeéry.

Podrobnéji je tato problematika feSena v €asti dokumentace 2.11 Vliv na pfirodu a
krajinu a v ¢asti 2.13 povodriovy a havarijni plan.

Chranéna uzemi

Zameér nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi.

Podrobnéji je tato problematika feSena v Casti dokumentace 2.11 Vliv na pfirodu a
krajinu.

Vliv na soustavu NATURA 2000

V blizkosti realizovaného zaméru se nenachazi evropsky vyznamna lokalita (EVL).
Odpady

V ramci realizace zameéru budou vznikat bézné stavebni a demoli¢ni odpady. V ramci
realizace zaméru je uvazovano s umisténim recykla¢ni zakladny, ¢imz dojde ke snizeni
mnozstvi odpadul pouzitim vyuzitelného materialu zpét v ramci tohoto zaméru.

Puda

Vzhledem k umisténi zaméru na stavajici téleso Zzelezni¢ni traté nepfedpokladame
vyznamné ovlivnéni pudy v okoli zaméru. V ramci zaméru nedojde ani k trvalému zaboru
ZPF. Pfipadné zabory ZPF pro pfelozky, manipulacni trasy, pfistupové komunikace
nepfesahnou dobu 1 roku.

Negativni ovlivnéni pldy muzZe souviset s jeji ruderalizaci, nebo s havarijnimi stavy na
stavbé.

Podrobnéji je tato problematika feSena v Casti dokumentace 2.11 Vliv na pfirodu a
krajinu a v ¢asti 2.13 Povodnovy a havarijni plan.

Kaceni a ochrana dfevinu
V ramci tohoto zaméru nedojde ke kaceni mimolesnich dfevin.
Touto stavbou nebudou ovlivnény ani pamatné stromy.
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Pfi pracich v blizkosti stroml je nutné dodrZzovat podminky uvedené v Casti 2.11
v pfislusné kapitole.
Ochrana rostlin a Zivo€ichu

V ramci biologickych prizkumu nebyl prokazan vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast B.6

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedna se o opravu stavajicich technologickych zafizeni a opravu vybranych useku Zel.
svrSku pouze v Casti zel. trati. Navrzené stavebni Upravy neovlivni stavajici rezim drahy.
Antivibrac¢ni opatfeni nejsou navrhovana. Z hlediska kolejovych Uprav nedojde ke zméné
hlukové zatéze a ani k pfekro€eni hygienického limitu s korekci pro starou hlukovou zatéz.
Proto nejsou navrhovana zZadna protihlukova opatreni.

Pfedmétem stavby nejsou prelozky trati, ani vedeni trati v nové poloze. Kolejové upravy
se uskuteCni na stavajicim Zelezni¢nim télese.

V prubéhu vystavby bude do jisté miry dot€eno okoli v tésné blizkosti stavby. Tento vliv
se bude projevovat jednak v dUsledku dopravy materialu na stavenisté, jednak vilastnimi
pracemi na stavbé. Puljde predevS§im o negativni vlivy hluku vyvolané dopravou a
stavebnimi pracemi, a jednak o mozné znecisténi ovzduSi a to predevSim polétavym
prachem. Protoze soubé&zné s Zel. trati je vedena také silnicni komunikace s hustym
provozem, budou vlivy stavby zanedbatelné.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat podminky dané stavebnim povolenim a
vyjadfenimi dotéenych organu a organizaci.

B.8 Zasady organizace vystavby
Viz samostatna ¢ast B.8

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba nema vliv na feSeni stavajicich odtokovych pomérl v uzemi. Pfevazna cCast Zel.
télesa se nachazi na nasypu a odvodnéni Zel. spodku je vyusténo na terén. V mistech, kde
se nachazi odvodriovaci pfikopy, budou tyto proCistény a zachovany.

Stavbou nevzniknou nové zdroje odpadnich vod, ani kumulace deStovych vod —
odvodnéni plvodni zel. trati zistane zachovano.

V Olomouci, Cerven 2021 Vypracoval: Ing. Ivo ZvejsSka a kol.

B Souhrnna technicka zprava
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