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OPRAVA TRATI V USEKU KUNOVICE — VESELI NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, tiprava zabezpecovaciho zafizeni

1 SEZNAM DOKUMENTACE

0001 Technicka zprava

0002 Soupis praci

Vykresova cast

0101 Polohopisny vykres; km 96,500 — 97,100
0102 Polohopisny vykres; km 97,100 — 98,300
0103 Polohopisny vykres; km 98,300 — 99,400
0104 Polohopisny vykres; km 99,400 — 100,700
0200 Situaéni schéma

2 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Oprava trati v iseku Kunovice — Veseli nad Moravou

Stupei dokumentace: Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby
drahy

Objekt: PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice,
Uprava zabezpecovaciho zafizeni

Objednatel: SQréva zeleznic; Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
OR Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Generalni projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionarska
1085/8, 779 00 Olomouc

Hlavni inzenyr projektu: Ing. lvo Zvejska

Odpovédny projektant objektu: Ing. Petr Pavlik

Misto stavby: quezniéni trat' €. 340 Brno — Uherské Hradisté
TU Ostrozska Nova Ves - Kunovice
Kraj: Zlinsky
Povéreny OU: Uherské Hradisté
Obce: Ostrozska Nova Ves, Kunovice
Katastralni Gzemi: 716201 Ostrozska Nova Ves, 677345 Kunovice u

Uherského Hradisté
Stavbou budou v ramci PS 11-01-21 dotceny nasledujici parcely:
Pozemky Spravy Zeleznic, statni organizace ve vlastnictvi Ceské republiky:

4551/1, 7228, 3873, 3686, 3870, 2682/2, 3776/2, 2683/2, 2849/1, 3775/1 a
2848/1

Pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s.:
3872/2

Pozemky ve viastnictvi mésta Kunovice:
3679/1, 3679/2
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OPRAVA TRAT! V USEKU KUNOVICE - VESEL{ NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Gprava zabezpecovaciho zafizeni

3 VSEOBECNA CAST

3.1 STAVAJICIi STAV

Opravovany usek zadina za propustkem evidenéni km 96,591 - v km 96,598 a konéi
pred piejezdem km 100,673 (P7961) - vkm 100,676. V tomto Useku jsou Ctyfi Zzeleznicni
prejezdy a dva prechody. V km 96,881 se nachazi v prostoru zast. Ostrozska Nova Ves
lazné prechod P7956, zabezpeéeny dopravni znaékou ,Vystrazny kfiz*, stavebné opraveny v
roce 2015. Vkm 99,430 je Zelezniéni piejezd P7957 na mistni komunikaci zabezpeéen
svételnym piejezdovym zabezpeovacim zafizenim (dale PZZ) se zavorami, ktery byl
opraven v roce 2017. V km 100,318 je pfechod P7959, zabezpeceny svételnym PZZ bez
zavor, ktery byl naposledy opraven v roce 1992. V km 100,335 je piejezd P7960 na kfizeni s
mistni komunikaci, ktery je zabezpeden svételnym PZZ bez zavor a byl rovnéz opraven v
roce 1992. Technologie obou posledné uvedenych prejezdl je spoleéna a je umisténa v RD
v blizkosti pfejezdu. V km 100,674 se nachazi posledni prejezd P7961, kfizici mistni
komunikaci, ktery je zabezpe&en pouze dopravnim znaéenim ,Vystrazny kfiz* a ,Stdj, dej
pfednost v jizdé“ naposledy stavebné opraven v roce 2004.

Volnost koleje je v celém Useku vyhodnocovana pomoci pocéitacl naprav. Tratové
zabezpedovaci zafizeni (TZZ) je integrované v stani¢nich zabezpecovacich zafizeni (SZZ)
sousednich ZST (TZZ ESA 11) typu AH ESA 04.

V km 99,534 se nachazi vyhybka L1 soukromé vie€ky ,Aircraft Industries, a. s. vlecka
Kunovice®, zabezpefena vyménovymi zamky s vazbou do elektromagnetického zamku
v ZST Kunovice, u které v soutasné dobé dochazi k postupnému ruseni a samotna vyhybka
bude snesena v rdmci této stavby.

Soucdasna kabelizace je vedena spoleéné s kabely sdélovaciho zafizeni podél traté a
v nékolika mistech prechazi kolejisté protlaky. Na mostnich objektech je vedena spoleéné se
sdélovacimi kabely v kovovych Zlabech.

U prejezdu P7960 a prechodu P7959 se nachazeji dva vystrazniky, u kterych je
obtizné z dlvodu piikrému svahu, vedoucimu do feky, bezpeéné provadét udrzbu.

3.2NAVRHOVANE RESENI

Napini PS 11-01-21 jsou demontaze a zpétné montaze snimacl pocitacli naprav
véetné prislusnych kabelovych zavérl PZZ, TZZ (v poctu 12 ks) a svételnych navéstidel
(v poctu 3 ks) vrozsahu kolejovych Uprav trati a jejich ulozeni mimo kolejisté po dobu
stavebnich praci, véetné zajis§téni repase a sefizeni snimacich bodl pocitaéli naprav,
kabelovych zavérll a svételnych navéstidel. Dale bude provedeno piezkouseni vlastni
technologie PZS, pocitacich bodl a svételnych navéstidel po provedenych stavebnich
Upravach Zzelezniéniho spodku a svrsku, konstrukci piejezdt a mostnich objekti (MO) pied
uvedenim ZZ do provozu.

V pfipadé posunu nebo jiné upravy spoustécich bodi PZS nebo Gpravy parametru
prejezd( (umisténi vystraznikll), bude aktualizovana ZDD - tabulky prejezd(.

Soucasné se stavebnimi Upravami budou provedeny i Gpravy na vedeni stavajicich
kabelovych tras zabezpeéovaciho zafizeni dotéenych stavbou - jejich vymisténi nebo
ochrana v prostoru provadéni stavebnich uprav télesa zelezniéni trati nebo MO, pfipadné
jejich nahrada pfi podkozeni stavebnimi pracemi. Umisténi a ulozeni kabell ZZ bude
koordinovano s kabelovymi trasami kabelt SZ.

Dale bude upraven dopinénim ocelové konstrukce piistup k vystraznikim na strané
koryta vodniho toku PZS vkm 100,336 (P7960) a km 100,301 (P7959) pro potifeby
udrzujicich zaméstnanct z diivodu pfikrého svahu.

3.3ZDUVODNENI STAVBY

Hlavnim cilem stavby je rekonstrukci zelezni¢niho svrsku a spodku z davodu
zkvalitnéni dopravni cesty, ke zvySeni bezpecnosti a spolehlivosti Zelezniéniho provozu, ke
snizeni narocnosti Udrzby a nakladl na Gdrzbu stavajici infrastruktury.
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OPRAVA TRATI V USEKU KUNOVICE — VESELI NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, tiprava zabezpecovaciho zafizeni

3.4 VYCHOZi PODKLADY

e Zamér projektu neinvestiéni akce ,Oprava trati v iUseku Kunovice — Veseli nad
Moravou*

Stavajici provozni dokumentace

Geodetické podklady, poskytnuté SZ; SZG Olomouc

Zavéry z vyrobnich porad a mistnich $etieni, korespondence se slozkami SZ
V8eobecné platné normy a predpisy (viz. odstavec 6 - Pouzité normy a pfedpisy)

Pfedchozi stuperi PD ve stupni DUSP, zpracovany v srpnu 2021

3.5 SOUVISEJICi PS A SO

PS 11-02-21 Zast. Kunovice, pfiprava pro rozhlasové zafizeni

PS 11-14-01 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové
kabelizace

PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informacéni systém pro cestujici

SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699

SO 11-10-01 Kolejovy svréek km 95,905 - km 100,699

SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nastupisté

SO 11-13-01 Zelezniéni prejezd P7956 v km 96,881

SO 11-13-02 Zelezniéni prejezd P7959 v km 100,312

SO 11-13-03 Zelezniéni prejezd P7960 v km 100,338

SO 11-13-04 Zeleznigni prejezd P7961 v km 100,674

SO 11-21-01 Propustek v km 96,196

SO 11-21-02 Propustek v km 96,591

SO 11-21-03 Propustek v km 98,614

SO 11-21-04 Propustek v km 98,729

SO 11-21-05 Propustek v km 98,855

SO 11-21-06 Propustek v km 99,865

SO 11-20-01 Most v km 98,290

SO 11-20-02 Most v km 100,223

SO 11-20-03 Most v km 100,318

SO 11-20-04 Most v km 100,630

SO 11-20-05 Most v km 100,665

SO 11-50-01 Zast. Kunovice, pfistupovy chodnik na nastupisté

SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientaéni systém

SO 11-86-01 Prelozky kabelovych pfipojek nn a kabell osvétleni

SO 11-97-01 Pielozky kabelovych vedeni jinych spravcu
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OPRAVA TRATI V USEKU KUNOVICE — VESELI NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezpec¢ovaciho zafizeni

4 TECHNICKE RESENI

4.1 VYMENA, DEMONTAZ A MONTAZ PRVKU 2Z

V ramci PS 11-01-21 budou demontovany a zpétné namontovany nasledujici poéitaci
body (v€etné pfipojnych skiinék a pfipojeni) PB 42 v km 97,130; PB 4D-2 v km 98,211; PB
41 v km 97,214; PB 3D-3 v km 99,426; PB 4D-1 v km 99,452; PB 2D-2 v km 99,838; PB 3D-
1 v km 99,865; PB 1D-2 v km 100,294; PB 2D-1 v km 100,345; PB 30 v km 100,486, PB 1D-
1 v km 100,487 a pouze demontovan PB 3D-2 v km 99,511. V8echny pocitace naprav budou
repasovany, sefizeny a zpétné montovany do plvodnich poloh.

Dale budou demontovana navéstidla PFS vkm 99,787; Svkm 100,487 a Se12
vEetné pfipojnych skiinék a kabelizace). Obdobné i u nich bude provedena repase, o&isténi
a sefizeni. Navéstidla budou po dokonéeni stavebnich Uprav namontovana na stavajici
zaklady.

Demontaze a zpétné montaze venkovnich prvkl ZZ budou provadény s ohledem na
navrzené postupy vystavby a dle poZzadavkl spravce zafizeni. Souéasti zpétné montaze
bude prezkouseni vilastni technologie PZS, navéstidel i poditali naprav — jednotlivych PB i
celych dotéenych Useku. Stavajici demontované prvky ZZ budou odvezeny po dohodé s
provozovatelem na uréené misto a tam uloZeny.

Na rozdil od pavodni dokumentace nebudou s ohledem na UGsporu nakladd
nahrazovany 4 ks PB poéitaéll naprav, nebudou nahrazovana stavajici vzdalenostni
upozoriovadla vkm 99,484; 99,567, 99,640 a 99,716 samostatné PIS a provadény
zamyslené upravy SW a HW v SZZ ZST Kunovice s ohledem na ruseni viedky ,Aircraft
Industries, a. s. vle¢ka Kunovice".

Vzhledem k nepfetrzité vyluce TK Kunovice — Ostrozska Nova Ves po dobu stavby
nebudou pfejezdy stiezeny.

Jak jiz bylo uvedeno v pfedchozim textu, bude upraven dopinénim ocelové
konstrukce pfistup k vystraznikim na strané koryta vodniho toku PZS v km 100,336 (P7960)
a km 100,301 (P7959) pro potfeby udrzujicich zaméstnanct z divodu pfikrého svahu.

4.2 KABELOVE TRASY

Soucasné se stavebnimi Upravami budou provedeny i Upravy na vedeni stavajicich
kabelovych tras zabezpedovaciho zafizeni dotéenych stavbou - jejich vymisténi nebo
ochrana v prostoru provadéni stavebnich uprav télesa Zelezniéni trati nebo MO, pfipadné
jejich nahrada pfi poskozeni stavebnimi pracemi. Umisténi a uloZeni kabell ZZ bude
koordinovano s kabelovymi trasami kabel( SZ.

Upravy metalickd kabelizace budou provedeny pinénymi kabely TCEKPFLEY. Ke
kabelim ZZ budou ve spole¢né trase pfilozeny v profesi SZ potifebna vedeni — metalické
kabely a HDPE trubky. Spoleéna kabelova trasa SZ a ZZ bude pfednostné vedena po
draznim pozemku, pfipadné v blizkosti drazniho télesa a na MO po levé strané koleji§té
v lichém sméru staniéeni trati v kabelovych Zlabech, pfipravenych v ramci pfislu§nych SO.
S ohledem na vyluku Zelezniéni trati b&hem stavebnich Uprav nebude nutné zajistit provoz
ZZ po dobu stavby. Bude tedy mozno v koliznich mistech, pfi prekladkach kabel( nebo
poskozeni kabely pferusit a po dokondeni stavebnich Uprav uloZit s pozadovanym krytim
zpét do prfipraveného vykopu.

4.3 SOUPIS PRACI

Soupis praci byl zpracovan podle ,Sborniku pro uUdrzbu a opravy Zelezniéni
infrastruktury” - OUZ1 2023.
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OPRAVA TRATI V USEKU KUNOVICE — VESELI NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Gprava zabezpecovaciho zafizeni

5 OCHRANNA OPATRENI

A. Prostiedi

Druh prostiedi podle CSN 33 0300 pro jednotlivé prvky zabezpe&ovaciho zafizeni je
uréen v &l. 7. CSN 34 2600 ed. 2 s odkazem na CSN EN 50125. Protokol o uréeni vnéjsich
vlivl zGstava v platnosti stavajici — nedochazi ke zméné umisténi prvkl ZZ, pouze k uprave
kabelizace, pfipadné venkovnich prvka ZZ.

B. Ochrana pred dotykem zivych &asti

Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych cCasti v kolejisti bude provedena
izolaci podle &.412.1, kryty nebo prekazkami dle &1.412.2, zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-
4-41, pfipadné kombinaci téchto ochran.

U zivych casti v RD PZZ a kabelovych objektech bude ochrana pfed
nebezpeénym dotykem zivych Casti provedena zabranou, nebot se jedna o zafizeni
umisténa v prostorach pristupnych pouze pracovnikim s elekirotechnickou kvalifikaci ve
smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dveie vy8e uvedenych prostor
musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpeénostni tabulky podle CSN 34 2600.

C. Ochrana pied dotykem nezivych &asti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk(l a zafizeni tfidy
ochran Il. dle &. 413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33
2000-4-41 s dopliikem dle &l. 5.4 CSN 34 2600, pripadn& kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych éasti ve vnitinich prostorach se zabezpefovacim zafizenim
bude provedena shodné jako ochrana nezZivych Casti v kolgjisti a navic bude ochrana
nékterych obvodl provedena elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a
pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33 2000-4-41.

Uzemnéni pro ochranu ve vS8ech soustavach napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni
bude vyuzito stavajici.

Zplisob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach bude pouzit
stavajici — jedna se o upravu stavajici technologie $2Z, TZZ i PZZ.

6 POUZITE NORMY A PREDPISY

Technické normy (uvazovany jsou technické normy v aktualnim znéni, tj. se
zapracovanymi zménami a opravami):

v

CSN 33 2000 Elektrické instalace nizkého napéti; soubor

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

&SN 34 2650 ed.2 Ze!t’aznicj:ni zabezpeéovaci zafizeni — Prejezdova zabezpedovaci
zafizeni

CSN 37 5711 ed.2 Drazni zarizeni — kfizeni kabelovych vedeni s Zelezni€énimi drahami

CSN 50 121 Drazni zarizeni — Elektromagneticka kompatibilita; soubor

CSN EN 50125 Drazni zafizeni — Podminky prostiedi pro zafizeni; soubor

&SN IEC 61312 Ochrana pied elektromagnetickym impulsem vyvolanym bleskem;
soubor

CSN EN 62305 Ochrana pied bleskem; soubor

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technickych vybaveni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

TNZ 34 2602 Pravidla' pro kresleni schémat Zzelezniénich zabezpeéovacich
zafizeni

TNZ 34 2604 Zavérové tabulky

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zzelezniénich zabezpeéovacich
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OPRAVA TRATI V USEKU KUNOVICE — VESELI NAD MORAVOU
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, lprava zabezpe&ovaciho zafizeni

zafizeni
TNZ 34 2620 Stanicni a tratové zabezpecovaci zarizeni
TNZ 34 5542 ed.2 fgrai;:zi pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpedovacich

Predpisy a vyhlasky (odkazy na dokumenty se rozumi odkazy na prisiusné dokumenty

v platném znéni):
. Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni

zakon), provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu

Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

Vyhlaska &. 100/1995 Sb. Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych

technickych zarizeni

Vyhlaska €. 173/1995 Sb. Dopravni ifad drah

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky rad drah

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

PFedpis SZDC (CD) Z1 Predpis pro obsluhu staniénich a tratovych

zabezpedovacich zafizeni

. PFedpis SZDC (CD) Z2 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpeéovacich
zafizeni

. Provadéci nafizeni komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o
spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zru$eni nafizeni (ES)
¢. 352/2009

. Stanovisko k ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy, vydané GR SZDC
s. 0., 014 dne 27. 1. 2015

° Predpis SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni,
ucinny od 1.6.2019
° Predpis SZDC T200 Piedpis pro vyzkouseni a uvadéni Zeleznicnich
zabezpedéovacich zafizeni do provozu, uéinny od 1.3.2014
7 ZAVER

V projektove dokumentaci PS 11-01-21 je pouZito zavedenych prvku a zapojeni, ktera
nevyZaduji vyjimky z pfedpist SZ, s.o a norem CSN nebo TNZ, pfipadné dalsich nafizeni a
vyhlasek. V piipadé pouZiti technologie, ktera neni zavedena pro pouziti u SZ pfi realizaci
stavby, zaijisti zhotovitel ovéFovaci provoz a s tim spojené Ukony dle predpisl platnych pro
schvalovani a organizovani ovéfovacich provozu, které byly vydany SZ.

Funkéni zkousky jednotlivych zafizeni pfi zpétné aktivaci po provedeni stavebnich
praci se provadéji podle predpisu SZDC T200 “Pfedpis pro vyzkouseni a uvadéni
Zelezniénich zabezpecovacich zafizeni do provozu®.

V Brné, éerven 2023 Ing. Petr Pavlik

MORAVIA CONSULT Qlomouc a.s. 8/8



