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Technicka zprava

1 Vseobecna cast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou

Nazev PS: PS 11-14-01 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové
kabelizace

Misto stavby: t.u. Ostrozka Nova Ves - Kunovice

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projektova dokumentace pro spolecné
povoleni v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb &j. 23385/2022-SZ-GR-06
ze dne 5. dubna 2022. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice
dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného fedeni stavby).
Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizacni
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezp. zafizeni
PS 11-02-21 Zast. Kunovice, pfiprava pro rozhlasové zafizeni
PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informacni systém pro cestujici
PS 11-02-72 Zast. Kunovice, pfiprava pro kamerovy systém
PS 11-02-91 Zast. Kunovice, hodinové zafizeni
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svrsek km 95,905 - km 100,699
SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nastupisté
SO 11-13-01 Zelezniéni prejezd P7956 v km 96,881
SO 11-13-02 Zelezniéni prejezd P7959 v km 100,312
SO 11-13-03 Zelezniéni prejezd P7960 v km 100,338
SO 11-13-04 Zelezniéni prejezd P7961 v km 100,674
SO 11-21-03 Propustek v km 98,614
SO 11-21-04 Propustek v km 98,729
SO 11-21-05 Propustek v km 98,855
SO 11-20-01 Most v km 98,290
SO 11-20-02 Most v km 100,223
SO 11-20-03 Most v km 100,318

SO 11-50-01 Zast. Kunovice, pfistupovy chodnik na nastupisté

1.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
pFedpisy na né navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a pfedpisd nejsou navrhovany.
1.5 Technické feSeni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkl z hlediska

interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni pfedpisy,
smérnice a vzorové listy.
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1.6 Technické normy

1.6.1

Prednostné plathé normy pro navrh tohoto PS

CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,

udrzovatelnosti a bezpecnosti (RAMS)

CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:

ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro

detekovani vlaku

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy

zpracovani dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

drahami

1.6.2

CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
CSN 34 7851 Sdélovaci kabely dalkové

CSN IEC 794-1 Optické kabely

Vyhlasky a interni predpisy

Smérnice SZ, s.0. & 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich® , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény €. 1 pFilohy
¢.1z 04/2012),

Smérnice SZ &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladii staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty.

Smérnice SZ, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému*

Technicka specifikace SZDC, s.o. & TS 2/2008 - ZSE ,Déalkova diagnostika technologickych
systém Zelezni¢ni dopravni cesty”

Smérnice SZ, s.0. S4, piiloha 26 ,Kabely v t&lese Zelezniéniho spodku®

4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,V&eobecné podminky pro ¢&innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)*

Smérnice SZ, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materidlem*

Pokyn generalniho feditele &. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

Smérnice SZ, s.o. & 116 ,Technické specifikace radiovych zafizeni pracujicich v MRS
v pasmu 150MHz*

Smérnice SZ TS 1/2022-SZ ,Optické kabely a jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava Zeleznic”
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1.6.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s ZelezniCnimi drahami

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha

CSN 75 2130 KFizeni vodnich tok( s drahami a komunikacemi

1.6.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

2 Technické reseni

2.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se v tratovém useku (dale jen t.0.) Ostozska Nova Ves — Kunovice
nachazi dalkovy opticky kabel (dale jen DOK) DOK 24vl. SM 9/125 vedeny v ochranné
HDPE 40/33mm trubce modré barvy a tratovy sdélovaci metalicky kabel (dale jen TK) TK
15XN0,8 TCEKE. Oba tyto sdélovaci kabely budou v mensi mife dot€eny Upravami mostnich
objektu. Z tohoto duvodu je nutné tyto kabely po dobu stavby ochranit — pfelozit, popfipadé
ochranit Zlabem nebo délenou chranickou.

Na dalkovém optickém kabelu DOK 24vl. SM 9/125 se ve stavajicim stavu nachazi
jedna opticka spojka v km 97,567. Dalkovy opticky kabel DOK je ukon&en na ODF v Zst.
Ostozska Nova Ves a v Zst. Kunovice.

Je neptipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace CD-
Telematika a je nutné respektovat vyjadreni €.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZ s.o.

6



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DUSP

2.2 Navrhované reseni

Stavajici sdélovaci kabely budou v mensi mife dotéeny Upravami mostnich objekta.
Z tohoto duvodu je nutné tyto kabely po dobu stavby ochranit — prelozit, popfipadé ochranit
Zlabem nebo délenou chrani¢kou.

Provizorni prelozeni sdélovacich kabell bude realizovano kabely DOK 24vl. SM 9/125
a TK 15XN0,8 TCEPKPFLE. Kabel DOK 24vl. SM 9/125 bude ulozen v ochranné HDPE
40/33mm trubce modré barvy. DoCasné provizorni kabely budou v maximalni mozné mife
vedeny mimo oblast stavby tak, aby bylo dosazeno dostate¢né ochrany kabelizace pfed
jejim zni¢enim.

Nova definitivni kabelizace je navrzena do kabelovych Zlabl umisténych na
rekonstruovanych mostech nebo vedena v terénu dle pfislusnych norem.

DOK 24vl. SM 9/125 a TK 15xn0,8 musi byt funkéni po celou dobu stavby. Pfipustné
jsou pouze sekundové vypadky pfi spojkovani kabelizace.

Provizorni kabelizace a ochrany kabelizace po dobu stavby

Pfed zapoCetim stavby — tj. rekonstrukce mostu, Zelezni¢niho spodku a svrsku,
prejezdl, propustkl, nastupist, atd. je nutné provést ochranéni stavaji kabelizace, ktera by
mohla byt dotéena stavebnimi pracemi. Stavajici kabelova trasa bude ochranéna délenymi
chrani¢kami, kabelovym Zlabem a provizorni Upravou kabelové trasy.

Provizorni kabelizace bude realizovana DOK 24vl. SM 9/125, ktera bude ulozena
v ochranné HDPE 40/33mm trubce modré barvy, TK 15XN0,8 TCEPKPFLE a vypichy z
tohoto kabelu. Provizorni dalkova kabelizace opticka kabelizace musi byt pfelozena vzdy
v celém useku tzn. opticka spojka (OS) — OS, opticky rozvadé¢ (ODF) — ODF nebo OS —
ODF. V ramci ,Oprava trati v Useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace PD* bude
DOK 24vl. SM 9/125 prfekladan v useku zkm 97,568 (stavajici stani¢eni), kde se nachazi
stavajici opticka spojka SO 02 — ODF v Zst. Kunovice (101,393 — stavajici staniceni) v
technologické mistnosti.

Na zakladé rozsahu stavebnich praci se bude ochrana stavajici kabelizace provadét
v usecich:

KM 96,880 — vtomto Zkm bude stavajici kabelova trasa ochranéna délenou
chrani¢kou. Nutnost ochrany vyvolaly Upravy Zelezni¢niho spodku. Délena chranicka zUstane
na stavajici kabelové trase i po dokonceni stavebnich praci.

Most ev. km 98,290 — v ramci ,Oprava trati v Useku Kunovice - Veseli nad Moravou —
aktualizace PD" dochazi k opravam stavajicich mostnich objektu. Stavajici kabelové trasy
jsou vedeny na téchto mostnich objektech a byly by dotéeny opravami. Z tohoto duvodu
musi byt pfeloZzeny do nové provizorni polohy, aby nedoS$lo k jejich poSkozeni. U mostu ev.
km. 98,290 je navrzena obchozi provizorni trasa z zkm 98,198, kde bude vybudovana nova
metalickd spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka na stavajici HDPE trubce az
do zkm 98,311, kde opét bude vybudovana metalicka spojka na stavajicim kabelu TK a
nova HDPE spojka na stavajici HDPE trubce. Provizorni kabelova trasa bude vedena v nové
poloze pfes vodni tok, ktery bude pfekonan pomoci provizorni kabelové lavky — Stétovnice,
na které bude provizorni kabelova trasa vedena v ohebné ochranné korugované trubce o
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priméru 110mm. V ramci této prelozky budou realizovany i protlaky, které budou tvoreny
dvéma trubkami DN160 a zlstanou zachovany i po dokonceni stavebnich praci.

Propustky ev.km 98,614 a ev.km 98,729 — u téchto propustkl bude stavajici kabelova
trasa ochranéna délenou chrani¢kou. Nutnost ochrany vyvolaly upravy stavajicich propustku.
Délena chranicka zUstane na stavajici kabelové trase i po dokonceni stavebnich praci.

Zast. Kunovice zastavka — na zast. se budou provadét stavebni prace spojené
s rekonstrukci nastupisté. V obvodu zastavky zlstane zachovana stavajici kabelova trasa,
které ale bude po dobu stavby ochranéna zemnim kabelovym zlabem TK2, ktery v pfipadé
potfeby bude slouzit i pro kabely ZZ. Ochrana pomoci kabelovych Zlabu bude realizovana
Zz zkm 99,252 do zkm 99,427. Kabelové Zzlaby slouzici k ochrané stavajici kabelové trasy
budou zachovany i po dokonéeni stavebnich praci v obvodu zastavky.

Mosty v ev.km 100,223 a ev.km 100,318 — na zakladé oprav mostnich objektd, po
kterych jsou ve stavajicim stavu vedeny kabelové trasy, musi byt tyto trasy vymistény a
ochranény, aby nedoslo k jejich poskozeni. V Zkm 100,186 bude vybudovana nova metalicka
spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka na stavajici HDPE trubce, dale bude
vybudovana nova metalicka spojka na stavajicim kabelu TK a nova HDPE spojka na
stavajici HDPE trubce v Zkm 100,295 a zkm 100,365. To umozni prevedeni kabelové trasy
do nové polohy, aby se docililo ochranéni kabelizace po dobu stavby. V Useku mezi zkm
100,186 — 100,295 budou vytvorfeny celkem tfi protlaky — vzdy 2x DN160 a do vykopu
polozeny dvé HDPE trubky (modra, modra+éerny pruh) a TK. Do nové polozené HDPE
trubky modré s ¢ernym pruhem bude zafouknut provizorni DOK. Trasa v tomto useku bude
slouzit jako provizorni po dobu stavby a nasledné i jako definitivni po dokoné&eni stavebnich
praci. V useku zkm 100,295 — 100,365 (pfes most ev.km 100,318) bude provizorni kabelova
trasy vedena v prekopech pod stavajicimi pfejezdy (pro moznost pojezdu vozidel se nad
vykop umisti silni¢ni ocelové platy) a na mostnim objektu bude kab. trasa vedena na
provizornich dfevénych vyloznicich v ohebné korugované chrani¢ce. V zkm 100,365 bude
realizovan vypich z TK pro pfipojeni RD v Zzkm 100,349.

Mimo tyto Useky by stavajici kabelova trasa neméla byt dotCena. Projektant vychazi
z pficnych FezU nové navrzenych uUprav a z pfedpokladaného normového ulozZeni stavaji
kabelizace.

Veskeré protlaky a pfekopy budou realizovany 2x chrani¢kou DN160.

V nepfekladanych usecich stavby bude provizorni DOK zafouknut do stavajici HDPE
ochranné trubky 40/33mm modré barvy, ke stavajicimu DOK.

Definitivni kabelizace po dokonéeni stavby

Po dokon&eni stavebnich praci je nutné provizorni kabelizaci upravit do nové
definitivni polohy.

Definitivni kabelizace bude realizovana DOK 24vl. SM 9/125, ktera bude ulozena
v ochranné HDPE 40/33mm trubce modré barvy, TK 15XN0,8 TCEPKPFLE a vypichy z
tohoto kabelu. Dalkova opticka kabelizace musi byt zafouknuta vzdy v celém useku tzn.
opticka spojka (OS) — OS, opticky rozvadé¢ (ODF) — ODF nebo OS — ODF. V ramci ,Oprava
trati v Useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace PD* bude DOK 24vl. SM 9/125
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prefukovan v Useku zkm 97,568 (stavajici staniceni), kde se nachazi stavajici opticka spojka
SO 02 — ODF v zst. Kunovice (101,393 — stavajici stanieni) v technologické mistnosti.

Uprava do definitivni polohy bude provadéna v usecich:

KM 96,880 — vtomto Zzkm zUstane délena chraniCka viz odstavec Provizorni
kabelizace a ochrany kabelizace po dobu stavby.

Most ev. km 98,290 — v ramci ,,Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou —
aktualizace PD* je navrzena provizorni obchozi trasa. Nova definitivni trasa bude vedena
z Zkm 98,198, kde bude vybudovana nova metalicka spojka na kabelu TK a nova HDPE
spojka na HDPE trubce az do zkm 98,311, kde opét bude vybudovana metalicka spojka na
kabelu TK a nova HDPE spojka na HDPE trubce. Nova definitivni trasa bude vedena
v kabelovém Zlabu umisténém na mostnim objektu a nasledné v protlaku, ktery bude
vytvofen v ramci provizornich stav(.

Propustky ev.km 98,614 a ev.km 98,729 — u téchto propustkll zUstane délena
chranicka viz odstavec Provizorni kabelizace a ochrany kabelizace po dobu stavby.

Zast. Kunovice zastavka — na zast. zUistane kabelova trasa v kabelovém Zlabu. Viz
odstavec Provizorni kabelizace a ochrany kabelizace po dobu stavby.

Mosty v ev.km 100,223 a ev.km 100,318 — v zkm 100,186 bude vybudovana nova
metalicka spojka na kabelu TK a nova HDPE spojka na HDPE trubce dale bude vybudovana
nova metalicka spojka na kabelu TK a nova HDPE spojka na HDPE trubce v Zkm 100,295 a
zkm 100,365. V téchto usecich bude pokladana nova definitivni kabelizace. V Useku mezi
Zkm 100,186 — 100,295 bude definitivni kabelizace ve stejné trase jako byla trasa provizorni.
V ramci pokladky provizorni kabelizace byly polozeny dvé ochranné HDPE trubky a TK. TK
zUstane zachovan tzn. provizorni TK=definitivni TK. Do modré HDPE trubky bude zafouknut
novy definitivni DOK 24vl. SM 9/125. V useku zkm 100,295 — 100,365 (pfes most ev.km
100,318) bude definitivni kabelova trasa vedena v pfekopech pod stavajicimi prejezdy
(pfipraveno v ramci provizornich stavd) a na mostnim objektu v kabelovém Zlabu. V Zkm
100,365 bude realizovan vypich z TK pro pfipojeni RD v zkm 100,349 — pfipojny kabel TK
zUstava zachovany z provizornich stavll — tzn. provizorni TK=definitivni TK.

Mimo tyto useky by stavajici kabelova trasa neméla byt dotCena. Projektant vychazi
z pficnych FezU nové navrzenych Uprav a z pfedpokladaného normového ulozZeni stavaji
kabelizace.

Veskeré protlaky a pfekopy budou realizovany 2x chrani¢kou DN160.

V neprekladanych usecich stavby bude definitivni DOK zafouknut do stavajici HDPE
ochranné trubky 40/33mm modré barvy, k provizornimu DOK.

Nové pokladana stinéna metalicka kabelizace se fidi pokynem MD ¢&.j. 31/2015-130-KR/1 ze
dne 27.4.2015.

Pokladky definitivni kabelazZe realizovat po ukonceni vyznamnych zemnich praci, predevsim
po ukonceni praci téZké mechanizace.
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Rozsah provizorni a definitivni kabelizace s oznacenim kabelu a pfipadné ukonéenim je
uvedeno na blokovém schématu kabelizace. VeSkeré kabelové komory a spojky budou
oznaceni podzemnimi RF ID markery.

Opticky kabel DOK bude prekladan v usecich stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v relaci
opticka spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF - ODF. Pro pfipadnou
kabelovou vilozku bude pouzit kabel stejného profilu a typu. Opticka kabelizace se navrhuje
ukongit v optickych rozvadécich konektory E2000/APC.

Optické kabely budou vedeny v ochrannych trubkach HDPE 40/33mm. V obvodu zast. budou
ulozeny do betonovych Zlabl. Tratovy metalicky kabel TK bude v provedeni TCEPKPFLE a
v obvodu zast. bude ulozen do spoleéného betonového zlabu v€. trubek HDPE 40/33mm pro
DOK vc¢etné DOK 24vl. SM 9/125. V provizornim a definitivnim stavu bude DOK a TK uloZen
na $iré trati do vykopu o rozmérech $:50cm v:100cm a zakryt vystraznou folii.

Ukon&eni provizorni a definitivni kabelizace bude provedeno ve sdélovaci mistnosti
v technologickém objektu v kabelové skfini 19% vySky 42U na zafezovych pascich a
v optickych rozvadécich (ODF).

Material navrzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, musi byt
konzultovan a odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy plant
a spravci nebo maijiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu
sdélovaciho zafizeni.

Na provizornich kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné
meéfeni v jednom sméru za provozu a po ukonceni manipulace nebo vliozeni kabelové viozky
se navrhuje provést zkracené zavérecné méreni v obou smérech za provozu.

2.3 Ukonceni provizornich kabelt

Provizorni a definitivni kabely budou ukon&eny na rozpojovacich zarezovych pascich
nebo v optickych rozvadécich, které budou umistény vracku 19“ 42U ve sdélovacich
mistnostech v technologickych objektech.

Pfed zapodetim stavebnich praci a po skondeni praci na provizorni a definitivni kabelazi
bude na vSech provizornich a definitivnich kabelech provedeno méreni.

Méreni metalického kabelu
Budou provedena tato ss. méfreni

- kontinuita Zzil

- smyckova rezistence

- izolaéni rezistence zil

- rezistence stinici félie

- izolagni rezistence stinici félie

- izolaéni rezistence pancife

- rezistence uzemnéni u kabelovych rozvadécu — objektu
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- vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabell nad 1,6km)
Soucasti PS je prepojeni novych kabell na stavajici a pfevedeni sdélovacich okruha.

Zavérecna méfeni na veSkeré kabelaZi budou realizovana po ukonéeni veSkerych terénnich
praci!

Méreni optického kabelu

Kvalita jednotlivych provedenych svar( se kontroluje a statisticky vyhodnocuje pfimo
v pribéhu montaze svareckou.

Po dokon¢eni montaze kazdé kabelové spojky se doporuluje provést méfeni uUtlumu
kazdého svafeného vlakna. To plati i o zapojeni optickych viaken v optickych rozvadécich.

Dal3i méfeni utlumu vSech vilaken s vytisténim méficiho protokolu se navrhuje provést po
dokonceni montaze jednotlivych Usekl kabelové trati mezi konektory sousednich optickych
rozvadécu.

V ramci tohoto méreni by se mélo provést:

e méfeni pfimou metodou na tfech vinovych délkach 1310 nm, 1550 nm i 1625nm a to
v obou smérech v¢etné vyhodnoceni pramérnych hodnot
o mérfeni reflektometrem na tfech uvedenych vinovych délkach alespon z jedné strany.

Jednotliva méfeni musi prokazat, Ze prenosové parametry dodaného optického kabelu jsou
v souladu s udaji v technickych podminkach, ze montaz byla provedena kvalitné.

Na trubkach HDPE musi byt provedena kalibrace a hermetizace.

Parametry optického kabelu musi splfiovat hodnoty dle é.j. 22942/2015-SZDC 014

2.4 Pozadavek na vytyéeni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapo€etim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyéeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize
mezi navrzenou trasou a stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude navrZzena trasa projektantem
na stavbé upravena.

3 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

PFi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrZzovat bezpecnostné technickd ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy BP1.
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3.1 Pozarné bezpecnostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzavéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a pfedpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabellu pozarné délicimi konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatfeny

pozarnimi ucpavkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatfeny poZarnimi
ucpavkami s odolnosti El 60 DP1.

Po ukonCeni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je treba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projektt
s ovérenim prepojovani okruhli a s uréenim zpisobu ulozeni kabell v jednotlivych
usecich trasy.

V Brné, kvéten 2023 Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal

12



