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Oprava trati v úseku Kunovice –
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AKTUALIZACE DUSP

ČERVEN 2023

PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace

ING. FILIP ROZSYPAL ING. FILIP ROZSYPAL ING. ONDŘEJ KOPÁČ

SCHÉMA OCHRANY DÁLKOVÉ KABELIZACE - STÁVAJÍCÍ STAV
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LEGENDA:

Dálkový optický kabel DOK

Trubka HDPE 40/33mm

Metalický kabel

ČERNÁ Stávající stav kabelizace/objektů

50

Spojka HDPE trubky 40/33mm

Koncovka na HDPE trubce

(ROMOLD)
Zemní kabelová komora

Optická spojka DOK (OS)

kabelu DOK
Rezerva 50m na optickém 

Spojka dělící kabelová (XAGA 500)

Spojka rovná kabelová (XAGA 500)

OR

6

Telefonní objekt

zářezové pásky KRONE LSA plus
skříni pro sdělovací zařízení 
Ukončení metalických kabelů ve 

ukončení DOK
Optický rozvaděč pro 

KOLEJE

KOLEJE

směr Veselí nad Moravou směr Uherský Brod

TK 15XN0,8 TCEKE

žkm na schéma jsou uvedeny dle stávajícícho staničení (rozdíl mezi novým staničením je cca -5m)

POZNÁMKA: Schéma ochrany dálkové kabelizace - stávající stav 2.401
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