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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou

Nazev PS: PS 11-02-21 Zast. Kunovice, pfiprava pro rozhlasové zafizeni
Misto stavby: Zast. Kunovice

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projektova dokumentace pro spolec¢né
povoleni v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb &. 23385/2022-SZ-GR-06
ze dne 5. dubna 2022. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice
dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizani
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezp. zafizeni
PS 11-14-01 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové kabelizace
PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informacéni systém pro cestujici
PS 11-02-21 Zast. Kunovice, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-91 Zast. Kunovice, hodinové zafizeni
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svrsek km 95,905 - km 100,699
SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nastupisté

SO 11-50-01 Zast. Kunovice, pfistupovy chodnik na nastupisté

1.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a predpisd nejsou navrhovany.

1.5 Technické feseni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkl z hlediska
interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni pfedpisy,
smérnice a vzorove listy.

1.6 Technické normy

1.6.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

. CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

. CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaCnych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami
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CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita
CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni
CSN IEC 794-1 Optické kabely

CSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro pouZziti v bezpe€nostnich aplikacich -

Cast 1-1: Systémové pozadavky - Obecné

CSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro pouziti v bezpe&nostnich aplikacich -

Cast 1-2: Systémové pozadavky - Vykonové pozadavky na video pfenos

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

1.6.2 Vyhlasky a interni predpisy

Smérnice SZDC, s.o. &. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich“ , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény &. 1 pfilohy
¢.1z 04/2012),

Smérnice SZDC &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

Smérnice SZDC, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému”

Technicka specifikace SZDC, s.o. & TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systému Zelezniéni dopravni cesty”

Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v télese Zelezniéniho spodku*

4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,VSeobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)®

Smérnice SZDC, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®
¢.j. 18453/2018-SZDC-014 Zakladni technické pozadavky na kamerové systémy

Smérnice SZ TS 1/2022-SZ ,Optické kabely a jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava Zeleznic”

Pokyn generalniho feditele &. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

1.6.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostiedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€l barvami nebo ¢Eislicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
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CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni€nich drah a jeji
prostorova poloha

CSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vlaknové kabely - Cast 1-1: Kmenova specifikace — Obecné

TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah

1.6.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zarizeni trati a tratové znacky

1.7 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi stavajici rozhlasové
zafizeni, skladajici se zjednoho stoZaru pro rozhlasové zafizeni a dvou venkovnich
reproduktor(l. Informacéni ani kamerovy systém se na zastavce nenachazi.

Na zastavce Kunovice zastavka se nachazi jedno jednostranné nastupisté. Na
nastupisti je situovano stavajici osvétleni bez pfipravy na umisténi rozhlasového zafizeni.

V ramci tohoto projektu ,Oprava trati v Useku Kunovice - Veseli nad Moravou —
aktualizace PD* neni uvazovano s vybudovanim nového kamerového systému. Bude pouze
provedena pfiprava skladajici se ze korugovanych chrani¢ek DN110. Které budou ukoneny
v mistech vytipovanych projektantem — kde v budoucnu mohou byt umistény technologie
kamerového systému.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadieni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZ s.o.

1.8 Navrhované reseni

V ramci této stavby ,Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace
PD“ bude vybudovana pfiprava pro kamerovy systém. Vystavba nového kamerového
systému neni soucasti projektu.

Nova délka nastupisté na zastavce Kunovice bude 140m. V ramci PS bude
vybudovana pouze pfiprava pro pfipadné poloZeni kabelizace, tj. chrani¢ky pro vedeni
kabelizace k ur€enym mistim, kde do budoucna muze byt realizovana vystavba nového
zarizeni pro kamerovy systém. Budovani samotného kamerového systému neni soucasti
tohoto projektu.
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Trubkova pfiprava bude vedena od mista pfedpokladaného umisténi budouciho TO
(technologického objektu) do blizkosti pfipadného mista umisténi nového zafizeni pro
kamerovy systém. Trubkova pfiprava bude ukonéena v zkm 99,355 pro pfipadny rozvadéc¢
kamerového systému, kam budou vedeny dvé korugované chranicky DN110, jedna s trubkou
HDPE 40/33 pro datovou kabelizaci a druha chrani¢ka pro napajeci kabelizaci. HDPE trubka
i obé chrani¢ky budou na koncich ukon&eny koncovou zatkou. Od zkm 99,355 bude vedena
jedna chranicka do zkm 99,330 a druha chrani¢ka do zkm 99,380, kde jsou vytipovana mista
sloupt pro kamerova zafizeni. Obé chrani¢ky budou opét na vSech koncich ukonéeny
koncovou zatkou. Ukon&eni trubkové pfipravy pro pfipadné sloupy kameroveho systému
jsou od sebe vzdaleny cca 50m, coz je idealni rozte€ pro umisténi kamer a pro dohled celé
délky hrany nastupisté.

Do nové vybudovanych korugovanych chrani¢ek, budou umistény zatahovaci lanka,
aby do nich v pfipadé budovani nového kamerového systému mohly byt vtaZeny kabely pro
kamerové zafizeni.

Zemni prace

Nové korugované chrani¢ky DN110 budou v obvodu zastavky umistény z velké Casti
mimo nastupisté do travnatych ploch za nastupistni zamkovou dlazbu, kde nebude mozné
vést chranicky v travnatém terénu, budou uloZeny do nastupisté pod novou zamkovou
dlazbu — dle normy. Nové chrani¢ky slouzici pro pfipravu kamerového systému budou
vedeny ve spolecné trase se Zlabem uréenym pro potfeby dalkové kabelizace sdélovaciho
zarizeni (DOK, TK) a zabezpec&ovaciho zafizeni.

Korugované chrani¢ky budou uloZzeny do hloubky cca 0,6m pod povrch zemni plané.

Ukonceni a lomové body chraniCek budou oznaeny zemnim markerem s moznosti
zapisu pro jejich lokalizaci

1.9 Pozadavek na vytyéeni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoc€etim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty€eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate€nou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize
mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrZena trasa projektantem na stavbé
upravena.

2 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

PFi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrZzovat bezpecnostné technickd ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.
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2.1 Pozarné bezpecénostni opatireni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v poZarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzavéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a predpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell pozarné délicimi konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatfeny

pozarnimi ucpavkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatfeny pozarnimi
ucpavkami s odolnosti El 60 DP1.

Po ukonleni stavby prfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nemda vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

Pozadavky na dalSi stupenn dokumentace

Tento objekt je treba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projektui
s ovéienim prepojovani okruhli a s uréenim zpusobu ulozeni kabell v jednotlivych
usecich trasy.

V Brné, kvéten 2023 Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal



