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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou 

Stupeň dokumentace: DUSP  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Zast. Kunovice 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště (677345) - 3872/2, 3873 

 

Kraj:    Zlínský 

 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

 

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Ivo Zvejška 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou 

Název PS: PS 11-02-21 Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení 

Místo stavby:  Zast. Kunovice 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni projektová dokumentace pro společné 

povolení v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 

ze dne 5. dubna 2022. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice 

dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení stavby). 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady : 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 

PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 

PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informační systém pro cestující 

PS 11-02-21 Zast. Kunovice, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-91 Zast. Kunovice, hodinové zařízení 

SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 

SO 11-50-01 Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště 

1.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.5 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.6 Technické normy 

1.6.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 
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• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

•           ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 
Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně 
•           ČSN EN 62676-1-2  Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 
Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos 
• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 

1.6.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽDC č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽDC, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• č. j. 18453/2018-SŽDC–O14   Základní technické požadavky na kamerové systémy 

• Směrnice SŽ TS 1/2022-SZ „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

1.6.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 

základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711   Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165   Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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ČSN 73 6006   Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně 

TNŽ 37 5715  Silová kabelová vedení celostátních drah 

1.6.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

1.7 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se na zastávce Kunovice zastávka nachází stávající rozhlasové 

zařízení, skládající se z jednoho stožáru pro rozhlasové zařízení a dvou venkovních 

reproduktorů. Informační ani kamerový systém se na zastávce nenachází. 

Na zastávce Kunovice zastávka se nachází jedno jednostranné nástupiště. Na 

nástupišti je situováno stávající osvětlení bez přípravy na umístění rozhlasového zařízení. 

V rámci tohoto projektu „Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – 

aktualizace PD“ není uvažováno s vybudováním nového kamerového systému. Bude pouze 

provedena příprava skládající se ze korugovaných chrániček DN110. Které budou ukončeny 

v místech vytipovaných projektantem – kde v budoucnu mohou být umístěny technologie 

kamerového systému. 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace 

ČD-Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽ s.o.  

1.8 Navrhované řešení  

V rámci této stavby „Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace 

PD“ bude vybudována příprava pro kamerový systém. Výstavba nového kamerového 

systému není součástí projektu. 

Nová délka nástupiště na zastávce Kunovice bude 140m. V rámci PS bude 

vybudována pouze příprava pro případné položení kabelizace, tj. chráničky pro vedení 

kabelizace k určeným místům, kde do budoucna může být realizovaná výstavba nového 

zařízení pro kamerový systém. Budování samotného kamerového systému není součástí 

tohoto projektu. 
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Trubková příprava bude vedena od místa předpokládaného umístění budoucího TO 

(technologického objektu) do blízkosti případného místa umístění nového zařízení pro 

kamerový systém. Trubková příprava bude ukončena v žkm 99,355 pro případný rozvaděč 

kamerového systému, kam budou vedeny dvě korugované chráničky DN110, jedna s trubkou 

HDPE 40/33 pro datovou kabelizaci a druhá chránička pro napájecí kabelizaci. HDPE trubka 

i obě chráničky budou na koncích ukončeny koncovou zátkou. Od žkm 99,355 bude vedena 

jedna chránička do žkm 99,330 a druhá chránička do žkm 99,380, kde jsou vytipovaná místa 

sloupů pro kamerová zařízení. Obě chráničky budou opět na všech koncích ukončeny 

koncovou zátkou. Ukončení trubkové přípravy pro případné sloupy kamerového systému 

jsou od sebe vzdáleny cca 50m, což je ideální rozteč pro umístění kamer a pro dohled celé 

délky hrany nástupiště. 

Do nově vybudovaných korugovaných chrániček, budou umístěny zatahovací lanka, 

aby do nich v případě budovaní nového kamerového systému mohly být vtaženy kabely pro 

kamerové zařízení.  

Zemní práce 

Nové korugované chráničky DN110 budou v obvodu zastávky umístěny z velké části 

mimo nástupiště do travnatých ploch za nástupištní zámkovou dlažbu, kde nebude možné 

vést chráničky v travnatém terénu, budou uloženy do nástupiště pod novou zámkovou 

dlažbu – dle normy. Nové chráničky sloužící pro přípravu kamerového systému budou 

vedeny ve společné trase se žlabem určeným pro potřeby dálkové kabelizace sdělovacího 

zařízení (DOK, TK) a zabezpečovacího zařízení. 

Korugované chráničky budou uloženy do hloubky cca 0,6m pod povrch zemní pláně. 

Ukončení a lomové body chrániček budou označeny zemním markerem s možností 

zápisu pro jejich lokalizaci 

1.9 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     
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2.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatřeny 

požárními ucpávkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatřeny požárními 

ucpávkami s odolností EI 60 DP1. 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 

- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   

 

 

Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2023                             Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 


