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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou
Nazev PS: PS 11-02-91 Zast. Kunovice, hodinové zafizeni
Misto stavby: Zast. Kunovice

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni projektova dokumentace pro spolec¢né
povoleni v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb &. 23385/2022-SZ-GR-06
ze dne 5. dubna 2022. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice
dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feSeni stavby).
Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizani
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady :

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezp. zafizeni
PS 11-14-01 TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové kabelizace
PS 11-02-21 Zast. Kunovice, pfiprava pro rozhlasové zafizeni
PS 11-02-72 Zast. Kunovice, pfiprava pro kamerovy systém
PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informaéni systém pro cestujici
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svrsek km 95,905 - km 100,699
SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nastupisté

SO 11-50-01 Zast. Kunovice, pfistupovy chodnik na nastupisté

1.4 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a pfedpisti nejsou navrhovany.

1.5 Technické feseni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkl z hlediska
interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni predpisy,
smérnice a vzorove listy.

1.6 Technické normy

1.6.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

. CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

. CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaCnych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami
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. CSN EN 60268-16 Elektroakustickd zafizeni - ¢&ast 16: Objektivni hodnoceni
srozumitelnosti feci indexem prenosu feci

. TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

1.6.2 Vyhlasky a interni predpisy

. Smérnice SZDC, s.o. &. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich“ , v platném znéni ( v€. zmény ¢. 1 z 05/2010 a zmény ¢&. 1 pfilohy
¢.1z 04/2012),

. Smérnice SZDC &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

. Smérnice SZDC, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropskeho Zelezni¢niho systému®

. Technicka specifikace SZDC, s.0. & TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systémU Zelezni¢ni dopravni cesty”

. Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v télese Zelezniéniho spodku*

. 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,V$eobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)®

. Smérnice SZDC, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®

. Technickd specifikace SZDC, s.o. & TS 2/2021 - S ,Podruzné analogové hodiny

v zZelezniénich stanicich a zastavkach s vtefinovou ruci¢kou®

. Pokyn generalniho feditele ¢. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

1.6.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vyb&r a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi drahami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€l barvami nebo gislicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha

TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah
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1.6.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

1.7 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se na zastavce Kunovice zastavka nachazi stavajici rozhlasové
zarizeni, skladajici se zjednoho stozaru pro rozhlasové zafizeni a dvou venkovnich
reproduktort. Hodiny jednotného €asu, informacni ani kamerovy systém se na zastavce
nenachazi.

Na zastavce Kunovice zastavka se nachazi jedno jednostranné nastupisté. Na
nastupisti je situovano stavajici osvétleni bez pfipravy na umisténi rozhlasového zafizeni.

V ramci tohoto projektu ,Oprava trati v Uuseku Kunovice - Veseli nad Moravou —
aktualizace PD* neni uvazovano s vybudovanim nového hodinového zafizeni. Bude pouze
provedena pfiprava skladajici se korugovanych chraniCek DN110. Které budou ukoneny
v mistech vytipovanych projektantem — kde v budoucnu mohou byt umistény technologie
hodin jednotného ¢asu.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadreni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni ptedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZ s.o.

1.8 Navrhované reseni

V ramci této stavby ,,Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace
PD* bude vybudovana pfiprava pro hodiny jednotného €asu. Vystavba nového hodinového
zarizeni neni soucasti projektu.

Nova délka nastupisté na zastavce Kunovice bude 140m. V ramci PS bude
vybudovana pouze pfiprava pro pfipadné poloZzeni kabelizace, tj. korugované chranicky
DN110 pro vedeni kabelizace k uréenym mistiim, kde do budoucna muaze byt realizovana
vystavba nového hodinového zafizeni. Budovani samotného hodinového zafizeni neni
soucasti tohoto projektu.

Trubkova pfiprava bude vedena od mista pfedpokladaného umisténi budouciho TO
(technologického objektu) do blizkosti pfistfeSku. Do nové vybudované korugované
chrani¢ky DN110 bude umisténo zatahovaci lanko, aby do ni v pfipadé budovani nového
hodinového zafizeni mohl byt vtazen kabel pro hodiny jednotného Casu.
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Zemni prace

Nova korugovana chrani¢ka DN110 bude v obvodu zastavky umisténa z velké Casti
mimo nastupisté do travnatych ploch za nastupisStni zamkovou dlazbu, kde nebude mozné
vést chranicku v travnatém terénu, bude ulozena do nastupisté pod novou zamkovou dlazbu
— dle normy. Nové korugovana chrani¢ka slouzici pro pfipravu hodin jednotného €asu bude
vedena ve spoleéné trase se Zlabem uréenym pro potfeby dalkoveé kabelizace sdélovaciho
zarizeni (DOK, TK) a zabezpecovaciho zafizeni.

Korugovana chranicka DN110 bude ulozena do hloubky cca 0,6m pod povrch zemni
plané.

Ukonc&eni a lomové body chrani¢ky budou oznaceny zemnim markerem s moznosti
zapisu pro jejich lokalizaci

1.9 Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoCetim vykopovych praci musi byt provedeno
vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostate€nou presnost. V pripadé zjisténi kolize
mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrZena trasa projektantem na stavbé
upravena.

2 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

Pfi vSech montaznich praci je tfeba dodrZzovat bezpecnostné technicka ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.

2.1 Pozarné bezpecnostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzavéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a predpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell pozarné délicimi konstrukcemi a na vstupech do objektu, budou opatfeny

pozarnimi ucpavkami EI60. Vstupy do objektu z kabelovodu budou opatfeny pozarnimi
ucpavkami s odolnosti EI 60 DP1.

Po ukonCeni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi
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- doklad o opravnéni osob k montazi
- doklad o kontrole provozuschopnosti
- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je tireba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projektu
s ovéienim prepojovani okruhli a s uréenim zpuisobu ulozeni kabell v jednotlivych
usecich trasy.

V Brné, kvéten 2023 Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal



