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AKTUALIZACE DUSP

ČERVEN 2023 – aktualizace PD

 Veselí nad Moravou

Oprava trati v úseku Kunovice –



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou - aktualizace PD" aktualizace DUSP

SO 11-12-01 Zast.Kunovice, nástupiště 

Snesení stávajících nástupišť  dl. 204,0m a přístupové cesty 

Nástupištní tvárnice Tischer 204 ks
1ks = 0,150t 30.6 t

Podložka nástupištních tvárnic (pod tvárnicí tischer) 205 ks
1ks = 0,132t 27.1 t

Betonové dlažba zpětně užitá nebo uložená na určené místo ST 522.0 m2
objem hm= 2400kg/m

3 
75.2 t

Betonové obrubníky 206.0 m
objem hm= 2400kg/m

3 
12.4 t

Betonové panely zpevněné plochy mimo nástupiště 1.0 m3

objem hm= 2400kg/m
3 

2.4 t

Výkop (zemina a kamení) 86 m3

objem hm= 1950kg/m
3 

166.7 t

Zábradlí trubkové -ocelové konstrukce 11 m

Zřízení nástupiště (typ L bez konzolových desek) délky 140m 

Konstrukce nástupiště
Nástupištní blok L s nástupní hranou H 130 (délka 2,0m) 70 ks
Zádlažbová deska (1,0m x 1,0m - tvoří vodící linii s funkcí var. pásu) 138 ks
Zádlažbová deska (1,0m x 1,0m - tvoří vodící linii s funkcí var. Pásu - s přerušením) 2 ks
Vyrovnávací vrstva cementové malty min. 10mm 1.7 m3

Podkladní beton C 20/25nXF3 tl. min. 150mm (pod n. blokem L) 25.4 m3

Ocelové trny - žebírková výztuž ocel B500B 10mm (1ks - 600mm) 84 m
včetně vrtání přes základovou desku tl. 150mm a zalití cem maltou 52.08 kg

Výplň kotevních otvorů betonem C 25/30 0.2 m3

Podkladní vrstva štěrkodrti, tl. 100mm (pod n. blokem L) 16.9 m3

Zásyp nástupiště zhutněným nenamrzavým materiálem (G3, G4) 225.6 m3

Přehutnění pláně 592.8 m2

Dlažba
Betonová zámková dlažba formát 200x200mm ostré hrany tl. 60 mm 0.0 m2

Betonová zámková dlažba formát 100x200mm tl. 60 mm užitá 226.0 m2

Betonová zámková dlažba s půlkulatými výstupky - šedá 5.8 m2

Betonová zámková dlažba s půlkulatými výstupky - červená 0.0 m2

Štěrkodrť fr.2/5 mm, tl. 40 mm 14.9 m3

Štěrkodrť fr.0/32 mm, tl. 200mm 74.4 m3

Varovný pás - opticky vnímatelný šířky 150mm (žlutý s protiskl. vlastnostmi) (90x0,15) 21.0 m2

Obrubníky
Obrubník (250x100x1000) 120.0 m
Podkladní beton C 16/20 6.0 m3

Ukončení nástupišť - monolitické
Beton C30/37-XD3, XF4,XC4-Cl 0,4-Dmax 22 1.8 m3

Podkladní beton C 16/20 tl. min. 150mm 0.5 m3

Podkladní vrstva štěrkodrti tl. 100mm 0.3 m3

Zásyp z balvanů fr. 120/200 tl. 300mm 15.0 m2
Výztuž - ocel B500B 410.0 kg
Bednění 22 m2

Asfaltový nátěr 16.0 m2
Cedule konec/začátek nástupiště + základ 2.0 ks
Piktogram zákaz vstupu + základ 2.0 ks

Mobiliář
Pásy šířky 150mm střídavě žlutý pás s modrým o šířce pruhů 50mm na sloupy v nástupišti 20 m


