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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – aktualizace PD" 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

  SŽDC, s.o.,  Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Železniční trať:  Železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště 

Stupeň dok.:   dokumentace pro vydání společného povolení DUSP 

Kraj:  Zlínský 

Pověřený OÚ:  Uherské Hradiště 

Katastrální území:  k.ú. Kunovice 

Místo stavby:  obec Kunovice 

  TÚ Ostrožská Nová Ves - Kunovice 

  Železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště 

  TÚDÚ 230230 (km 95,881 – 99,531) 

  TÚDÚ 230211 (km 99,531 – 99,564) 

  TÚDÚ 230258 (km 99,564 – 100,699) 

 

Budoucí vlastník SO:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

       Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

Budoucí provozovatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

             Oblastní ředitelství Olomouc 

             Správa tratí Olomouc 

             Nerudova 1 

                                      772 58 Olomouc 

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 

Stavební objekt:  SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 

Projektant SO:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 

Odpovědný projektant: Bc. Petr Nezbeda 
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1.1 Tabulka dotčených pozemků 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží stavební objekt SO 11-13-01 

Parcela číslo Vlastník 

Právo 
hospodaření 
s majetkem 

státu 

Využití pozemku Druh pozemku Poznámka 

Katastrální území: Ostrožská Nová Ves 

3872/2 Česká republika 

Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město , 110 

00 Praha 1 

dráha ostatní plocha  

 

 

2. Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

 
Předmětem dokumentace jsou opravné a údržbové práce na železničním svršku, spodku, žel. 

přejezdech, nástupišti v zast. Kunovice, žel. propustcích, sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, přeložkách 
přípojek nn kabelů a osvětlení, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost žel. dopravní cesty v předmětném 
traťovém úseku. 

Kilometricky je rozsah prací definován hlavními stavebními pracemi na žel. svršku od km 95,905 do 
km 100,700. 

 
2.1 Stávající stav 

 
 Stávající přejezd šířky 2,0m je proveden z vnitřních betonových panelů mezi pojistnými úhelníky za 

nimiž je vytvořen žlábek z dřevěných prážců. Vnější část přejezdu je vyasfaltována ke kolenici. Stávajcící 

svršek je na dřevěných pražcích a kolejnici R65 upevněný tuhými svěrkami do žebrové podkladnice. Přejezd 

byl zabezpečen světelnou PZZ bez závor.  

2.2 Nový stav 
 

 Přejezd bude šířky 2,4m, vnější i vnitřní část bude vybudována z pryžových panelů šířky 1200mm se 
závěrnou zídkou. Přejezd bude osazen na pražce B91 s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Kolejnice 
bude tvaru 49E1. Přejezd se napojí na stávající komunikaci.  
 

3. Podklady  

 
3.1 Projektové podklady 
 

• Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o. 
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• Závěry z výrobních porad  

• Informace z pochůzek po trati 
• Podklady od správce infrastruktury – OŘ ST Olomouc 
• Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy 

 
 
3.2 Geodetické podklady 

 
• Geodetické zaměření stávajícího stavu  
• Geodetické doměření stávajícího stavu 
• Katastrální mapa  

 
3.3 Polohový systém, staničení a vytyčování 

 
Projekt je zpracován v souřadném systému „Jednotné trigonometrické sítě katastrální“ (S-JTSK) a ve 

výškovém systému „Balt po vyrovnání“ (Bpv). 
Popisy staničení v jednotlivých výkresových přílohách (není-li uvedeno jinak) jsou vztaženy 

k definičnímu staničení koleje č.1. 
Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytyčení celé stavby jsou součástí 

geodetické části stavby a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních objektů. 
Veškeré vytyčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude prováděno dle požadavků ČSN 
013419 Vytyčovací výkresy staveb, ČSN 730420-1 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 1: Základní požadavky, 
ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411) 
Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření a též  v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami 
staveb státních drah (schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyčení bude 
použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. 

 
3.4 Stávající inženýrské sítě 

 
 Navrhovanou polohou přejezdu procházejí stávající inženýrské sítě, jejichž orientační poloha je 
zakreslena v situačních výkresech. V rámci zpracování byl proveden průzkum inženýrských sítí. Byli obesláni 
všichni potencionální správci sítí a z dodaných podkladů byl sestaven jejich souhrnný zákres, který je 
součástí situačních výkresů. Povinností zhotovitele je vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby. Při 
výkopových pracích v blízkosti sítí je třeba postupovat s opatrností, dodržovat principy bezpečnosti práce a 
dle potřeby kopat ručně. 

 
 
 

4. Technické řešení  

 
4.1 Základní informace o přejezdu  

 
• Přejezdová konstrukce – pryžové vnějšími i vnitřní panely šířky 1200mm a rozpětím vnějších 

panelů 910mm. Vnější panely jsou uloženy na závěrnou zídku. 
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• délka přejezdu  6,32 m  
• šířka přejezdu  2,40 m  
• úhel křížení   90° 
• příčný sklon 0,997 ‰ klesá ve směru staničení 
• úprava komunikace je navržena do vzdálenosti 6,74 m vlevo od osy koleje a 6,68 m v pravo 

od osy koleje, celková délka úpravy komunikace je 13,42 m. 
 

4.2 Přístupová komunikace 
 

• přístupová komunikace bude provedena z živičných vrstev. Šířka přístupové komunikace je u 
závěrné zídky 2,0 m, dále se šířka mění aby se plynule navázala na stávající stav. 

• podélný sklon chodníku je +12,5 % vlevo (stoupá ke koleji) a 14,5%  vpravo (klesá od koleje) 
• příčný sklon chodníku je proměnlivý z důvodu navázání na stávající stav. U závěrné zídky 

v podélném sklonu koleje tj. 0,997‰ 

• skladba komunikace:  

KATALOGOVÝ LIST D1-N-2-V-PIII – Konstrukce vozovky 

- asfaltový beton    ACO 11    tl. 40 mm 
- spojovací postřik kationaktivní emulzí       (ČSN 736129)  
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+  (ČSN EN 13108-1) tl. 70 mm 
- infiltrační postřik kationaktivní emulzí       (ČSN 736129)  
- štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA      (ČSN 73 6126)  tl. 150 mm 
- štěrkodrť fr. 0/32    ŠDB        (ČSN 73 6126)  tl. 150 mm  

celkem konstrukce vozovky         Edef,2 = 30 MPa,   tl. 410 mm  

 
4.3 Kolej 
 

• kolej se nachází v přímé bez převýšení 
• kolej se svrškem: pražce B91 a kolejnice 49E1 s pružným bezpodkladnicovým upevněním 
• kolej podélný sklon -0,997 ‰ klesá ve směru staničení 

 
4.4 Příprava území 

 
Před zahájením prací bude odstraněna stávající konstrukce přejezdu rozebráním betonových panelů 

a dřevěných pražců v přejezdu včetně náběhového plechu. Odstranění stávající komunikace v rozsahu nově 
navržené úpravy. Demontované přejezdové panely budou odvezeny na skládku.  
 

4.5 Zemní práce a úprava podloží 
 

Před započetím výkopových prací, budou všechny inženýrské sítě vytyčeny a vyznačeny v terénu za 
účasti jejich správců.  

 
4.6 Chráničky kabelových tras 
V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní vedení 

křížící koleje uložena do kabelových chrániček. Uložení chrániček bude v hloubce min 1,20 m pod úrovní 
chodníku. Kabely a HDPE trubky budou v těchto místech uloženy do chrániček PE trubky d=160mm 
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(materiál HDPE). Chráničky pod chodníkem budou obetonovány betonem C 16/20 XC2 – min. 200 mm. 
Osazování chrániček není součástí tohoto stavebního objektu. 
 

4.7 Konstrukce přejezdu 
 

Železniční přejezd bude tvořen pryžovými vnějšími i vnitřními přejezdovými panely šířky 1200 mm. 
Uložení vnějších panelů je v podélném směru navrženo vodorovně a v příčném je ve sklonu koleje tj. 0,997 
‰ klesá ve směru staničení. Přejezdová konstrukce bude doplněna pojistkami proti posuvu, které zajistí 
jeho stabilizaci. Vnější panely o rozměru 1200 mm budou uloženy na přejezdových závěrných zídkách. 
Závěrné zídky budou uloženy do lože z cementové malty M25 XF4 na prefabrikované základové bloky B 35 
uložené na podkladní beton C16/20 XC2. V blízkosti žel. přejezdu je nutné dodržet rozdělení pražců „u“ (tj. 
600 mm). Z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro pružné chování kolejového roštu v konstrukci 
přejezdu bude vzdálenost závěrné zídky od hlavy pražců minimálně 200 mm. 

 
4.8 Dopravní bariera 
 
Před přejezdem ve vzdálenosti 4,5 m od osy je na obou stranách umístěn betonový kuželový patník, 

který má zamezit vjetí motorových vozidel. Kužel bude uložen na podkladní beton C20/25 XF4. Kužel bude 
výšky min. 900 mm. 
 

4.9 Rozhledové poměry 
 

Vzhledem k charakteru stavby, tzn. jedná se o opravné práce, nebudou rozhledové poměry přejezdu 
posuzovány.  
 

4.10 Dopravní značení 
 

Dopravní značení není uvažováno. Provizorní stavy dopravního značení řeší část POV. 
 

4.11 Varovný pás 
 

Jedním ze základních předpokladů pro bezpečný pohyb osob nevidomých a slabozrakých jsou hmatové 
a barevné úpravy pochozích ploch formou vodících linií, optického značení vodících linií, signálních a 
varovných pásů. Vodící linie a optické značení vodících linií oddělují bezpečnostní pás od ostatní plochy a 
mají funkci vést zrakově postižené. Signální pásy upozorňují na orientačně důležitá místa. Varovný pás 
ohraničuje bezpečný prostor 4,0 m před přejezdem.  

 
Varovné pásy mají šířku 400 mm a slouží k vyznačení nebezpečného pásma přechodu a míst se 

zákazem vstupu. Barva dlažby varovných pásů je červená. V místě přejezdu se osazuje 4,0 m od osy koleje. 
Varovný pás bude proveden nástřikem na asfaltový povrch podle vyhlášky 398/2009 Sb. 
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5. Související předpisy a normy 

 
Technické řešení tohoto stavebního objektu je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a 

technickými předpisy. Jedná se zejména o následující: 
 

Zákony a vyhlášky: 
(všechny zákony ve znění pozdějších předpisů) 

• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb. (obsahuje část  Provozní a technickou 
propojenost Evropského železničního systému- tratě, které jsou součástí evropského železničního systému, musí 
ve smyslu § 49b splňovat TSI) 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah  
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí vyhlášky k tomuto 

zákonu 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
• Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1.7.2013 
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
 

Směrnice evropského parlamentu a rady, rozhodnutí komise a národní zákony, vyhlášky a 
nařízení: 
 

Interoperabilita 
Přehled TSI pro dopravní cestu konvenčního železničního systému, vztahující se ke stavbě: 
 2012/88/EU-TSI pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního 

systému 
 2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním žel. systému.  
 2011/274/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského konvenčního 

železničního systému.  
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 2011/275/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského 
konvenčního železničního systému.  

 2012/464/EU- rozhodnutí komise, které mění rozhodnutí- vztahuje se m.j. na  výše uvedená rozhodnutí  
2008/164/ES, 2011/274/EU, 2011/275/EU. 

 2008/57/ES Směrnice o interoperabilitě  žel. systému ve Společenství v platném znění 
 Vyhláška MD 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému v platném 

znění 
 Nařízení vlády 133/2005 o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského žel. 

systému v platném znění 
 Sdělení MD z 25.2.2004 (Sbírka zákonů č. 111) o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního 

systému. 
 2010/713/EU Rozhodnutí komise z 9.11.2010 o modulech pro postupy posuzování shody 
 2011/633/EU Prováděcí rozhodnutí komise z 15.9.2011 o společných specifikacích registru železniční 

infrastruktury  
 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro 

rozvoj transevropské dopravní sítě 
 

Vyhlášky UIC 
Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotl. subsystémům je uveden v příloze Vyhlášky č. 352/2005 Sb. 
Pro oblast Stavby (obecně) 

 UIC 505-4 Vlivy aplikace kinematických průjezdných průřezů-osová vzdálenost kolejí  
 UIC 741 Stanice pro osobní dopravu, výška nástupišť 

Pro oblast Konstrukce  
 UIC 506 a 505-4 Průjezdný průřez 
 UIC 606-1, 505-1 a 505-4 Obrys sběrače 

 
Pozn.: Evropská agentura pro železnice, která zajišťuje přizpůsobování technických specifikací pro interoperabilitu 
(TSI) technickému pokroku, vývoji trhu a sociálním požadavkům, navrhla Komisi změny TSI, které jsou platné od 
1.1.2015. Nové TSI pro subsystém infrastruktura a energie platí současně pro vysokorychlostní i konvenční systém. 
Původní TSI se zrušují s účinkem od 1.ledna 2015. Projekty, které byly před vydáním nových TSI v pokročilé fázi 
rozvoje, se posuzují podle původních TSI. 
 
 

Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 
Směrnice 

 Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012), 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ 
 Směrnice SŽDC, s.o. č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a 

závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších 
změn, 

 Směrnice ČD, s.o. č. 28/2005 „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích žel. drah ve 
vlastnictví ČR, 

 Směrnice SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , 
v platném znění včetně příslušných dodatků,  

 Směrnice SŽDC s.o. č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. dodatků,  
 Směrnice SŽDC s.o. č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně příslušných dodatků, 
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 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-Ol ze dne 1.11.2004, 
v aktuálním znění, vč. všech dodatků, 

 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a 
odstraňování staveb. 

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění. 

 
Předpisy SŽDC 

Označení Název 

SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC (ČD) D 7/2 Předpis pro organizování výluk na síti Českých drah 

SŽDC (ČD) M 20/2 Jednotná železniční mapa. Vzorové listy 

SŽDC (ČD) M 21 Předpis pro staničení žel.tratí 

ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích ČD) 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích SŽDC) 

SŽDC S 3 Železniční svršek, změna č. 1 10/2011, Změna č. 2 10/2014 

SŽDC S 3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 

SŽDC S4 Železniční spodek, Změna č. 1 09/2014 

SŽDC (ČD) S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

SŽDC  Ž (1-10) Vzorové listy železničního spodku 

SŽDC (ČD) Ž11 Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody 

SŽDC (ČD) Z1  Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování drážní dopravy 

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC, s.o. 

 
Technické normy 

Označení Název 

ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1: 
Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: 
Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování  
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN prEN 13848-1 Železniční aplikace - Kolej - Geometrická kvalita koleje - Část 1: Popis geometrie koleje 
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ENV 13803-1 
Železniční aplikace - Kolej – Návrhové parametry pro polohu koleje-Standardní kolej-Část 1: Průběžná 

traťová kolej 

ČSN ISO 4463-1až3 
(730411) 

Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 

TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 

TNŽ 01 3412 Značky a zkratky v jednotných železničních mapách 

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky  

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

Typ. směrnice Informační systém veřejné části výpravních budov 

prEN 13803-1 
Railway application — Track alignment design parameters — Track gauges 1435 mm and wider — 
Part 1: Plain line 

prEN 13803-2 
Railway application — Track alignment design parameters — Track gauges 1435 mm and wider — 
Part 2: Switches and crrossings and comparable alignment design situations with abrupt changes of 
curvature 

 

6. Bezpečnost a ochranna zdraví při práci 

 
 Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 591 ze dne 12. 
prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Dále je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby. 
Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat základní předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci v železniční dopravě SŽDC Bp1, platný od 1. října 2013. 
Staveniště a zařízení stavby bude jasně vyznačeno, ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení inženýrských sítí. Veškeré inženýrské 
sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytyčení provedou - na 
vyžádání - zástupci spravujících organizací. Práce budou probíhat v blízkosti, nebo přímo na vedení a 
zařízení velmi vysokého napětí.  
V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, je 
třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. A to jak organizačně, 
tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm, objízdné trasy a podobně). 
Při dopravě materiálu na stavbu je nutné dbát zvýšenou pozornost zejména při vykládání materiálu a 
pohybu vozidel v prostoru veřejných komunikací. Všichni pracovníci se budou řídit bližšími minimálními 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 
Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopů byly zajištěny proti sesunutí. Zajištění 
výkopů a provádění všech prací na bednění a betonářské práce budou prováděny s dodržením požadavků 
na organizaci práce a pracovní postupy (sbírka zákonů č. 591/20006) 

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a 
musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané 
OOPP. 
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Některá ustanovení, která jsou nezbytně nutná k dodržování na stavbě: 
• zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz 

vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 

• pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách podmáčených, 
nesoudržných nebo jinak náchylných k sesutí musí být stěny zajištěny dle technologického 
postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první. 

• výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 
do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní 
tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním 
a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud 
výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím 
podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem 
zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba 
pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup: 

• Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo 
v jeho blízkosti 

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu: 
• při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit 

trvalý dozor nad prováděním prací 
• při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 

charakteru ohrožení 
Zajištění bezpečnosti traťových zaměstnanců při provozu trati v oblasti míst s omezeným volným schůdným 
a manipulačním prostorem je třeba zajistit stavebně technickými a organizačními opatřeními uvedenými 
výše. 
 

7. Související stavební objekty 

 
PS 11-01-21  TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení  
PS 11-14-01  TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 
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SO 11-97-01 Přeložky kabelových vedení jiných správců 
SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 
SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

10. Vlivy realizace na životní prostředí 

  
 Materiály použité ke stavbě nástupiště lze z hlediska životního prostředí považovat za nezávadné. 
V souvislosti s výstavbou tohoto stavebního objektu nebudou káceny vzrostlé stromy a mýceny porosty. 
 Vliv stavby na životní prostředí je podrobně popsán v souhrnné části dokumentace. 

11. Závěrečná ustanovení 

 
Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů a 

zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější, 
sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky 
nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou.  

Všechny materiály je nutno doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Změna 
materiálu zvyšující náklady není možná. Pokud, ve výjimečných případech, dojde ke změně technického 
řešení, vyžaduje se souhlas investora. 

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN, musí být 
v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP si následně 
zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽDC odsouhlasují. OTP jsou zpracovány např. pro 
pražce a příslušenství, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivým výrobcům jsou udělována osvědčení např. 
pro kolejnice, přejezdy, prefabrikované příkopové zídky, dodávky kameniva do kolejového lože jednotlivým 
kamenolomům apod. 

 
 
V Olomouci, červen 2023      Bc. Petr Nezbeda 
 
       MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
       Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
       tel.: +420 724 766 144 
       e-mail: nezbeda@moravia.cz  


